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1. WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

 
 

PROJEKT BUDOWLANY – DOKUMENTY FORMALNE MB-L2-C07-4813 

TOM I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU MB-L2-C07-4755 

TOM I/1 Przebudowa urządzeń podziemnych oraz przyłącza 
mediów 

MB-L2-C07-475E 

TOM I/2 Projekt drogowy MB-L2-C07-475D 

TOM I/3 Gospodarka zielenią i projekt zieleni MB-L2-C07-475F 

   

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MB-L2-C07-4756 

TOM II/1 Architektura MB-L2-C07-4757 

TOM II/2 Technologia pracy stacji MB-L2-C07-4758 

Opinia geotechniczna MB-L2-C07-4759 

Dokumentacja badań podłoŜa gruntowego MB-L2-C07-4759/I 

Projekt geotechniczny MB-L2-C07-4759/II 

Konstrukcja  MB-L2-C07-475A 

TOM II/3 

Metody budowy MB-L2-C07-4807 

TOM II/4 Trasa, skrajnia, nawierzchnia torowa z wibroizolacją, 
trzecią szyną prądową 

MB-L2-C07-475B 

TOM II/5 Instalacje wewnętrzne MB-L2-C07-475C 

TOM II/6 Warunki ochrony p.poŜ. MB-L2-C07-4760 

TOM II/6A Raport z symulacji CFD działania systemu wentylacji 
awaryjnej 

MB-L2-C07-4760/A 

TOM II/7 Projekt monitoringu oddziaływania budowy na środowisko 
oraz obiekty budowlane i inŜynieryjne otoczenia 

MB-L2-C07-4761 

TOM II/8 Analiza rozwiązań proekologicznych MB-L2-C07-4762 

TOM II/9 Analiza dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia MB-L2-C07-4763 
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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH, AUTORÓW 

OPRACOWANIA  

 
PROJEKT BUDOWLANY PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJI 

ODCINKA ZACHODNIEGO II LINII METRA W WARSZAWIE 

 

ETAP V/2 – PROJEKT BUDOWLANY STACJI C07 

 
 
 

Projektanci i sprawdzający – autorzy projektu budowlanego oświadczają, Ŝe niniejsza 

dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową nr 255/IP/12, obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz, Ŝe jest kompletna i skoordynowana branŜowo. 

 
Architektura 

Projektant: dr inŜ. arch. Tomasz Kazimierski 

mgr inŜ. arch. Andrzej Ryba 

mgr inŜ. arch. Łukasz Górzyński 

St-45/79 

St-379/78 

MA/040/05 

 

Sprawdzający: mgr inŜ. arch. Joanna Kazimierska St-44/79  

 

Technologia pracy stacji 

Projektant: mgr inŜ. Edward Dębski -  

Sprawdzający: mgr inŜ. Andrzej Nowak -  

 

Geotechnika 

Projektant: prof. dr hab. inŜ. Lech Wysokiński 

mgr Józef Dawidowski 

mgr inŜ. Franciszek Misiurek 

MAZ/0154/PWOK/04 

050984; 070808 

St-91/80 

 

Sprawdzający: mgr inŜ. Stanisław Pęski 204/67; 203/70  

 

Konstrukcja 

Projektant: mgr inŜ. Franciszek Misiurek St-91/80  

Sprawdzający: mgr inŜ. Urszula Gawlewicz St-132/87  
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Przebudowa urządzeń podziemnych oraz przyłącza mediów 

- sieć wodno-kanalizacyjna 

Projektant: mgr inŜ. Grzegorz Krawczyk MAZ/0202/POOS/08  

Sprawdzający: mgr inŜ. Rafał Dzięgielewski Wa-135/02  

 

- sieć gazowa 

Projektant: mgr inŜ. Marcin Zwoliński MAZ/0093/PWOS/13  

Sprawdzający: mgr inŜ. Magdalena Lewandowska GP.7342/124/130/93  

 

- sieć teletechniczna 

Projektant: mgr inŜ. Marcin Pakuła 2072/00/U  

Sprawdzający: mgr inŜ. Małgorzata Myszko 1310/98/U  

 

- sieć elektroenergetyczna 

Projektant: mgr inŜ. Edmund Całus St-63/90  

Sprawdzający: mgr inŜ. Bogdan Płeska 105/89/WŁ  

 

- sieć cieplna 

Projektant: mgr inŜ. Teresa Kochańska St-161/75  

Sprawdzający: mgr inŜ. Andrzej Kochański St-1695/73  

 

BranŜa drogowa 

Projektant: inŜ. Zbigniew Dryzner St-246/79  

Sprawdzający: mgr inŜ. Piotr Zapaśnik MAZ/0016/POOD/10  

 

Gospodarka zielenią i projekt zieleni 

Projektant: mgr inŜ. Izabela Siudy  -  

Sprawdzający: mgr inŜ. Marta Sikora -  

 

Trasa, skrajnia, nawierzchnia 

Projektant: dr inŜ. Jerzy Lamek 

mgr inŜ. Włodzimierz Przybysz  

OIK5-K-287/2000 

17870 

 

Sprawdzający: dr inŜ. Andrzej Oczykowski  KBU-1a-2126/600/66  
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Instalacje wewnętrzne 

- Instalacje wod-kan i hydrantowa; Instalacja p. poŜ. 

Projektant: mgr inŜ. Anna Zawadzka 373/79  

Sprawdzający: mgr inŜ. Rafał Dzięgielewski Wa-135/02  

 

- Instalacja wentylacji mechanicznej podstawowej i lokalnej oraz ogrzewania i klimatyzacji 

Projektant: inŜ. BłaŜej Szala  WBPP-NB-7210/36/82  

Sprawdzający: mgr inŜ. Danuta Głodek St-597/78  

 

- Instalacja zasilania i sterowania pompowni, wentylacji zasuw sieci wodnej; Sieć kabli 

trakcyjnych, zasilających, sterowniczych; Instalacje elektryczne siły i światła; Instalacje 

sygnalizacji załączania i wyłączania napięcia trzeciej szyny prądowej; Instalacja pomiarowa i 

monitoringu prądów błądzących; Instalacja sieci czasu; System taryfowy; Konstrukcje wsporcze 

dla kabli 

Projektant: mgr inŜ. Edmund Całus St-63/90  

Sprawdzający: mgr inŜ. Bogdan Płeska 105/89/WŁ  

 

- Podstacja energetyczna; System zdalnego sterowania urządzeniami elektroenergetycznymi; 

System zdalnego sterowania urządzeniami sanitarno - technicznymi 

Projektant: mgr inŜ. Bogdan Płeska 105/89/WŁ  

Sprawdzający: mgr inŜ. Edmund Całus St-63/90  

 

- Sterowanie ruchu pociągów; System sterowania i kontroli z pomieszczenia dyŜurnego stacji; 

Instalacja zautomatyzowanego systemu informacji wizualnej i dźwiękowej dla pasaŜerów 

Projektant: dr inŜ. Krzysztof Grochowski MAZ/0495/PWOKL/05  

Sprawdzający: mgr inŜ. Andrzej Zajączkowski KBU1a-2126/1153/66  

 

- System radiołączność; Sieć teleinformatyczna 

Projektant: mgr inŜ. Edward Ambroziak 1258/98/U  

Sprawdzający: inŜ. Władysław Dąbski 1294/98/U  

 

- System łączności przewodowej; Światłowody; Instalacja systemu kontroli dostępu 

Projektant: mgr inŜ. Edward Ambroziak 1258/98/U  

Sprawdzający: mgr inŜ. Andrzej Zajączkowski KBU1a-2126/1153/66  

 

- System sygnalizacji poŜaru; System telewizji przemysłowej; Dźwiękowy system ostrzegawczy 

Projektant: mgr inŜ. Grzegorz Giermakowski DTK-WSB/02477/04/U  

Sprawdzający: techn. Wojciech Grzesiak 266/2/94  
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- System gaszenia gazowego KD-200 

Projektant: mgr inŜ. Jakub Mandes Wa-61/00  

Sprawdzający: mgr inŜ. Aleksandra Król Wa-56/00  

 

Monitoring oddziaływania budowy na środowisko 

Projektant: mgr inŜ. Urszula Gawlewicz St-132/87  

Sprawdzający: mgr inŜ. Stanisław Pęski 203/70  

 

 

 

 

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych 

mgr inŜ. Waldemar Baranowicz 297/94  

 

Rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych oraz BHP 

mgr inŜ. Aleksander Korulczyk 155-BPiD/99w; 
035/98/07 

 

 

Specjalista do spraw wentylacji awaryjnej 

mgr inŜ. Mateusz Fliszkiewicz -  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Warszawa, wrzesień 2013
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3. WSTĘP 

3.1. Podstawa formalna opracowania 

Podstawę formalną opracowania stanowi UMOWA nr 255/IP/12 zawarta w dniu 

21.09.2012 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez 

Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa Metro 

Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5, 

a 

Biurem Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą: 02-142 Warszawa, ul. 

Solińska 19B 

na opracowanie projektów budowlanych dla I Etapu realizacji odcinka zachodniego 

II linii metra w Warszawie wraz z obowiązującymi załącznikami i Aneksami do 

Umowy. 

 

3.2. Podstawy merytoryczne opracowania 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 144 z 13.07.2011 – poz. 859) 

- Materiały udostępniane przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. : 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia – odcinek zachodni; 

 Studium Wykonalności budowy II linii metra w Warszawie wraz z 

Podstawowym Projektem Koncepcyjnym – sierpień 2010; 

 Studium Techniczne II i III linii Metra Warszawskiego – raport końcowy; 

 Ustalenie stref wpływu budowy II linii metra na zabudowę terenu – 

aktualizacja dla fragmentów trasy o zmiennym przebiegu na odcinku 

zachodnim od szlaku za stacją „Rondo Daszyńskiego” do stacji 

„Połczyńska” wraz ze stacją postojową „Mory” – 2011; 

 Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno – inŜynierska dla II linii 

metra w Warszawie – opracowanie Geoteko Sp. z o.o.; 

 Wymagania dla układu zasilania II linii metra; 

 Ekspertyza naukowo-techniczna dotycząca warunków technicznych dla 

metra warszawskiego w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego; 

 Instrukcja o skrajni w warszawskim metrze TLT-M2 – Zarządzenie nr 

3/95 Generalnego Dyrektora GDBM; 

 Projekty budowlane odcinka centralnego II linii metra. 
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- Opracowania własne: 

 WielobranoŜowy Projekt Koncepcyjny dla zaprojektowania i budowy 

odcinka centralnego II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego 

do Dworca Wileńskiego – kwiecień 2008; 

 Koncepcja architektoniczno-budowlana I etapu realizacji odcinka 

zachodniego II linii metra w Warszawie – 2012 – koncepcja wykonana w 

ramach konkursu nr EH/226/Konk/01/11 ogłoszonego przez Miasto 

Stołeczne Warszawę, reprezentowane przez Zarząd Transportu 

Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działało Metro Warszawskie 

Sp. z o.o.; 

- Wiedza i doświadczenie w zakresie projektowania metra w Warszawie; 

- Normy i literatura fachowa. 

 

Uwaga! 

W niektórych projektach branŜowych podano dodatkowo jako podstawy merytoryczne 

opracowania materiały szczegółowe dla danej branŜy. 

 

3.3. Cel i zakres opracowania 

- Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej stacji C07 w 

ramach pierwszego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w 

Warszawie dla uzyskania Pozwolenia na Budowę, stanowiącej ponadto 

materiał wyjściowy do przetargu dla wyłonienia przyszłego Wykonawcy w 

systemie „Projektuj i Buduj”. 

- Zakresem opracowania objęto branŜowe rozwiązania techniczne stacji C07, 

stanowiącej jedną z trzech stacji pierwszego etapu realizacji odcinka 

zachodniego II linii metra w Warszawie, zlokalizowanej w ul. Górczewskiej 

pomiędzy ulicami Sokołowską i Syreny. Zakres niniejszego tomu stanowi zbiór 

dokumentów formalnych koniecznych dla zdefiniowania rozwiązań 

technicznych w poszczególnych branŜach i stanowiących podstawę dla 

pozyskania Pozwolenia na Budowę. 
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZAŚWIADCZENIA Z IZB INśYNIERÓW 

 
 
 
(aktualne zaświadczenia z Izb InŜynierów zostaną dołączone w odpowiednim terminie – przed 
złoŜeniem projektu o pozwoleniu na budowę)  
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5. ZAŁĄCZNIKI 

 

Warunki dla potrzeb przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego i przyłączy mediów 

 

Sieć ciepłownicza  

Zał. 1. Dalkia Warszawa S.A. – Dział Technologii – Nr sprawy 

DSP/PST/13/4045/2//JP/W-12-0075-2/sc-war/13 z dn. 17.05.2013r. 

Warunki usunięcia kolizji z infrastrukturą ciepłowniczą będącą własnością 

Dalkii Warszawa S.A. (uzgodnienie aktualne przez okres 2 lat od daty 

wystawienia). 

Zał. 2. Dalkia Warszawa S.A. – Dział Technologii – Nr sprawy 

DSP/PST/13/4045/1//JP/W-12-0075-3/war/13 z dn. 17.05.2013r. 

Warunki techniczne przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej 

(uzgodnienie aktualne przez okres 2 lat od daty wystawienia). 

 

Sieć teletechniczna  

Zał. 3. Telekomunikacja Polska S.A. – Nr pisma TOTTCSAU/WK.211-

WT20660/13 z dn. 20.06.2013r. 

Warunki techniczne na przebudowę i zabezpieczenie urządzeń 

teletechnicznych TP, kolidujących z projektowaną budową I etapu odcinka 

zachodniego II linii metra w Warszawie: Stacja C7 Moczydło przy ul. 

Górczewskiej na odcinku od ul. Syreny do ul. Sokołowskiej (warunki 

techniczne waŜne przez okres 6 miesięcy od ich wydania). 

Zał. 4. Netia S.A. – pismo DUU-E-C-13-142-LK z dn. 26.07.2013r. 

Warunki techniczne budowy obiektów II linii metra - stacja C7 przy ulicy 

Górczewskiej na odcinku od ul. Syreny do ul. Sokołowskiej w Warszawie 

(warunki techniczne są waŜne przez 6 miesięcy). 

 

Sieć gazowa  

Zał. 5. Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Pismo nr TMTU/G/609/2013 

Warunki techniczne przebudowy gazociągu. Lokalizacja: Wentylatornia V7, 

V8, V9, V9A, stacja Wolska (C08), Księcia Janusza (C06), Moczydło (C07) 

(warunki techniczne waŜne do 09.08.2015). 

 

Sieć wodno-kanalizacyjna  

Zał. 6. MPWiK – pismo TW-TK-660-840/206407/5764/2012 z dn. 17.09.2012r. 
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Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

kolidujących z budową I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii Metra 

w Warszawie 

Zał. 7. MPWiK – pismo DRZ-WSW-WSK/660/840/197416/13/3097 z dn. 

25.06.2013r. 

Koncepcja przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla I etapu 

realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie: stacja C07 przy 

ul. Górczewskiej w rejonie ul. Sokołowskiej 

Zał. 8. MPWiK – pismo DRZ-WSW-WSK/660/840/061169/13/341 z dn. 

11.02.2013r. 

Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla 

stacji C07 II linii metra zlokalizowanej przy ul. Górczewskiej między Al. 

Prymasa Tysiąclecia a ul. Syreny w Warszawie. 

 

Sieć energetyczna  

Zał. 9. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. – Pismo numer: ND\WK\12306\2013-ND-

B\WW\00002\2013 z dn. 08.08.2013r. dotyczące Technicznych Warunków 

Usunięcia Kolizji obiektów elektroenergetycznej sieci kablowej SN i nN z 

planowaną inwestycją Klienta – odcinek zachodni II linii metra – stacja C07 

oraz wentylatornia szlakowa V08 (tunelu D08) w rejonie ulicy 

Górczewskiej, Warszawa. 

Zał. 10. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. – Inwentaryzacja urządzeń 

elektroenergetycznych sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o.; 

ul. Górczewska, Sokołowska, Syreny; Stacja metra C07 

Zał. 11. Zarząd Dróg Miejskich – Pismo ZDM-ZTSO-O-GAN-7044-784-2-13 

z dn. 30.09.2013r. 

Warunki przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie projektowanej stacji 

C07 II linii metra w Warszawie 

 

Warunki dla potrzeb odtworzenia układu drogowego  

Zał. 12. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Pismo BD-IR-IO-

GD.7211.474.2013.JGR(2.JGR) z dn. 22.05.2013r. 

Opinia nr 474/2013 do geometrii ulicy Górczewskiej, ulicy Sokołowskiej i 

ulicy Syreny (opinia waŜna 2 lata od daty wystawienia) 

Zał. 13. Zarząd Transportu Miejskiego opinia z dn. 29.11.2013 Planu sytuacyjnego 

ul. Górczewskiej (Projekt drogowy stacji C07) 

Zał. 14. Zarząd Dróg Miejskich – Pismo ZDM-ZUWD/G-MMW-5541-318-2-13 z dn. 

24.07.2013r. 



MB-L2-C07-4813 

 

Opinia dotycząca uzgodnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Górczewskiej 

w związku z budową II linii metra – stacja C07. (opinia waŜna 2 lata od 

daty wystawienia) 

 

Zał. 15. Notatka ze spotkania przedprojektowego nr 04 – temat: omówienie 

propozycji szczegółowych rozwiązań technicznych na przykładzie 

rozwiązań stacji C08. Notatka z dnia 29.01.2013. 

Zał. 16. Uzgodnienia pomiędzy Metrem Warszawskim Sp. z o.o. a PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dotyczące połączenia komunikacyjnego stacji C07 

z przystankiem kolejowym PKP Koło  

Zał. 17. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego *) 

Zał. 18. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowy *) 

Zał. 19. Kopia Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach *) 

Zał. 20. ZUDP – Opinia *) 

 

Uwaga:  

- Załączniki oznaczone *) zostaną dołączone w terminie późniejszym. 
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Załącznik nr 1 

Dalkia Warszawa S.A. – Dział Technologii – Nr sprawy DSP/PST/13/4045/2//JP/W-12-
0075-2/sc-war/13 z dn. 17.05.2013r. 

Warunki usunięcia kolizji z infrastrukturą ciepłowniczą będącą własnością Dalkii 
Warszawa S.A. (uzgodnienie aktualne przez okres 2 lat od daty wystawienia). 
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Załącznik nr 2 

Dalkia Warszawa S.A. – Dział Technologii – Nr sprawy DSP/PST/13/4045/1//JP/W-12-
0075-3/war/13 z dn. 17.05.2013r. 

Warunki techniczne przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej (uzgodnienie 
aktualne przez okres 2 lat od daty wystawienia). 
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Załącznik nr 3 

Telekomunikacja Polska S.A. – Nr pisma TOTTCSAU/WK.211-WT20660/13 z dn. 
20.06.2013r. 

Warunki techniczne na przebudowę i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych TP, 
kolidujących z projektowaną budową I etapu odcinka zachodniego II linii metra w 

Warszawie: Stacja C7 Moczydło przy ul. Górczewskiej na odcinku od ul. Syreny do ul. 
Sokołowskiej (warunki techniczne waŜne przez okres 6 miesięcy od ich wydania). 



MB-L2-C07-4813 

 

 
Załącznik nr 4 

Netia S.A. – pismo DUU-E-C-13-142-LK z dn. 26.07.2013r. 
Warunki techniczne budowy obiektów II linii metra - stacja C7 przy ulicy Górczewskiej 

na odcinku od ul. Syreny do ul. Sokołowskiej w Warszawie (warunki techniczne są 
waŜne przez 6 miesięcy). 



MB-L2-C07-4813 

 

 
Załącznik nr 5 

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Pismo nr TMTU/G/609/2013 Warunki 
techniczne przebudowy gazociągu. Lokalizacja: Wentylatornia V7, V8, V9, V9A, stacja 
Wolska (C08), Księcia Janusza (C06), Moczydło (C07) (warunki techniczne waŜne do 

09.08.2015). 
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Załącznik nr 6 

MPWiK – pismo TW-TK-660-840/206407/5764/2012 z dn. 17.09.2012r. 
Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych kolidujących z 

budową I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii Metra w Warszawie 
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Załącznik nr 7 

MPWiK – pismo DRZ-WSW-WSK/660/840/197416/13/3097 z dn. 25.06.2013r. 
Koncepcja przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla I etapu realizacji 

odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie: stacja C07 przy ul. Górczewskiej w 
rejonie ul. Sokołowskiej 
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Załącznik nr 8 

MPWiK – pismo DRZ-WSW-WSK/660/840/061169/13/341 z dn. 11.02.2013r. 
Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla stacji C07 II linii 

metra zlokalizowanej przy ul. Górczewskiej między Al. Prymasa Tysiąclecia a ul. 
Syreny w Warszawie. 
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Załącznik nr 9 

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. – Pismo numer: ND\WK\12306\2013-ND-
B\WW\00002\2013 z dn. 08.08.2013r. dotyczące Technicznych Warunków Usunięcia 
Kolizji obiektów elektroenergetycznej sieci kablowej SN i nN z planowaną inwestycją 

Klienta – odcinek zachodni II linii metra – stacja C07 oraz wentylatornia szlakowa V08 
(tunelu D08) w rejonie ulicy Górczewskiej, Warszawa. 
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Załącznik nr 10 

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. – Inwentaryzacja urządzeń elektroenergetycznych 
sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o.; ul. Górczewska, Sokołowska, Syreny; 

Stacja metra C07 
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Załącznik nr 11 

Zarząd Dróg Miejskich – Pismo ZDM-ZTSO-O-GAN-7044-784-2-13 z dn. 30.09.2013r. 
Warunki przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie projektowanej stacji C07 II linii 

metra w Warszawie 
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Załącznik nr 12 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Pismo BD-IR-IO-
GD.7211.474.2013.JGR(2.JGR) z dn. 22.05.2013r. 

Opinia nr 474/2013 do geometrii ulicy Górczewskiej, ulicy Sokołowskiej i ulicy Syreny 
(opinia waŜna 2 lata od daty wystawienia) 
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Załącznik nr 13 

Zarząd Transportu Miejskiego opinia z dn. 29.11.2013 Planu sytuacyjnego ul. 
Górczewskiej (Projekt drogowy stacji C07) 
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Załącznik nr 14 

Zarząd Dróg Miejskich – Pismo ZDM-ZUWD/G-MMW-5541-318-2-13 
z dn. 24.07.2013r. 

Opinia dotycząca uzgodnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Górczewskiej w związku 
z budową II linii metra – stacja C07. (opinia waŜna 2 lata od daty wystawienia) 
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Załącznik nr 15 

Notatka ze spotkania przedprojektowego nr 04 – temat: omówienie propozycji 
szczegółowych rozwiązań technicznych na przykładzie rozwiązań stacji C08. Notatka 

z dnia 29.01.2013. 
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Załącznik nr 16 

Uzgodnienia pomiędzy Metrem Warszawskim Sp. z o.o. a PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. dotyczące połączenia komunikacyjnego stacji C07 z przystankiem 

kolejowym PKP Koło 
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Załącznik nr 17 

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
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Załącznik nr 18 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowy 
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Załącznik nr 19 

Kopia Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
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Załącznik nr 20 

ZUDP – Opinia 
 


