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Uczestnicy postepowania
K/1/226/2014/00055/EDSO

PISMO NR 3

Dotyczy: postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykaonanie robot niezbednych do wykonania:
Zadania nr 1:
a) Budowa II linii metra w Warszawie - I etap realizacji odcinka zachodniego - od szlaku
za stacjg C9 ,Rondo Daszynskiego” do torow odstawczych za stacjg C6;
b) Projektdw Wykonawczych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej,
Instrukcji obstugi i konserwacji w zakresie okreslonym w PFU wraz z zatacznikami; uzupetnienie
Planu Ruchu Zaktadu Gérniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, jak rdwniez uzyskanie zatwierdzenia powyzszego Planu przez wihasciwy organ
nadzoru gorniczego
lub
Zadania nr 2:
a) Budowa 1II linii metra w Warszawie - I etap realizacji odcinka wschodniego-pdtnocnego -
od szlaku za stacjg C15 ,Dworzec Wilenski” do toréw odstawczych za stacja C18;
b) Projektow Wykonawczych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej,
Instrukcji obstugi i konserwacji w zakresie okreslonym w PFU wraz z zatacznikami; uzupetnienie
Planu Ruchu Zaktadu Goérniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez
Zamawiajacego, jak rowniez uzyskanie zatwierdzenia powyiszego Planu przez wilasciwy organ
nadzoru gdrniczego

I. Metro Warszawskie Sp. z 0.0. informuje, iz w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie
zamdwienia publicznego do Zamawiajacego wplynety wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (SIWZ):

3. Prosze o przestanie wzoru umowy
ODP: Zamawiajacy zamiescit projekt umowy na stronie internetowej www.metro.waw.pl - plik o nazwie
KI_055_SIWZ_p_u

4. Prosze o potwierdzenie, ze ptatnosci bedq realizowane w cyklu miesiecznym
ODP: Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci zgodnie ze Szczegdlowym Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

5. Prosze o przestanie spisu tresci dokumentacji projektowej. Umieszczona na stronie Zamawiajgcego
dokumentacja ma strukture chaotyczng, nazwy folderow powtarzajg sie.

ODP: Zamawiajacy informuje, iz zamieszczona na stronie dokumentacja jest uszeregowana zadaniami.

W przypadku, gdy Wykonawca ma trudnosci z identyfikacja czesci dokumentacji dotyczacej poszczegdinych

zadan moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o przekazanie dokumentacji na ptytach DVD

z podziatem na zadania.

6. Prosze o okreslenie w jakim terminie teren budowy bedzie przekazany Wykonawcy
ODP: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po przekazaniu Wykonawcy decyzji
o pozwoleniu na budowe.
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7. Zgodnie z trescig ogloszenia o zaméwieniu (pkt. 11.1.8) Zamawiajacy dopuscit mozliwos$¢ ziozenia
oferty w odniesieniu tylko do jednej czesci zamowienia. W $wietle art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie réwniez wykonawcéw, ktorzy nalezgc do tej
samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.15), zlozyli odrebne oferty lub wnioski
0 dopuszczenie do udzialu w_tym samym postepowaniu, chyba ze wykaza, Ze istniejgce miedzy nimi
powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, Ztozenie oferty przez podmioty nalezace do tej samej grupy kapitatowej
na wiecej niz jednq czes¢ zamodwienia w tym samym postepowaniu niewatpliwie bedzie prowadzito
do zachwiania uczciwej konkurencji, gdyz wykonawcy nienalezacy do grupy kapitalowej zostaliby
pozbawieni takiej mozliwosci. Wobec powyzszego, prosimy o potwierdzenie, ze zakaz ztozenia oferty
na wigecej niz jedng czes¢ zamdwienia dotyczy rowniez wykonawcow nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, tzn., ze podmioty nalezace do tej samej grupy kapitatowej moga ztozy¢ tylko jedng oferte
na jedng czes¢ zamdwienia.

ODP: Zamawiajacy podnosi, iz zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowien

publicznych i z trescig pkt 11.1.8 ogloszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy wykluczy z postepowania

o udzielenie zaméwienia Wykonawcdw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy

o ochronie konkurencji i konsumentéw, ktorzy ztoza oferty na wiecej niz jedng czeéé zamdwienia chyba,

ze udzial tych Wykonawcdéw w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

8. Zwracamy sie z zapytaniem dotyczacym przedmiotowego zamdwienia.,
W pismie z dnia 27 paZzdziernika 2014 r. Zamawiajacy dokonat modyfikacji wymagan dotyczacych
potencjatu technicznego Wykonawcy (pkt 5.3.3. ppkt 2) SIWZ oraz zalgcznik nr 5 do SIWZ).
2. bedziemy dysponowac sprzetem budowlanym niezbednym do nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia w terminach umownych, w tym minimum 2 tarczami zmechanizowanymi do drazenia
tunelu o minimalnej s$rednicy wewnetrznej TUNELU 5,40 m. Terminy w jakich bedzie dysponowat
tarczami TBM Wykonawca okresla we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu
Zamoéwienia stanowigcym zatacznik do oferty
Czy w zwigzku z uzyciem sformulowania ,minimalnej srednicy wewnetrznej tunelu 5,40m."
Zamawiajacy dopuszcza uzycie tarcz o srednicy wiekszej (np. 6,3 m. lub innej)?

ODP: Zamawiajacy wymaga, iz Wykonawca bedzie dysponowac sprzetem budowlanym niezbednym

do nalezytego wykonania Przedmiotu zamdwienia w terminach umownych, w tym minimum 2 tarczami

zmechanizowanymi do drazenia tunelu o $rednicy wewnetrznej tunelu 5,4 m z uwzglednieniem

wymagan zawartych w dokumentacji projektowej stanowiacej opis Przedmiotu zaméwienia oraz stosownych

decyzjach administracyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje w zakresie Zadania nr 2 Wykonawca

obowigzany jest w ramach ceny umownej do:

- poniesienia wszelkich kosztéw i uzyskania wszelkich wymaganych pozwolen zwigzanych z przebudowg

ptyty dennej torow odstawczych stacji C15 w zakresie umozliwiajacym wprowadzenie tarczy TBM;

- wykonania wszelkich innych robét dostosowujacych obszar toréw odstawczych stacji C15 w zakresie

umozliwiajgcym wprowadzenie tarcz;

- odtworzenie wykorzystanego obszaru tordw odstawczych w zakresie umozliwiajacym ich uzytkowanie

zgodnie z przeznaczeniem,

Jednoczesnie Zamawiajacy przekazuje Projekt technologiczny wprowadzenia tarcz na obszar

torow odstawczych stacji C15:

a. Piyta dolna: D-BHA-E-C15-CST-FWG-2505-C00

b. Przekroje: D-BHA-E-C15-CST-FWG-3003-C00

¢. Przekroje: D-BHA-E-C15-CST-FWG-3005-R00

d. Plyta dolna - tory odstawcze, zbrojenie gorne i dolne: D-BHA-E-C15-CST-RFD-2506- ROO

e. Plyta denna - tory odstawcze. Schemat wykonania toza tarczy TBM: D-BHA-E-C15-CST-RFD-2507-R00

f. Konstrukcja ptyta denna - tory odstawcze. Schemat wykonania toza tarczy TBM w plycie dennej:

P-BHA-E-C15-CST-PCG-0319_C00

Nazwa pliku na stronie internetowej: Proj_technolog_C15_plyta_denna.zip

9. dot. Zadanie nr 1 - Wykonawca w zwigzku z checig uczestnictwa w przetargu na realizacje
w/w zadania zwraca sie z prosbg o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu
wiaczenia projektowanego odcinka w istniejacy uktad, tj. stacja C09 ,Rondo Daszynskiego"

W zwigzku z tym, ze stacja C09 jest w trakcie budowy, prosimy o podanie wymagan BHP dot. srodkdw
ochrony osobistej w jakie powinny by¢ wyposazone osoby przeprowadzajace wizje.



ODP: Z uwagi na trwajace odbiory obiektéw centralnego odcinka II linii metra Zamawiajacy nie moze
aktualnie udostepni¢ stacji C09 (Rondo Daszynskiego) celem dokonania ogledzin. Zamawiajacy
po zakonczeniu odbioréw wyznaczy termin, w ktérym kazdy z Wykonawcéw bedzie miat mozliwosé
dokonania ogledzin stacji C09.
Jednoczesnie Zamawiajacy przekazuje inwentaryzacje (sciany szczelinowe, ptyta denna, strop
posredni, strop gérny, podtorze) z dokumentacji powykonawczej obszaru toréw odstawczych stacji Rondo
Daszyriskiego przy osi 1 - rejon potaczenia ze szlakiem D09 w kierunku stacji CO8:

a. Inwentaryzacja wysokosci plyty dennej: D-ILF-E-C09-C5T-DET-5600-R00; D-PRT-E-C09-CST-FWG-
5600-5603-C02
Inwentaryzacja wysokosciowa bankietow: D-ILF-E-C09-TRW-RFD-0014_R0O1
Pomiar $ciany szczelinowej na poziomie ptyty dennej
Ptyta fundamentowa - geometria: D-PRT-B-C09-CST-FWG-0001-CO0
Zbiorcza inwentaryzacja wysokosci ptyty stropowej: D-PRT-E-C09-CST-FWG-0151-C01
Zbiorcza inwentaryzacja wysokosci stropu posredniego: D-PRT-E-C09-CST-FWG-5551-5554-C01B
Pomiar sciany szczelinowej na poziomie stropu posredniego
Przekroje: D-PRT-B-C09-CST-SEC-0004-C00
Nazwa pliku na stronie internetowej: Inwent_powyk_C09.zip
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10. W zwigzku z duzg iloscig plikow z dokumentacja przetargowa zamieszczanych na stronie internetowej
Zamawiajgcego, prosimy o umieszczanie dat nazwach kolejno zataczonych plikow. Taki sposdb
nazewnictwa pozwoli na uporzadkowanie i zachowanie wtasciwej kolejnosci pobieranej dokumentacji.

ODP: Zamawiajacy bedzie oznaczat dodawane pliki datami ich zamieszczenia.

11.SIWZ + UMOWA -cz. I;

W zwigzku z zapisami SIWZ pkt 3.7 oraz Ogdlnych Warunkéw Umowy (OWU) pkt 3.3 prosimy

0 udzielenie wyjasnien w sprawie:

- Czy zostat juz ztozony wniosek o dofinansowanie projektu przez UE?

- Kiedy bedzie podpisywana umowa o dofinansowanie inwestycji?

- Jak Beneficjent zabezpieczyt sie w przypadku braku dofinansowania inwestycji przez UE?

- Jakie bedq zrodta finansowania i ich udziat w inwestycji od strony Beneficjenta?

- Jaki jest przewidziany maksymalny budzet na realizacje projektu (zadania nr 1 i zadania nr 2)

ze strony Zamawiajacego?
- Czy budzet przewidziany na realizacje inwestycji ulegnie zmianie w przypadku opdznienia / braku
dofinansowania przez UE?

ODP: Zamawiajacy informuje, iz wniosek o dofinansowanie Projektu nie zostat dotychczas ztoZzony. Na dzieh
dzisiejszy nie zostaly jeszcze zatwierdzone przez Komisje Europejskg programy operacyjne w tym Program
Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020. Obecnie trwaja negocjacje w sprawie zatwierdzenia
ww. dokumentow.
Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie przez
Instytucje udzielajaca wsparcia. Jednym 2z warunkéw ubiegania sie Beneficjenta o dofinansowanie
z funduszy UE jest zabezpieczenie przez Beneficjenta 100% finansowania Projektu. Beneficjent moze
uzyskac dofinansowanie poniesionych wcze$niej wydatkow w formie refundacji badz zaliczki., Powyzsze
znajduje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2014 - 2042,
ktéra zostata przyjeta przez Rade m.st. Warszawy w dniu 26.06.2014 r. (Uchwata Rady m. st. Warszawy
Nr LXXXIV/2133/2014 z dnia 26-06-2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Stotecznego Warszawy na lata 2014-2042)
W przypadku opéznieri/braku dofinansowania budzet przewidziany na realizacje inwestycji nie ulegnie
zmianie.

12.SIWZ + UMOWA - cz. II:
Czy Termin wykonania zamoéwienia [SIWZ pkt 4.b)]: 'do 38 miesiecy od daty zawarcia Umowy' obejmuje
Odbidér Koricowy Przedmiotu Zamoéwienia, o ktdrym mowa w pkt 11.19 Warunkéw Umowy?

ODP: Termin wykonania zamdwienia wynika z pkt. 11.19 OWU z uwzglednieniem pkt 1.35 OWU

13. GWARANCIE
Czy w przypadku oferty skiadanej przez konsorcjum firm, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlozenia
gwarancji przetargowej / gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez wszystkich
uczestnikéw konsorcjum w kilku czesciach, na laczng wysokos¢ gwarancji przetargowej / gwarancji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslong i wymagang przez Zamawiajgcego?



ODP: Zamawiajacy wymaga zlozenia gwarancji na peilng kwote wadium / zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm. - dalej ustawa Pzp)

14. GWARANCIE
Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy odrebnie
na okres wykonywania robot i odrebnie na okres rekojmi za wady z zachowaniem wymaganej ciggtosci
i wysokosci zabezpieczenia. (Z uwagi na czas realizacji zamowienia (38 miesiecy od daty zawarcia
Umowy), maksymalny termin rekojmi (60 miesiecy) oraz terminy na zwolnienie obu zabezpieczen (30
dni dla gwarancji nalezytego wykonania umowy + 15 dni dla gwarancji usuniecia wad i usterek, tgczny
okres dla gwarancji faczonej znaczaco wykracza poza mozliwe do uzyskania rozwigzania na rynku finansowym /
ubezpieczeniowym

ODP: Zamawiajacy zawart w pkt 18 SIWZ zapis: ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy winno by¢

wniesione w_catosci przed podpisaniem Umowy (..)", w zwigzku z powyZszym zabezpieczenie musi

obejmowac zaréwno okres realizacji robot budowlanych jak i okres rekojmi za wady.

15. GWARANCIE
Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ akceptacji wzoru gwarancji odbiegajacego od wzoru stanowigcego
Zataeznik nr 9 do SIWZ, poprzez wprowadzenie np. termindw i obowigzywania poszczegdlnych zabezpieczen
(nalezyte wykonanie kontraktu / usuniecie wad i usterek) oraz odpowiadajacych im kwot?

ODP: Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany zapiséw wzoru gwarancji stanowigcego zatacznik nr 9 do SIWZ

16. GWARANCIE
Czy Zamawiajacy zaakceptuje Gwarancja Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wystawiona
wg zataczonego wzoru - tj. wg Zatacznik nr 1.

ODP: Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany zapiséw wzoru gwarancji stanowigcego zatacznik nr 9 do SIWZ

17. UBEZPIECZENIA
Jaki okres ubezpieczenia dla OC zawodowego projektanta (12.6.1) OWU) przewiduje Zamawiajacy? Czy
akceptowalny bedzie okres realizacji prac projektowych (zgodnie z Harmonogramem) przy zalozeniu, ze
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna ubezpieczyciela powstaje, gdy dziatanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, bedgce
przyczyng szkody, ma miejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzgledu na to, kiedy powstanie, czy tez ujawni sig
szkoda, badz zostanie zgtoszone roszczenie (trigger act committed)?

ODP: Ubezpieczenie OC projektanta opisane w pkt. 12.6.1) powinno obejmowac caty okres realizacji

kontraktu

18. UBEZPIECZENIA
Czy przedmiotem ubezpieczenia wynikajacym z pkt. 12.6.2) Ogdinych Warunkow Umowy (OWU), ma by¢
faktycznie wytacznie odpowiedzialnosé deliktowa? Z zapisu pkt. 12.9. oraz pkt. 12.10.2) (rozwiniecie pkt. 12.6.2
OWU) wynikajg zapisy mowigce rowniez o odpowiedzialnosci kontraktowej, tj. z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Zamdwienia. Jesli przedmiotem ubezpieczenia opisanym w pkt, 12,6.2)
ma by¢ odpowiedzialnos¢ zaréwno deliktowa (pozaumowna) oraz kontraktowa, sugerujemy usungc¢ wymogi
stawiane przez pkt. 12.6.3) w czesci dotyczacej OC kontrakt

ODP: Intencjg Zamawiajacego jest, by Wykonawca posiadat zaréwno umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej jak i odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie zapisow pkt. 12.6. 3)

19. UBEZPIECZENIA
Jaka odpowiedzialnos¢ zawodowa ma zostac objeta ochrong ubezpieczeniowg w ramach wymogu postawionego
w pkt. 12.6.4) OWU? ZaznaczyC nalezy, ze odpowiedzialnos¢ zawodowa projektanta okreslona jest warunkami
opisanymi w pkt. 12.6.1) oraz 12.7. i 12.8. OWU. Jesli pkt. 12.6.3) odnosi sie rowniez do OC zawodowego
projektanta, sugerujemy usungé¢ wymog okreslony w 12.6.3) oraz 12.11. OWU oraz jednoznacznie okresli¢
wymagang minimalng sume gwarancyjng dla OC projektanta - aktualnie zapisy pkt. 12.8 oraz 12.11, mowig
0 2 roznych sumach gwarancyjnych i dwdch réznych systemach ubezpieczenia (pkt. 12.8. suma gwarancyjna
w wysokosci 5.000.000,00 PLN na zdarzenie bez agregatu liczby zdarzen; pkt. 12.11. suma gwarancyjna
w wysokosci 20.000.000,00 PLN w systemie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). Prosimy
réwniez o uwzglednienie tego, ze polski rynek ubezpieczen nie wyksztatcit ubezpieczenia OC zawodowego
projektanta z suma gwarancyjng na zdarzenie, bez agregatu liczby zdarzen, jesli wysokos¢ sumy
gwarancyjnej ma siega¢ 5.000.000,00 PLN. Tym samym w udzielanej odpowiedzi prosimy o utrzymanie



konstrukgji ubezpieczenia w systemie sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia, przy jednoczesnym
odpowiednim zwiekszeniu samej kwotowej wysokosci sumy gwarancyjnej.
Jedli OC zawodowa Wykonawcy, o ktérej jest mowa w pkt. 12.6.3) oraz 12.11. OWU nie odnosi sie
do ubezpieczenia OC projektanta, prosimy o wskazanie konkretnych przykladow szkod / zagrozen, ktore majq
zostac chronione przedmiotowg polisa.
ODP: Ubezpieczenie odpowiedzialnosci zawodowej projektanta zostato opisane w pkt, 12.6. 1), 12.7., 12.8
oraz 12.6. 4). Zapisy pkt. 12.6. 3) oraz 12.11. nie odnosza sie¢ do ubezpieczenia OC projektanta.
Zamawiajacy wyraza 2zgode¢ na dokonanie zamiany zapisu pkt.12.8 w zakresie wysokosci
i konstrukcji sumy gwarancyjnej z 5.000.000,00 zi. na kazde zdarzenie w okresie ubezpieczenia
na 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

20. UBEZPIECZENIA
Czy z uwagi na wymag stawiany dla OC delikt+kontrakt opisany w pkt, 12.6.2) oraz 12.9.i 12.10. OWU
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odstapienia od wymogu ubezpieczenia Sekcji II (OC delikt)
w ramach ubezpieczenia ryzyk budowy-montazu (pkt. 12.6.4) oraz 12.12. OWU) pozostawiajac
jako obowiazujacy wytacznie wymog dotyczacy ubezpieczenia w ramach Sekcji I? Ubezpieczenie OC
delikt wymagane w ramach Sekcji II ryzyk budowy-montazu (pkt. 12.6.4) oraz 12.12. OWU)
jest ubezpieczeniem zbieznym (cho¢ wezszym zakresowo) do ubezpieczenia OC wymaganego zapisami
pkt. 12.6.2) oraz 12.9. i 12.10. OWU. W przypadku odstapienia od wymogu umowy ubezpieczenia Sekcji
II ubezpieczenia ryzyk budowy-montazu, wnioskujemy rdwniez o usuniecie wymogdw okreslonych
w pkt. 12.14.6); 9); 15); 16) OWU, bedacych rozszerzeniem dla Sekcji II ubezpieczenia ryzyk budowy-
montazu. Zaznaczamy jednoczesnie, ze przedmiotowe rozszerzenia pozostajg w zakresie wymaganego
zapisami 12.6.2) oraz 12.9. i 12.10. ubezpieczenia OC delikt (pkt. 12.10.3); 9) OWU), tym samym
gwarantujg ochrone na okolicznos¢ przedmiotowych zdarzen.

ODP: Zamawiajacy nie wyraza zgody na odstgpienie od wymogu ubezpieczenia Sekcji II w ramach

ubezpieczenia ryzyk budowy — montazu (pkt. 12.6.4).

21. UBEZPIECZENIA
Prosimy o informacje, czy intencjg wymogu okreslonego w pkt, 12.14.10) OWU jest objecie ochrong
ubezpieczeniowg szkéd powstatych na skutek dziatania pyhu i kurzu w przedmiocie kontraktu, czy u 0s6b
trzecich? Prosimy o podanie przyktadow szkod, ktérych Zamawiajacy sie obawia, aby mdc zapewnic
wtasciwa ochrone ubezpieczeniowg na okoliczno$é mozliwosci ich powstania,
ODP: Ubezpieczenie szkéd powstatych na skutek dziatania pytu i kurzu zawiera sie w zakresie SEKCII II
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy - montazu. Ogolne warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy
i montazu zawierajg europejskie standardy ubezpieczeniowe. Ogolne warunki ubezpieczenia wszystkich
ryzyk budowy i montazu sg podzielone na sekcje: Sekcja I - ubezpieczenie mienia, Sekcja 11 -
ubezpieczenie OC i udostepniane na stronach internetowych wielu Zaktadéw Ubezpieczen.

22. UBEZPIECZENIA
Prosimy o informacje, czy intencjg wymogu okreslonego w pkt. 12.14,10) OWU jest objecie ochrong
ubezpieczeniowg szkdd powstalych na skutek dziatania pytu i kurzu w przedmiocie kontraktu, czy w
mieniu / na osobie osdb trzecich? Prosimy o podanie przykfadow szkéd, ktdérych Zamawiajacy sie
obawia, aby mdc zapewni¢ wiasciwa ochrone ubezpieczeniowa na okolicznosé mozliwosci ich powstania.
ODP: Ubezpieczenie szkéd powstalych na skutek dziatania pytu i kurzu zawiera sie w zakresie SEKCII II
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy - montazu.

23. UBEZPIECZENIA
Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ akceptacji ubezpieczenia maszyn budowlanych, jako odrebnego
ubezpieczenia poza ubezpieczeniem ryzyk budowy-montazu (pkt. 12.6.4) OwWU)?
ODP: Zamawiajacy nie wyraza zgody na ubezpieczenie maszyn budowlanych poza ubezpieczeniem
wszystkich ryzyk budowy - montazu.

24, UBEZPIECZENIA
Prosimy o wskazanie wysokosci wymaganych limitéw odpowiedzialnosci (sum ubezpieczenia / sum
gwarancyjnych) dla poszczegélnych rozszerzen ochrony opisanych w pkt. 12.7.. 12.10., 12.14., 12.15,
owu
ODP: Limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia opisanego w pkt. 12.7
1) 5.000.000,00 PLN
2) 5.000.000,00 PLN



Limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia opisanego w pkt. 12.10
2) 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
3) 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
4) 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
5) 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
6) 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
7) 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
9) 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
10) 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
11) 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
12) 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
13) 25.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia opisanego w pkt. 12.14
1) 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
3) mienie Zamawiajgcego 20.000.000,00 PLN, mienie otaczajgce 20.000.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
5) 40.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
6) 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
8) 20% wartosci szkody nie wiecej niz 4.000.000,00 PLN na jedno zdarzenie
9) 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
10) 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
11) do wartosci kontraktu
12) 8.000.000,00 PLN tgcznie dla wszystkich miejsc sktadowania
13) 4.000.000,00 PLN na kazda przesytke/przewoz
14) 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
15) 10.000.000,00 PLN na jedno zdarzenie
16) 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia opisanego w pkt. 12.15
2a) 5.000.000,00 PLN na jedno zdarzenie (limit dodatkowy - ponad sume ubezpieczenia)
2b) 20.000.000,00 PLN na jedno zdarzenie (limit dodatkowy - ponad sume ubezpieczenia)
2c) 2.500.000,00 PLN na jedno zdarzenie (limit dodatkowy - ponad sume ubezpieczenia)
2d) 1.000.000,00 PLN na jedno zdarzenie (limit dodatkowy - ponad sume ubezpieczenia)
3) 10.000.000 PLN na jedno zdarzenie (limit dodatkowy - ponad sume ubezpieczenia)

25. UBEZPIECZENIA
Prosimy o potwierdzenie, ze jesli Podwykonawcy zostang wskazani jako podmioty Ubezpieczone
w ramach umow ubezpieczenia zawartych przez Wykonawce, spetniony zostanie warunek opisany
w pkt. 12.18. OWU,

ODP: Wszyscy podwykonawcy powinni posiada¢ niezalezne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

prowadzonej dziatalnosci oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow

26. UBEZPIECZENIA
Prosimy o podanie informacji dotyczacych szkdd powodziowych na terenie inwestycji w okresie od 1997
r. (z podaniem liczby oraz rozmiaru szkod w poszczegélnych latach).
ODP: Zamawiajacy informuje, iz w sprawie uzyskania informacji dotyczacych szkéd powodziowych nalezy
zwréci¢ sie do instytucji prowadzacych statystyki w tej dzidedzinie, tj.: m.in. Gldwny Urzad Statystyczny
lub Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej

27.Zwracamy sie z prosba o ponowne udostepnienie ponizszych rysunkdéw, poniewaz udostepnione
na stronie Zamawiajacego sg niekompletne [nie sa zeskanowane w calosci].

Lokalizacja w P.B.

L.p. Branza Obiekt Katalog NF FySunka
1 Instalacja wod.-kan. Stacja C07 Tom+II_I-9_bez3 MB-L2-C07-475C]) 1 _02
2 Instalacja wod.-kan. Stacja CO7 Tom+II_I-9_bez3 MB-L2-C07-475C]) 1 _05
3 Instalacja wentylacyjna Stacja CO7 | Tom+II_|-9_bez3 MB-L2-C07-475C_02_02




4 Instalacja wentylacyjna Stacja C07 Tom+II_|-9_bez3 MB-L2-C07-475C_02_03

5 Instalacja wentylacyjna Stacja C07 Tom+II_|-9 bez3 MB-L2-C07-475C_02_04

6 Instalacja wentylacyjna Stacja CO7 | Tom+II_I-9_bez3 MB-L2-C07-475C_02_05

ODP: Zamawiajgcy zamieszcza na stronie www.metro.waw.pl poprawnie zeskanowane pliki (folder
skompresowany 27.zip):

- MB-L2-C07-475C_01_02

- MB-L2-C07-475C_01_05

- MB-L2-C07-475C_02_02

-  MB-L2-C07-475C_02_03

- MB-L2-C07-475C_02_04

- MB-L2-C07-475C_02_05

28, Dot. ob. ,Tunel DO7 - w katalogu MB-L2-D07-4778-03_07 brak opisu technicznego. Prosimy
© uzupetnienie.
ODP: Zamawiajacy informuje, ze opis techniczny znajduje sie w plikach:
- MB-L2-D07-4778_strona-tyt
- MB-L2-D07-4778_01_opis
- MB-L2-D07-4778_02_obliczenia stat
Sciezka do plikéw: Tom II_3_10.zip => Tom II_3 => 02_metody_budowy

29. Dot. dokumentacji projektowej katalog ,Dok+formalne". Brak w powyzszym katalogu dokumentow
formalnych/zatgcznikdéw [warunkéw decyzji, uzgodnien, ...] wymienionych w projekcie budowlanym
MB-L2-C06-4815, dot. stacji C06 z torami odstawczymi. Prosimy o uzupetnienie.

ODP: Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje projektowa o foldery skompresowane:

- C06_DF.zip

- CO6DF_zalaczniki.zip

- CO7_DF.zip

- CO8_DF.zip

30. Dot. dokumentacji projektowej katalog ,Dok+formalneV3". Brak w powyzszym katalogu dokumentow
formalnych/zatacznikéw [warunkéw decyzji, uzgodnien, ...] wymienionych w projekcie budowlanym
MB-L2-D07-4816, dot. tunelu DO7. Prosimy o uzupetnienie.

ODP: Zamawiajacy uzupeinia dokumentacje projektowa o foldery skompresowane:

- DO7_DF.zip

- DO7_DF_zal_1_do_6.zip

- DO7_DF_zal_3_3.zip

- DO8_DF.zip

- DO9_DF.zip

31. Po przejrzeniu dokumentacji na odcinek C06-C0S9 zauwazytem brak dwoch rysunkow z kolizjami
gazowymi dla stacji C06. Sg to nastepujace rysunki:

3.1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:250 Kolizje gazowe MB-L2-C06-474F/08-A

3.2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:250 Kolizje gazowe MB-L2-C06-474F/08-B

Sciezka do brakujacych plikdéw: 2 Tom+I++PZT / Tom I - PZT / Tom I_1/ (..i tu powinny by¢
te rysunki...)

ODP: Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje o folder skompresowany 31.zip zawierajacy brakujace rysunki

32. Pkt 3.6.2 specyfikacji - wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zamawiajacy nie zada wskazania
w_ofercie nazw (firm) podwykonawcéw, ktdérym wykonawca zamierza powierzyé czedé przedmiotu
zaméwienia, z wyjatkiem sytuacji gdy jest to podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powoluje
sie kierujac sie art. 26 ust. 2b Pzp.

ODP: Zgodnie z art. 36b Zamawiajacy 2zada wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia,

ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawcow,

na ktérych zasoby Wykonawca powoluje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2b w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu.




33. Pkt 17.4 specyfikacji - wykonawca uprzejmie prosi o wprowadzenie w tym postanowieniu nominalnie
oznaczonego, np. w dniach, terminu w jakim zostanie zawarta umowa, a co za tym idzie w jakim
nalezy wnies¢ zabezpieczenie czy przekaza¢ zamawiajgcemu umowe regulujgcych wspodtprace
wykonawcow, ktérzy wspélnie ziozyli oferte, od momentu przekazania wykonawcy powiadomienia
0 jakim mowa w tym punkcie.

ODP: Umowy (cdpowiednio na zadanie nr 1 i zadanie nr 2) w sprawie zamdwienia publicznego zostang

zawarte zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamodwien publicznych, O terminie zawarcia umowy Wykonawca,

ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danym zadaniu zostanie powiadomiony pisemnie.

Przed zawarciem umowy Wykonawca bedzie zobowiazany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy i przekazania umowy regulujacej wspotprace wykonawcdw, ktorzy wspdlnie ztozyli oferte.

34. Pkt 17.4 specyfikacji - wykonawca uprzejmie prosi o wprowadzenie w tym postanowieniu informacji
w jaki sposdb zostanie zawarta umowa. Czy jej projekt ma obowigzek przygotowac wykonawca,
czy przygotuje go zamawiajacy i przekaze wykonawcy do zweryfikowania, czy podpisanie umowy
nastapi korespondencyjnie, czy tez osoby reprezentujace wykonawce bedg miaty obowigzek przybyc
do wyznaczonego miejsca w celu ztoZzenia podpisow.

ODP: Umowy do podpisu przez Strony na poszczegdlne zadania przygotowuje Zamawiajacy. Szczegotly

techniczne dotyczace miejsca i terminu zawarcia umowy beda uzgodnione z Wykonawca, ktérego oferta

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach danego zadania po uptywie terminéw przewidzianych

w art. 94 z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp

II. MODYFIKACJA SIWZ
2. Zamawiajacy koryguje:
a) Wstepny Harmonogram Rzeczowo - Finansowy (skladany wraz z oferta) w pozycji 2 poprzez
usuniecie wyrazenia ,wraz z pozwoleniami na budowe"
b) Formularz ,Oferta" w pkt 2, ktéry otrzymuje brzmienie:
~Zobowigzujemy sie wykonacé przedmiot umowy do 38 MIESIECY od daty podpisania umowy zgodnie
Z PFU wraz z zalgcznikami dla zadania nr ...... "
c) Z formularza ,Oferta” Zamawiajgcy usuwa zapis pkt 10 dotyczacy osdb przewidzianych do nadzoru
nad realizacjg umowy ze strony Wykonawcy
(zmodyfikowany druk ,Oferta” w zataczeniu)

3. Zamawiajacy wprowadza  modyfikacje SIWZ w zakresie warunku udzialu w postgpowaniu
dotyczacego posiadania wiedzy i doswiadczenia - pierwsze dwa zdania pkt 5.3.2. SIWZ otrzymujq
brzmienie:

LZamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek udziatlu w postepowaniu, gdy wykaze, ze w ciggu

ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci

jest krotszy - w tym okresie, zrealizowat (tj. budowa zakonczona protokotem odbioru koricowego):

a) co najmniej 3 km tunelu wykonanego w technologii tarcz zmechanizowanych (TBM) dla inwestycji
kolejowych, metra, drogowych Ilub infrastrukturalnych, w tym co najmniej 1 km tunelu
podziemnego transportu szynowego w miescie, wraz z wykonaniem wszystkich robét budowlanych
z wyposazeniem obiektéw budowlanych we wszystkie instalacje, urzadzenia i systemy catoliniowe,

b) co najmniej dwie stacje podziemne, z przejéciem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji.
WyzZej wymienione warunki muszg by¢ spetnione tgcznie.”

Pozostate zapisy pkt 5.3.2. pozostajg bez zmian

4. Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SIWZ w zakresie warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamodwienia - pkt 5.3.3. ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
»2) bedzie dysponowal sprzetem budowlanym niezbednym do nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamowienia w terminach umownych, w tym minimum 2 tarczami zmechanizowanymi do drazenia
tuneli o srednicy wewnetrznej tunelu 5,4 m. Terminy w jakich bedzie dysponowat tarczami TBM
Wykonawca okresla we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowym - Finansowym Przedmiotu Zamowienia
stanowigcym zalacznik do oferty.”

W zataczeniu zmodyfikowany druk do wypetnienia — zatacznik nr 5 do SIWZ

5. Zamawiajgcy wprowadza modyfikacje SIWZ w zakresie warunku udziatlu w postepowaniu dotyczacego
sytuacji ekonomicznej i finansowej - pkt 5.3.4. ppkt 3)b) otrzymuje brzmienie:



LInformacje banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajaca, ze wysokosc
posiadanych sraodkdw finansowych lub zdolnoéé kredytowa Wykonawcy sg nie mniejsze od 150 min
PLN. Powyzsze dokumenty muszg by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem
terminu skiadania ofert."

6. Ze wzgledu na oczywista omylke pisarska Zamawiajacy modyfikuje zapis SIWZ w pkt 13 - ppkt 1
otrzymuje brzmienie:
.1. W kryterium cena za wykonanie Przedmiotu zamdéwienia wg nastepujacego wzoru:
C = (Cmin/Cb) x 90
gdzie:
C - wartos¢ punktowa w kryterium "cena",

Cmin - najnizsza cena brutto oferty,
Cb - cena oferty badanej”

7. Jednoczesnie Zamawiajacy uzupetnia projekt budowlany dla Zadania nr 2 o foldery skompresowane:
- V16_TOM_Lzip
- V16_TOM_II_do_VIl.zip
- V16_monitoring.zip
- V17.zip
- V17_monitoring.zip
- V18.zip
- V18_monitoring.zip

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ SIWZ przedmiotowego postepowania.
PowyZzsze wyjasnienia i modyfikacje tresci SIWZ nie powodujg koniecznosci zmiany terminu skladania
i otwarcia ofert.






