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Uwaga:

Harmonogram dostaw 8 opcjonalnych pojazdów będzie uzgodniony po skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji.

Harmonogram dostaw taboru metra

Miesiąc od podpisania umowy
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Przekazanie bezterminowego (stałego) Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, do końca 35 

miesiąca od dnia podpisania umowy.
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Przekazanie terminowego Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typu, do końca 23 miesiąca od dnia podpisania umowy


