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WARUNKI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(WWiORB)

~Modernizacja ul. Swietokrzyskiej - czesé 2”

Roboty budowlane i towarzyszace w zakresie obejmujacym roznice zagospodarowania
terenu pomiedzy projektami wykonawezymi stacji metra C10 Rondo ONZ, CI1
Swietokrzyska, C12 Nowy Swiat — Uniwersytet oraz wentylatorni szlakowych VI1i V12
a projektem stalej organizacji ruchu opracowanym w zwigzku z modernizacjy
ul. Swictokrzyskiej w Warszawie
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Uzywane definicje:

.Zamawiajacy” - Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad
Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie

mInwestor" - Miasto Stoteczne Warszawy reprezentowane przez Zarzgd Miejskich
Inwestycji Drogowych w Warszawie,

»Platnik" - Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie, ul. Sokratesa 15
01-909 Warszawa, upowazniony do dokonywania ptatnosci dotyczacych Ceny
Umownej i innych naleznosci okreslonych w Umowie, w imieniu Inwestora:
Miasto Stoteczne Warszawy,

~Wykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna, albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, z ktorg Zamawiajgcy zawart Umowe
w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia na wykonanie przewidzianych
Umowg robdt budowlanych i towarzyszacych zgodnie z Dokumentacja
projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy
technicznej. Zapisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio rowniez do
Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie.

,Podwykonawca" - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej, z ktorg Wykonawca zawart umowe, za zgoda
Zamawiajacego, o ile taka zgoda jest wymagana w Umowie oraz przepisami
prawa, w szczegodlnosci przepisami art. 647" k.c. i art. 356 k.c., na wykonanie
czesci Robot Budowlanych, ktorych zakres zostat okreslony w Umowie, lub
innych prac i ustug stanowigcych Przedmiot Zamowienia.

»Kierownik Kontraktu KZ” - petnomocnik Zamawiajacego upowazniony przez
Zamawiajacego do nadzorowania i kontroli realizacji przez \Wykonawce
Przedmiotu Zamowienia w zakresie okreslonym Umowa, przepisami prawa
budowlanego oraz innymi przepisami dotyczacymi realizacji procesu
budowlanego bedacego Przedmiotem Zamoéwienia — szczegodlnie w zakresie
terminéw wykonania, ptatnosci i jakosci wykonanych prac i robét budowlanych
stanowiacych Przedmiot Zamowienia. Kierownik Kontraktu KZ jest jednoczesnie
koordynatorem c¢zynnosci nadzoru inwestorskiego ustanowionym przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami art.27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409).

»,Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW" — osoba upowazniona przez Wykonawce
do nadzorowania i kontroli realizacji Przedmiotu Zamowienia w zakresie
okreslonym Umowa, przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami
dotyczacymi realizacji procesu budowlanego bedacego Przedmiotem
Zamowienia - szczegolnie w zakresie termindw wykonania, ptatnosci i jakosci
wykonanych prac i Robét Budowlanych stanowigcych Przedmiot Zamowienia.

»Inspektor Nadzoru Inwestorskiego IN" — osoba pisemnie wyznaczona przez

Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409),
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Zamoéwienia z Umowg, Dokumentacja
Projektowg | pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

»,Kierownik Budowy KB" - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce,
zgtoszona przez Zamawiajgcego do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409), do nadzorowania procesu
budowy, zgodnie z przepisami prawa.

"Oferta” - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania roboét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie
z postanowieniami SIWZ, w szczegdélnosci postanowieniami Dokumentaciji
projektowe] i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

,Umowa” - dokument opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
stanowigcy integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia,
wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czes$¢, zawierajgcy, poprzez
zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wzajemne
zobowigzania stron Umowy, wyrazone na piSmie, w zakresie wykonania
okreslonego w jej tredci Przedmiotu Zamowienia w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarty w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.

"Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia" (SIWZ) - dokument sporzadzony
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamédwien publicznych
(t. Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 907 z pdzn. zm.), przekazany Wykonawcom
w postepowaniu o udzieleniu zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.

»Dokumentacja Projektowa” — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: wielobranzowg dokumentacje
projektowa, STWIORB, przedmiary robot oraz informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

»Wielobranzowa dokumentacja projektowa” - dokumentacja projektowa
opracowana na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym
do zgtoszenia realizacji robot obejmujaca branze:

a) Mata architektura

b) Siec¢ oswietlenia ulicznego
c) Zielen

d) Branza drogowa



e) Siec telekomunikacyjna

f) Sygnalizacja swietlna

g) Sieci sanitarne

h) Projekt Statej Organizacji Ruchu dla ul. Swietokrzyskiej od Ronda ONZ do
ul. Kopernika w zakresie wynikajacym z ,Koncepcji odnowienia
i przebudowy ul. Swietokrzyskiej] w Warszawie” opracowanej na zlecenie
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy.

,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
STWIORB” — opracowanie sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. r.
w sprawie szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013 r. nr 0 poz.1129),
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
Robot Budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamoéwienia" - dokument
opracowany przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
wprowadzony - po uzgodnieniu z Zamawiajagcym - aneksem do Umowy,
okreslajgcy podziat Przedmiotu Zamoéwienia na etapy (grupy robot) podlegajace
odbiorom cze$ciowym, w formie szczegotowego podziatu na rodzaje robot oraz
'wysokoéci wynagrodzenia za wykonanie kazdego z etapow (grupy robot).

"Dokumentacja Budowy" - pozwolenie na budowe lub zgtoszenie realizacji wraz
z zatgczong wielobranzowg dokumentacja projektowa i innymi dokumentami
wchodzacymi w sktad Dokumentacji Projektowe], Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dziennik budowy, protokoty
odbioréw, w miare potrzeby: rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu oraz
operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, Raporty o Realizacji Przedmiotu
Zamowienia i projekty organizacji ruchu.

"Dokumentacja Powykonawcza" - Dokumentacja Budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi przez Wykonawce w toku realizacji Przedmiotu
Zamowienia oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

"Roboty Budowlane" - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.2c Prawa
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177) lub obiektu budowlanego,
a takze realizacje obiektu budowlanego, za pomocg dowolnych Srodkow,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego oraz zgodnie
z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie
wykazu robét budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 1372);
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"Cena Umowna" - okreslona w Umowie cena catkowita brutto podana
z uwzglednieniem podatkow, optat i innych obcigzen publicznoprawnych,
zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz
z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi | gwarancji jakosci,, ustalona
w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robét.

,prace Dodatkowe” — prace i roboty budowlane nie przewidziane w Umowie, czyli
nie wchodzace w zakres Przedmiotu Zamoéwienia okreslony w dokumentagji
projektowej, ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Zamowienia, udzielane na podstawie przepisow art. 67 ustawy
Prawo zamowien publicznych (). Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 907 z p6zn. zm.);

»prace Zamienne” — prace i roboty budowlane, ktérych koniecznos¢ wykonania
strony Umowy uznaty w zamian za inne prace wchodzace w zakres Przedmiotu
Zamowienia okreslony w Dokumentacji Projektowej;

msinformacja BIOZ” - opracowanie bedace czescia sktadowg Dokumentacji
Projektowej przedstawiajace informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Jest sporzadzana przez projektanta danego obiektu budowlanego
I stanowi podstawe dla kierownika budowy do wykonania planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia;

»przedmiary roboét” — opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczegotowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych:;

,kosztorys ofertowy” - opracowany przez Wykonawce dokument zawierajacy
wyliczenie wartosci lub ceny za wykonanie wskazane] w przedmiarze ilosci
rob6t. Stanowi on podstawe okreslenia ceny ofertowej na roboty budowlane;

w,kosztorys inwestorski” — opracowany przez Zamawiajgcego dokument
zawierajgcy wyliczenie warto$ci lub ceny za wykonanie wskazanej
w przedmiarze ilodci robdét. Stanowi on podstawe okreslenia wartosci
zamoéwienia na roboty budowlane;

»DTR"” — dokumentacja techniczno-ruchowa;



A. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamowienia jest:
1. wykonanie rob6t budowlanych,

2. wykonanie robot ogrodniczych wraz z pielegnacja zieleni w okresie
gwarancyjnym,

3. zakup i montaz elementow matej architektury,
4. przekazanie wykonanej w jezyku polskim:

a. dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentow niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie;

b. dokumentacji DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) na zastosowane
urzadzenia;

w zakresie obejmujgcym réznice zagospodarowania terenu pomiedzy projektami
wykonawczymi stacji metra C10 Rondo ONZ, C11 Swietokrzyska, C12 Nowy Swiat —
Uniwersytet | wentylatorni szlakowych V11 i1 V12 a projektem statej organizacji ruchu
opracowanym w zwiazku modernizacja ul. Swietokrzyskiej w Warszawie.

B. WYKONANIE | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z:

-

Niniejszymi Warunkami Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych:;

2. Dokumentacja Projektowa opracowang przez firme ILF Consulting Engineers
Polska Sp. z 0.0. (zatgcznik nr 1 do WWIORB),

3. Wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, decyzjach, uzgodnieniach, opiniach itp.
dotyczgcych realizowanego Przedmiotu Zamdwienia,

4. Obowigzujgcymi przepisami prawa | aktualnym stanem wiedzy technicznej.

C. ZAKRES STOSOWANIA WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Niniejsze warunki okreslajg podstawy wykonania Przedmiotu Zamédwienia oraz:

1. terminy wykonania;

2. zobowigzania Wykonawcy;

3. zasady wspotpracy z Zamawiajacym;
4. zasady pfatnosci.

D. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA

Po podpisaniu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
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przejecia | zabezpieczenia terenu budowy — w ciggu 7 dni od daty zawarcia
Umowy;

przedtozenia Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegoétowego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego realizacji Przedmiotu Zaméwienia — w ciaggu 14 dni
od dnia zawarcia Umowy;

wykonania zakresu Przedmiotu Zamoéwienia wraz z  przekazaniem
Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie — w ciggu 90 dni od daty zawarcia Umowy.

E. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Po podpisaniu Umowy:

1

Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego rozpoczecia wykonywania
Przedmiotu Zamodwienia i zakonczenia wykonywania go w terminach
wskazanych w ofercie.

Wykonawca w nastepnym dniu po podpisaniu Umowy wyznaczy Kierownika
Kontraktu (KW), Kierownika Budowy (KB) do realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca odpowiada za organizacje i zabezpieczenie terenu budowy
Przedmiotu Zamowienia w czasie trwania realizacji Umowy.

Wykonawca przeprowadzi wymagane pomiary, proby i rozruch instalacji
I urzadzen oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty niezbedne do zgtoszenia
obiektu do Strazy Pozarnej, Sanepid-u i Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska.

Koszty z tym zwigzane oraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
dokumentacji eksploatacyjnej oraz koszty obstugi geodezyjnej i pomiarow
powinny byc ujete w cenie Przedmiotu Zaméwienia.

W przypadku wystapienia istotnych zmian na skutek realizacji prac dodatkowych
lub zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej wskazane] w pkt. B.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach Przedmiotu Zaméwienia do wykonania
zamienne] dokumentacji projektowe] i uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia.

Jezeli dokumentacja projektowa w jakimkolwiek miejscu przywotuje nazwy
wiasne lub znaki towarowe producentow, sg one wskazane jako elementy o
parametrach minimalnych.

Wykonawca rob6t moze stosowaé rozwigzania i materialty rownowazne
o parametrach nie nizszych niz wymienione w dokumentacji pod warunkiem, ze
rozwigzania te beda kompatybilne =z istniejgcymi w modernizowanej
ul. Swietokrzyskiej rozwigzaniami technicznymi.



Do zastosowania rozwigzan lub materiatdw réwnowaznych kazdorazowo
wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga:
1) prowadzenia obstugi geodezyjnej w uktadzie W-wa 75.

2) geodezyjne inwentaryzacje obiektow objetych zamowieniem nalezy przekazaé
Zamawiajacemu w uktadzie W-wa 75 niezaleznie od wymogu opracowania w
PUWG-2000,

3) sporzadzania szkicow odchytek od lokalizacji uzgodnionej w ZUDP,
a zagospodarowania terenu ( ktore nie wymaga uzgodnienia w ZUDP) od
projektu | przekazania do inspektora nadzoru branzowego,

4) realizacji podziemnej infrastruktury technicznej, wylacznie w lokalizaciji
uzgodnionej w ZUDP,

5) przekazywania, na biezaco, kopii szkicdw z inwentaryzacji powykonawczych,
z wykazem wspdtrzednych w uktadzie W-wa 75, na nosniku informatycznym w
formacie .txt, do Dziatu Geodezji i Nieruchomosci Metra Warszawskiego Sp.
z 0.0., w celu wniesienia na mape dyzurna.

Wszelkie koszty wynikajace z dostawy przez Zamawiajgcego medidow, w tym
koszty przytaczy i opomiarowania medidw (wody, energii elektrycznej,
kanalizacji, C.O.) niezbednych dla potrzeb realizacji Przedmiotu Zamoéwienia,
ponosi Wpykonawca. Podstawe rozliczenia stanowi¢ beda faktury VAT
wystawione przez Zamawiajacego.

ZASADY WSPOLPRACY Z ZAMAWIAJACYM

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego
zawartych w niniejszych WWIORB oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), warunkow przedstawionych
w Umowie, jak rowniez wynikajgcych z pytan i odpowiedzi sktadanych na etapie
postepowania przetargowego.

Zamawiajgcy wyznaczy Kierownika Kontraktu (KZ) i1 inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (IN) do nadzorowania wykonania robot budowlano-montazowych
I instalacyjnych. Po stronie Wykonawcy spoczywac bedzie obowigzek omawiania
i zgtaszania postepu robot na cotygodniowych naradach koordynacyjnych.
Narady bedzie prowadzit Wykonawca i bedzie sporzadzat z nich protokoty. Jeden
raz w miesiagcu Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego
(KZ) pisemne sprawozdanie z postepu robét.



3. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wiasny koszt organizacje

zaplecza budowy, transport materiatbw, zagospodarowanie odpadow
powstajgcych w trakcie budowy.

Jesli Wykonawca Przedmiotu Zamowienia:

1) nie realizuje budowy zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym;

lub

2) nie dotrzymuje warunkow jakosci robot;

lub

3) odstepuje od warunkow podanych w kontrakcie

Kierownik Kontraktu Zamawiajacego (KZ) uprawniony jest do przekazania
Wykonawcy pisemnego stanowiska w w/w sprawach, z zaznaczeniem
konsekwencji w postaci kar umownych dla Wykonawcy.

W wypadku razacych btedow Wykonawcy lub postepowania Wykonawcy
grozacego awarig instalacji i urzadzen znajdujacych sie na odcinku
modernizowanej ul. Swietokrzyskiej z winy Wykonawcy, Kierownik Kontraktu
Zamawiajacego (KZ) moze zatrzymac prace budowlane i kosztami obcigzyé
Wykonawce.

Prace Dodatkowe i Zamienne

6.

Q.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace Dodatkowe i Zamienne niezbedne
do wykonania Przedmiotu Zamowienia, zgodnie z art. 67 pkt. 1. ppkt.1a, b i pkt.1
ppkt.5b Prawa Zamoéwien Publicznych

Konieczno$¢ wykonania prac zamiennych zachodzi np. w sytuacji, gdy:

1) materialty budowlane przewidziane w Umowie do wykonania Przedmiotu
Zamowienia nie moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu
zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi, np. z uwagi na termin dostawy
nie gwarantujacy realizacji inwestycji w terminie umownym;

2) w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamodwienia nastapita zmiana przepisow
prawa budowlanego;

3) w trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia wskazane jest zastosowanie
lepszych materiatow budowlanych badz innej technologii wykonania robot.

Prace Dodatkowe i Zamienne powinny by¢ wyceniane wedtug wskaznikéw do
kosztorysowania ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktory stanowi
zatgcznik do oferty.

W  przypadku, gdy strony Umowy uznajg koniecznos¢ wykonania Prac
Dodatkowych lub Zamiennych to:
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1) Kierownik Kontraktu Wykonawcy (KW) wspédlnie z Kierownikiem Kontraktu
Zamawiajacego (KZ) sporzadzg protokdt koniecznosci, w  ktorym
wyszczegolnig te prace z podaniem celu i przyczyny ich realizacji oraz ich
zakresu, ilosci i przewidywanej wartosci.

2) Wykonawca jest zobowigazany sporzadzi¢ przedmiar i kosztorys Ofertowy na
wykonanie Prac Dodatkowych lub Zamiennych obejmujacy zakres prac:

l) W wypadku prac Dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest wykonac
jeden zestaw dokumentdéw sktadajacy sie z przedmiaru i kosztorysu
Ofertowego obejmujacy prace Dodatkowe nieobjete Przedmiotem
Zamowienia.

) W wypadku prac Zamiennych Wykonawca zobowigzany jest wykonac
dwa zestawy dokumentow sktadajace sie z przedmiaréw i kosztorysow
Ofertowych:

e Jeden na zakres prac, ktory byt ujety w dokumentacji Przedmiotu
Zamoéwienia i ktéry nalezy z niej wycofac,

e Drugi na prace, ktére zostanga wykonane w miejsce prac, z ktorych
nastepuje rezygnacja Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy zatwierdza przedmiary z kosztorysow ofertowych na prace
Dodatkowe Ilub Zamienne i na ich podstawie opracowuje kosztorysy
Inwestorskie.

4) Kosztorysy Ofertowe wykonane przez Wykonawce na prace Dodatkowe lub
Zamienne podlegaja negocjacji z Zamawiajagcym.

5) Po akceptacji przez Zamawiajacego wykonania danych prac Dodatkowych lub
Zamiennych, Wykonawca przygotowuje zamienng Dokumentacje Projektowag
dla prac Dodatkowych lub Zamiennych.

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

10. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wymogow ochrony $rodowiska

14.

okreslonych w dokumentacji projektowej, w tym w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Zgodnie z art. 3 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U.
2013, poz. 21) wytwdrcg odpadow powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug
w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdéw lub
urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry $wiadczy
ustuge.

12. Wykonawca kazdorazowo przedtozy dokumenty o zagospodarowaniu odpadow,

a w szczegolnosci:
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1) kopie zawartych umoéw z podmiotami prowadzacymi dziatalnos¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadoéw,

2) kserokopie kart przekazania odpadow potwierdzonych przez podmiot
prowadzacy dziatalno$¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadow.

13. Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa
uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do
wykonania robét, w tym w zakresie ochrony $rodowiska oraz gospodarki
odpadami.

14. Baza zorganizowana na potrzeby budowy musi by¢é wyposazona w sprawne
urzgdzenia gospodarki wodno — sciekowej oraz zosta¢ wyposazona w sorbenty.

15. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
1) utrzymywania nalezytego porzadku na terenie prowadzonych prac;
2) zainstalowania oraz wykorzystywania myjki do kot pojazdéw;

3) wlasciwego zabezpieczenia | przechowywania odpadéw powstajacych
w trakcie prowadzenia prac (ustawienia odpowiednich, oznakowanych
pojemnikéw / kontenerow na odpady w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym);

4) wtasciwego zabezpieczenia | przechowywania odpadow ptynnych np. zuzyte
rozpuszczalniki, pozostatosci farb itp.;

5) nie wylewania odpadow ptynnych lub pozostatosci chemii przemystowej do
kanalizacji;

6) usuniecia z terenu budowy odpadow powstatych w trakcie realizacji prac na
wiasny koszt;

16. Drzewa 1 krzewy, ktore znajdowac sie beda na terenie budowy, Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie zostaty uszkodzone w trakcie
prowadzenia prac. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny
by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Wymagania w zakresie BHP

17. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow BHP okreslonych
w dokumentacji projektowej, a w tym w Specyfikacji Technicznej Wykonania
I Odbioru Robét Budowlanych.

18. Wykonawce prac zobowiazuje sie do ziozenia oswiadczenia potwierdzajgcego
posiadanie przez pracownikow, ktérzy beda odpowiedzialni za $wiadczenie
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18,

20.
21,

22,

ustugi na terenie budowy, aktualnych badan lekarskich oraz wszystkich,
niezbednych uprawnien oraz szkolen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zwigzanych
z realizacjg Umowy w sposob bezpieczny, nie zagrazajacy innym osobom.

Teren prac w zalezno$ci od potrzeb powinien by¢ wygrodzony i oznaczony.

Pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem realizacji zamodwienia zostana
nieodptatnie  przeszkoleni przez odpowiednie  komorki  merytoryczne
Zamawiajacego w zakresie BHP, P.POZ. i ochrony $rodowiska. Pracownicy
Wykonawcy zostang przeszkoleni takze w zakresie bezpiecznego wykonywania
pracy oraz zachowania i postepowania w sytuacjach kryzysowych.

Wykonawca przed przystapieniem do robot sporzadzi plan BIOZ.

Odbiory robot

23

24.

29

26.

Wszystkie przeprowadzane odbiory muszg by¢ zgodne z obowiazujgcymi
w Polsce przepisami oraz przepisami Zamawiajacego, W sprawie
przeprowadzania odbiorow technicznych, czesciowych i  koncowych,
przekazywania tych obiektow w uzytkowanie oraz dokonywania odbiorow
ostatecznych, po zakonczeniu okresu gwarancji lub rekojmi

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanej inwestycji przez obligatoryjny udziat w:

1) odbiorach robot zanikajgcych;
2) odbiorach technicznych;

3) odbiorach czesciowych;

4) odbiorze koncowym;

na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego szczegotowego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, wymienionego w punkcie D.

5) Oraz niezaleznie w odbiorze ostatecznym po uptywie okresu rekojmi.
Okres gwarancji na urzadzenia i roboty budowlano — montazowe rozpoczyna sie
od terminu odbioru koncowego Przedmiotu Zamédwienia.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim w 3 egzemplarzach
i zawierac:

1) wykaz dokumentacji technicznej powykonawczej,
2) strone tytutowa z podaniem danych i podpisami: kierownika budowy,
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego;
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27.

28.

29,

30.

31.

3) opis i komplet rysunkow dokumentacji, na podstawie ktorej wykonane byty
prace budowlano-montazowe z naniesionymi nieistotnymi zmianami
w stosunku do dokumentacji projektowej.

4) opinie wymagane do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym opinie rzeczoznawcy p.poz. i Sanepidu

Na kazdej stronie dokumentacji powykonawczej (takze rysunkach) musi byé
podpis kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz projektanta z klauzulg
potwierdzajaca zgodnos$¢ wykonania z projektem i zmianami,

Kazda zmiana musi by¢ potwierdzona podpisem projektanta, kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wystapienia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamiennej
dokumentacji projektowej i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wymaga dotaczenia:
1) kompletu protokotow badan wymaganych dla poszczegoinych branz;
2) kompletu atestow i certyfikatow;

3) wykazu urzadzen podlegajgacych rozruchom wraz z kompletem protokotow
badan i pomiarow z przeprowadzonych rozruchow i prob rozruchowych;

4) odbitki z zasadnicze] mapy m.st. Warszawy z wniesiong powykonawczg
inwentaryzacja geodezyjna, poswiadczong przez Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej — w 4 egzemplarzach;

9) Instrukcji obstugi i konserwacji systemow i urzadzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji wraz z wytycznymi do przegladow
zamontowanych systemoéw i urzadzen, powinny by¢ opracowane w jezyku
polskim w trzech egzemplarzach i zawierac:

1) wykaz urzgdzen i systeméw, dla ktorych zostaly opracowane instrukcje
obstugi i konserwacji;

2) strone tytutowa z nazwa urzadzenia lub systemu, nazwg z petnym adresem
producenta oraz podstawowe dane (nr ewidencyjny, podstawowe parametry
techniczne);

3) karte gwarancyjna, $wiadectwo produkgji, certyfikat zgodnosci na znak
bezpieczenstwa, aprobate techniczna, atesty oraz wyniki préb i badan, jakim
poddane byto urzadzenie lub system w trakcie montazu, rozruchu lub
odbioréw Przedmiotu Zamowienia;

4) dokumentacje techniczno — ruchowa (DTR) producenta urzadzenia;

5) harmonogram przeglgdow;
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6) opis dziatania w sytuacjach awaryjnych;
7) wykaz niezbednych materiatdéw eksploatacyjnych;
8) wykaz adresow i kontakt do producenta lub serwisu;

32. Wszelka dokumentacja zwigzana z wykonaniem Przedmiotem Zamowienia,
a w tym dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwacji wraz
z wytycznymi do przegladdéw zamontowanych systemoéw i urzadzen, powinny byc¢
dostarczone Zamawiajgcemu dodatkowo w formie elektronicznej.

33. Wersja elektroniczna powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

1) pliki powinny by¢ uporzadkowane w przejrzysty sposob w katalogach;
nazwy plikow oraz katalogéw nie moga zawierac skrotow i polskich znakow;
pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar);
pliki nie moga by¢ w zaden sposob chronione hastem;
pliki Zrodtowe maja by¢ zapisane w nastepujgcych formatach:

a) pliki tekstowe <.doc> (MS Word 97-2003);
b) pliki z obliczeniami finansowymi <.xls> (MS Excel 97-2003);

c) rysunki techniczne wektorowe zbindowane <.dwg> (AutoCAD 2004
e-transmit);

d) obrazy rastrowe (mapy, zdjecia, skany, etc.) <.jpg> <.tif>;

e) harmonogramy <.mpp> (MS Project 2003) lub <.xls> (MS Excel 2003)
z zaznaczeniem $ciezki krytycznej oraz termindéw rozpoczecia
i zakonczenia poszczegdbinych prac;

6) pliki kalkulacyjne (arkusze) muszg zawiera¢ odblokowane formuty
obliczeniowe tak, aby zamawiajgcy mogt przesledzi¢ i sprawdzi¢ poprawnosc
dokonanych wyliczen;

7) wszystkie dokumenty wchodzace w sktad opracowania (pliki tekstowe,
arkusze kalkulacyjne, harmonogramy, rysunki techniczne, obrazy, mapy, itd.)
nalezy zapisa¢ dodatkowo w formacie ogdlnodostepnym <.pdf>,
w oddzielnym katalogu na nosniku CD/DVD,

8) ptyta CD/DVD i jej opakowanie powinny by¢ czytelnie opisane.

G. ZASADY PLATNOSCI
Podstawowym dokumentem upowazniajacym Wykonawce do wystawienia faktur

beda:
1. protokot odbioru zaawansowania robot

15



2. zestawienie wielkosci i warto$ci wykonanych robot

podpisane przez upowaznioneqo przedstawiciela Zamawiajaceqgo i VWykonawce.

Rozliczenie pfatnosci bedzie nastepowato w systemie miesiecznym wedtug
Harmonogramu Rzeczowo -Finansowego bedacego zatacznikiem do Umowy.
Warunki i terminy ptatnosci oraz zasady naliczania kar umownych podane s3g
w Umowie.

H. NADZOR AUTORSKI

Nadzor autorski petniony bedzie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409) przez ILF Consulting
Engineers Polska Sp. z 0. o.

I. PODSTAWY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia powinien by¢é wykonany zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami, niniejszymi WWIORB oraz zakresem i dokumentacjg projektowa
wskazang w pkt. B.

J. OPRACOWANIA | ZARZADZENIA ORAZ NORMY PRAWNE DOTYCZACE
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zamowienia powinien by¢ realizowany z uwzglednieniem wymagan
przepisow wynikajgcych z obowigzujacych ustaw, rozporzadzen i wytycznych
aktualnych na dzien wykonywania Przedmiotu Zamowienia oraz powinien byc
realizowany z uwzglednieniem przepiséw i procedur Zamawiajgcego, a w tym w
sprawie zasad przeprowadzania odbiorow technicznych, czesciowych i koncowych,
przekazywania tych obiektéw w uzytkowanie oraz dokonywania odbiorow
ostatecznych, po zakonczeniu okresu gwarancji lub rekojmi dla zadan
inwestycyjnych nadzorowanych przez Zamawiajgacego

ZALACZNIKI:

1. Zatacznik nr 1 - Dokumentacja Projektowa opracowana przez firme ILF
Consulting Engineers Polska Sp. z o.0.
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