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UMOWA nr EH.022.413.2016.1PP
zawarta dniu 20.09.2016 r. w Warszawie. pomiedzy:

Miastem Stoleccznym Warszawa. reprezentowanym przez Zarzad Transport Miejskiego
w Warszawie. wimieniu i na rzecz ktorcgo dziala Metro Warszawskie Sp. z o.0.,
z siedziba w Warszawie. ul. Wilczy Dol 5 na podstawie:
— Umowy zawartej z m. st. Warszawa z dnia 23.01.2003 r. nr 3653/EH/03 o inwestorstwo
zaslepeze.

- petnomocnictwa z dnia 10.01.2014 r. 0 znakach ZTM-NPZ-OGA-0141-2-1-14.

Regon: 015314592 NIP: 526-26-73-376

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta
Stolecznego Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000146121

Wysokos¢ kapitalu zakladowego 328 917 500.00 z1.

zwanym dalcj .Zamawiajacym?”, reprezentowanym przez:

1. Dariusza Kostaniaka - Czlonka Zarzadu

2. Anng Zablocka - Czlonka Zarzadu
1 firma: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.0.,
z siedzibg w: 02-823 Warszawa. ul. Osmanska 12
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta
Stotecznego  Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy KRS nr: 0000035851 Regon:
(}I 3244611, NI]’: 526-22-45-076

P

zwana dalej ..Wykonaweg ™.
lacznic zwanymi .Stronami”, a odr¢bnie .Strong™.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udziclenic zamowienia publicznego
w trybie zamowienia .z wolnej reki™. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 7
pozn. zm.) (dalej ..ustawa Pzp”)). tj. w wyniku rozstrzygnietego konkursu.

zostala zawarta Umowa o nastepujacej tresei:
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1.  POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 Definicje

I.LL.1 ,Cena Umowna” — zryczaltowana kwota okre$lona w Pracy Konkursowej, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotn Umowy. zgodnie
z postanowieniami Umowy;

1.1.2 ., Data zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jego cze$ei™ — data podpisania przez
obie Strony prolokolu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy lub czg¢sci Przedmiotu
Umowy bez zastrzezen i uwag,

1.1.5 _.Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy” - data okre$lona w umowie, od ktorej
Wykonawca moze rozpoczgé wykonywanie Przedmiotu Umowy.

1.1.4 . Dzien” - kazdy dzien kalendarzowy rozpoczynajacy sic i konczacey o pélnocy.

1.1.5 ..Dokumentacja projektowa™ — dokumentacja objeta Przedmiotem Umowy. stuzaca do
wykonania Robot Budowlanych, realizowanych na podstawie Projektu Budowlanego,
sporzadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projekioneej.  specyfikacii technicznyeh wykonania i odbioru robot budowlanyeh oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, 2013 r. poz. 1129) :

1.1.6 ,Harmonogram Rzeczowo — Finansowy” - dokument opracowany przez Wykonawce wraz
ze szczegOlowym wykazem dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
wprowadzony - po uzgodnieniu z Zamawiajacym - aneksem do Umowy. ckreslajacy podzial
Przedmiotu Umowy na etapy oraz wysckosci wynagrodzenia za wykonanie kazdego
z Etapow;

1.1.7 . Inwestor” - Miasto Stoleczne Warszawy rcprezentowane przez Zarzad Transportu
Miejskiego w Warszawie, na podstawic: Zarzadzenia Nr 77/2003 Prezydenta Miasta Sto-
lecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie akceptacji projektu Umowy
0 zastgpstwo inwestycyjne pomiedzy nisl. Warszawa a Metrem Warszawskim Sp. z o.0.
1 upowaznienia do jej podpisania, umowy nr 3653/EH/03 z dnia 23.01.2003 r. o zastepstwo
inwestycyjne, zawartej pomiedzy Metrem Warszawskim Sp. z 0.0. a m. st. Warszawa oraz
pelnomocnictwa z dnia 10.01.2014 r. 0 znakach ZTM-NPZ-OGA-0141-2-1-14;

1.1.8 .Inwestycja”™ — budowa obiektow budowlanych drugiego ctapu realizacji odcinka
wschodniego- pélnocnego 11 linii  metra w  Warszawie na podstawie Projektow
Budowlanych objetych Przedmiotem1 Umowy:

1.1.9 . Kierownik Kontraktu Zamawianege KZ~ - pelnomocnik Zamawiajgcego upowazniony
przez Zamawiajacego do nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawce Przedmioiu
Umowy w zakresie okreslonym Umowg i zalgeznikami do Umowy, przepisami prawa
budowlanego oraz innymi przepisami dotyczacymi zasad wykonania i odbioru Dokumentacji
Projektowej. w tym w szczegdinosci Projektéw Budowlanych, szezegdlnie w zakresie
termindow wykonania, platnosci i jakosci wykonanych prac 1 stanowigcych Przedmiot
Umowy;

1.1.10 .Kierownik Zespolu Projektowego”™ — osoba upowazniona przez Wykonawce do
nadzorowania wykonania Przedmiotu Umowy, w tym takze do wystgpowania w imieniu
Zespolu Projektowego wobec Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ. Kierownik
Zespolu Projektowego wykonuie swoje obowigzki przy pomocy i we wspolpracy
z zespolem projektantow opracowujgeym projekty budowlane;

1.1.11 .Konkurs™ - postepowanie konkursowe na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-
Budowlane) drugiego etapu realizacji odcinka zachodmego (Czesé 1) i drugicgo ctapu
realizacji odcinka wschodniego-pdlnocnego {Czesé 11} II linii metra w Warszawie,



1.20

.21

poprzedzajace zaproszenie Wykonawcy do negocjacji w trybie zamowienia z ,,wolinej reki™
na wykonanie Przedmiotu Umowy:

»Nadzér autorski” — czynnosci sprawowane przez Wykonawee, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci z Projektem Budowlanyn::

— projektow wykonawczych opracowywanych na podstawie Projektu Budowlanego,

— Robdt Budowlanych realizowanych na podstawie Projekiu Budowlanego,

1 uzgadnianiu mozliwoéei wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych. Zakres
Nadzoru autorskiego wynika z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

.Odbiodr cz¢sciowy Przedmiotn Umowy™ - odbidr dokonany w formie protokotu odbioru
uzgodnionego pomiedzy stronami Umowy, polegajacy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat
okreslong czesé Przedmiotu Umowy,

-Odbiér koncowy Projektu Budowlanego™ — odbidr dokonany w formie protokolu
odbioru uzgodnionego pomiedzy stronami Umowy, polegajacy na uznaniu, ze Wykonawca
wykonat w calosci Projekt Budowlany i pozostala dokumentacje objety Przedmiotem
Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, dokonany po uzyskaniu ostatecznej decvzji
o pozwoleniu na budowe [nwestycji;

»Odbior Nadzoréw autorskich™ - odbior polegajacy na ocenic zgodnosci sposobu
sprawowania Nadzordw autorskich z Umowg, wymaganiami dotyczacymi nadzorow
autorskich okres$lonymi w ustawie zdnia 7 hipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
2 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zm.) oraz zasadami wiedzy lechnicznej.

.Odbidr ostateczny Przedmiotu Umowy™ - wynikajgcy z Umowy odbiér polegajacy na
ocenie  wykonania Przedmiotu Umowy, zwiazany z usunigciem wad powstalych
i yawnionych w  okresie rekojmi za wady, dokonany po uplywie terminu
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady Robdt Budowlanych wykonanych, w ramach
odrgbne) Umowy zawarte] w pozZniejszym terminie, na podstawie Projekiu Budowlanego
objetego Przedmiotem Umowy;

“Plan Ruchn Zakladu Gérniczego™ — opracowanie dotyczace ruchu zakladu prowadzacego
w ramach Inwestycji roboly podziemne z zastosowaniem techniki gdrniczej. sporzadzone
przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dma 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze (t.j.. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z pdzn. zm.) oraz z przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planow ruchu zakladéw gorniczych
(Dz. U. 22012 r., poz. 372);

Platnik™ - Zarzad Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Zelazna 61 00-848 Warszawa,
upowazniony do dokonywania platnosei dotyczacych Ceny Umownej i innych naleznosci
okreslonych w Umowie, w imieniu Inwestlora: Miasto Stoleczne Warszawy, na podstawie
Umowy z dnia 23 stycznia 2003 r. o zastepstwie inwestycyjnym i Zarzgdzenia Nr 77/2003
Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy z cnia 16 stycznia 2003 r. w sprawiec akeeptacji
projeklu  Umowy o inwestorstwo zastepcze pomiedzy m.st. Warszawa a Metrem
Warszawskim Sp. z 0.0. 1 upowaznienia do jej podpisania;

~Podwykonawca" - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nie po-
siadajagca osobowosci prawnej, z ktéra Wykonawca zawart umowe, na wykonanie czesci
prac 1 uslug stanowigcych czes¢ Przedmiotu Umowy oraz zmierzajacych do realizacii
Przedmiotu Umowy;

~Praca Konkursowa™ — opracowanie pn. .Koncepcja Architektoniczno —~ Budowlana
I etapu realizacji odeinka wschodniego — pélnocnego 11 linii metra w Warszawie, zlozona
przez  Wykonawee w  postepowaniu  konkursowym  poprzedzajacym  zaproszenie
Wykonawey do negocjacji w trybie zamowienia z waolngej rgki na wykonanie Przedmiotu
Umowy;

~Program Funkcjonalno — Uzytkowy™ (PFU) — opracowanie dotyczace projektow



1.1.22

1.1.24

1.1.25

1.1.

1.1.2

wykonawczych i1 pozostatych czesei dokumentacji projektowej nie bedgcych Przedmiotem
Umowy oraz robot budowlanych objetych Inwestycjg. sporzadzone przez Wykonawce,
spetniajgce wymagania okreslone przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacpi technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 r.. poz. 1129), zawierajacy opis zadania
budowlanego, w szczegdlnosci przeznaczenie robdt budowlanych, stawiane wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i [unkcjonalne oraz warunki
wykonania 1 odbioru wymienionych wyzej czesci dokumentacji projektowe] i robot
budowlanych;

.Projekt Budowlany" — czes¢ dokumentacji projektowe) objeta Przedmiolem Umowy
podlegajaca zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowe, sporzadzona zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pozn. zm,) oraz przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r.ow sprowie szezegdlowego zakresu i formy dokumentacii - projekiowej  specyfikacji
techniczinych wykonania i odbioru robdtr budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. 2013 1. poz.1129), Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 . w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projekiu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pozn, zm.), zawierajagce w szezegodlnoscei
wszelkie informacje i elementy niezbgdne do uzyskania pozwolenia na budowg;
-Regulamin Konkursu” — regulamin w posiepowaniu konkursowym na wykonanie
Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej 11 Etapu realizacji odcinka zachodniego (Czesé 1)
i Il Etapu realizacji odcinka wschodniego-poinocnego (Czes¢ 11) I linii metra
w Warszawie. okreslajgcy warunki Konkursu, w tym warunki udzialu w Konkursie,
obowigzki uczestnika Konkursu, przedmiot 1 zakres Pracy Konkursowe] oraz Projektow
Budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie Pracy Konkursowej:

~Roboty Budowlane™ - wykonanie albo zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2¢ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity — Dz. U. 22015 r. poz. 2164) lub obiektu
budowlanego. a takze realizacje obiektu budowlanego. za pomocg dowolnych srodkéw,
zgodnie z  wymaganiami  okreSlonymi  przez Zamawiajacego oraz  zgodnie
z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Minisiréw z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawic wykazu
robdt budowlanych (Dz. U, 2012 r., poz. 1372);

wSila Wyizsza” - zdarzenie zewnetrzne nie dajgce sie przewidzied, na ktdre strony Umowy
nie majg wplywu. i kidrego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet przez zachowanie
nalezytej starannodci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w calosci lub w czesci
jego zobowigzan. Sa to w szczegdlnosci kleski zywiotowe 1 inne zdarzenia zwigzane z
dzialaniem sit przyrody. takie jak: trzgsienia ziemi, powodz, a takze zdarzenia pozostajgce
poza kontrola 1 zwigzkiem ze stronami Umowy oraz osobami, za kidre sirony ponosza
odpowiedzialno$¢ (w tym Podwykonawcami). takie jak: wojna i dzialania wojenne.
zamieszki wewnetrzne, akly terroryzmu, skazenia radioaktywne;

-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiorn Robét Budowlanych (STWIORBY™ —
opracowanie sporzgdzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami zawicrajace
w szczegolnosel zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu 1 jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania Robot Budowlanych, wlasciwosei
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robot
stanowigcych przedmiot Inwestycji;

..Termin wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesei™ — okres uzgodniony w umowie
na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego czesei, liczony od daty zawarcia Umowy do
daty zakoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czescei;



1.1.28 .Umowa™ - dokument opracowany wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, wraz z

zatgcznikami stanowigcymi jego integralng czgéé, zawierajgey zgodne oswiadczenie woll
Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonaniu okreslonego w jej tresci
zamdwienia w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarty w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w  trybie
zamdwienia z .wolnej reki™;

1.1.29 ,,Umowa o podwykonawstwo™ - pisemna umowa o charakterze odplathym. kidrej

1.1.3

1.1.3

przedmiotem s3 ushugi stanowigce cze$¢ Przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawecg a Podwykonawceg a takze pomiedzy Podwykonawceg a dalszym Podwykonawca
lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami:

0 .Wada” — jawne lub ukryte wilasciwosci tkwigce w utworach powstatych w zwiazku

z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodwace:
niemozno$é uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczenieni.
zmnigjszenie wartosei Przedmiotu Umowy, obmizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu
Umowy, obnizenie jakosci lub ine uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sig
rowniez sytuacje, w kidrej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

~Warunki Wykonania i Odbioru Projektu Budowlanego Drugiego Etapu Realizacji
Odcinka Wschodniego — Pélnocnego II  linii metra w Warszawie (WWiO PB)’-
zbior wytveznych i wymagan okreslajacych warunki wykonania prac projektowych, zakres,
standardy i kryteria projektowania oraz sposéb 1 terminy wykonania, uzgadniania, odbioru
wykonanych prac, jak réwniez platnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy.

2 . Wykonawea™ - osoba prawna, osoba fizyczna, albo jednostka organizacyjna nie

posiadajgca osobowosci prawnej, z ktorg Zamawiajacy zawart umowe po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenic zamodwienia w trybie zaméwienia z ,.wolnej reki™ na wykonanie
.Projektu Budowlanego drugiego Etapu realizacji odeinka wschodniege — pdlnocnego
Il linit metra w Warszawie. przeprowadzonego w wyniku rozstrzygnigtego Konkursu.
Zapisy dotyczace Wykonawey stosuje sie odpowiednio réwniez do Wykonawcodw wspdlnie
ubiegajgcych si¢ o zamdwienie (konsorcjum);

3 .Zabezpicczenic nalezytego wykonania Umowy” - zabezpieczenie w rozumieniu

przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawee przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszezefl Zamawiajgcego z tylulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form
wskazanych w Pzp;

34 . Zamawiajacy” - Miasto Stoleczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Transportu

Miejskiego w Warszawie, w imieniu 1 na rzecz klorego dziala Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
z siedzibg w Warszawie ul. Wilczy Dol 5, jako inwestor zastepezy na podstawie Umowy nr
3653/EH/03 z dnia 23 stycznia 2003 r. o inwestorstwo zastgpcze oraz obowigzujacego
pelnomocnictwa i Aktu Zalozycielskiego Spotki z ograniczona odpowiedzialnodcig Metro
Warszawskie:

1.1.35 .Zmiana” - kazde odstepstwo w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekazane Wykonawcey

na pismie lub zatwierdzone na pismie przez Zamawiajgcego.

1.2 Intcrpretacje

1.2.1

1.2.2

Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego. tlekroc¢
pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej. dotyczy to réwniez uzytege pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Strony zgodnie postanawiaja. iz w przypadku watpliwoset interpretacyjnych powstalych
w rakeie realizacyi Przedmiotu Umowy, dotyczacych w szczegdlnosci rodzaju i zakresu prac
objelych umowg oraz zakresu praw | obowigzkow Zamawiajacego lub Wykonawcey.

X



obowigzywac bedzie nastgpujaea hierarchia waznosei zalgeznikéw do Umowy:

1) Warunki Wykonania 1 Odbioru Projektu Budowlanego Drugicgo Etapu Realizacji Odeinka
Wschodniego — Polnocnego 11 linii metra w Warszawie (WWiQ PB);

2) protokoly z negocjacji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia w trybie zamowienia
z wwolnej reki™ nr -4,

3) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy:

4) Regulamin Konkursu;

5)  Praca Konkursowa.

1.2.3 W przypadku stwierdzenia. w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, rozbieznosci miedzy
rozwigzaniami zawartymi w Pracy Konkursowej z trescig wymagan Zamawiajacego
zawartych w WWiO PB. Wykonawca o$wiadeza, 7¢ uznaje za nadrzedne warunki okreslone
w WWiO PB idostosuje rozwigzania zawarte w Pracy Konkursowej do wymagan
Zamawiajacego. Wszystkie czynnosei i prace dotyczace powyzszego dostosowania objete sa
ceng umowng za wykonanie Przedmiotu Umowy 1 Wykonawea nie ma prawa do Zadania
dodatkowego wynagrodzenia za wykonane prace dostosowawcze,

1.2.4 Wszelkie dokumenty dostarczane drugicj Stronie w (rakcie realizacji Umowy beds

sporzadzane w jezyku polskim.

5 Srédiytuly nic wplywajg na interpretacje postanowief umownych.

.6 Terminy okreslone w Umowie w dniach. tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni. tygodni
t miesigcy katendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami k.c.
1.2.7 W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosei:

1) Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwicn publicznych (tekst jednolity — Dz. U,
z 2015 1. poz. 2164 z pézn. zm.) ;

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poin,
ZM.);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004 1. W sprenvie
szezegdlowego zakresu | formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioruy robot budovlanych oraz programu fimkcjonalno — wiythowego
{Dz. U. 2013 r. poz.1129);

4) Rozporzadzenie Ministta Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia
25 kwietnia 2012 1. w sprawie szezegdlowego zakresu § formy projekiu budowlanego
{Dz. U. 2012 poz.462 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwea 2011 r. w sprawie swarunkow
techniczinych, jakim powinny odpowiadaé obickly budowlane metra i ich usytuowanie
{Dz. U.z2011 .. Nr 144, poz. 839)

6) Ustawa z dnia 23 kwictnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.). Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z pdzn.

Zm.).
1.3 Sposéb komunikowania si¢ Stron
1.3.1 W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomicn,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na

pismie i dostarczane (przckazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane poczia lub

kurierem za potwierdzeniem odbioru, droga elektroniczna:

- c¢-mail Zamawiajacego: inlo/@metro.waw.pl; jan.stankiewiczf@metro.waw.pl,

— e-mail Wykonawcy: info.waw/@ilf.com: michal.wisniewski@ilf.com.

lub faksem: nr fax. Zamawiajacego 22 643 39 97, nr fax. Wykonawcy 22 430 26 01).

1.3.2 W wypadku zmiany adresu Strony, Sirona ta zobowigzana jest do poinformowania drugiej ze

Stron listem poleconym o fakcie wyslapienia takie] zmiany, nie pdznie) niz 3 (stownie: trzy)

dni od daty dokonania zmiany. W wypadku nie wykonania tego obowigzku Strona, kiéra nie
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przekazala powyzsze} informacji, ponosi wszelkie tepo konsckwencje, w tym zwlaszcza
uznanie za skuteczne dorgczenie wszelkich przesylek skierowanych pod poprzedni adres.

1.4 Solidarna odpowiedzialnos¢ Konsorcjantow

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowcezas podmioty wehodzgee w sklad Konsorcjum sg
solidamie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawey wchodzaey w  sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarangji jakosci i rekojmi
za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sig¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii Umowy regulujgcej
wspdtprace podmiotow wehodzacych w sklad Konsorcjum, ktore wspélnie podjely sie
wykonania Przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazmony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sklad
Konsorcjum. w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwiazania Umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jesl uprawniony do zadania wykonania catosci lub c¢zgsci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkéw Konsorcjum.

1.5 Informacja o dofinansowaniun

1501

2.1

2.2

Przedmiot Umowy jest czescig - projektu  inwestycyjnego obejmujacego  prace
przygotowawcze, projekt 1 budowe odcinka zachodniego i odecinka wschodniego —
poinocnego 1 II limi metra w Warszawie, kidry to projekt zgloszony =zostanic do
dofinansowania z funduszy Unii Europejskie).

Niezwlocznie po przyznaniv dofinansowania, o ktérym mowa w pkt 1.5.1, Wykonawca
zostanie poinformowany o tym fakcie droga pisemna. W takim przypadku  Wykonawca
zobowigzany bedzie do umieszezania logo UE na wszystkich dokumentach zwigzanych
zrealizacjag  Przedmiotu  Umowy oraz informacji o udziale Unii  Europejskicj
we wspotfinansowaniu projektow.

W przypadku zmian dotyczacych zasad informacii 1 promocji zwigzanych z projektem —
na wniosek Zamawigjacego. Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia zmian w {ym
zakresie.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest opracowanie Projektéw Budowlanych dla drugiego Etapu
realizacji odcinka wschodniego — pélnocnego Il linii metra w Warszawie w zakresie
niezbednym do wuzyskania pozwolenia na budowe wraz z pelnieniem Nadzoru
autorskiego w trakecie realizacji Robo6t Budowlanych wykonywanych na podstawie
Projektu Budowlanego objetego Przedmiotem Umowy.

Przedmiot Umowy obejmuje:

2.2.1 opracowanie Projektéw Budowlanvch (w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na

<

budowe) dla drugiego etapu realizacji odcinka wschodniego - pdlnocnego Il linii metra
w Warszawie na odcinku o dlugosei ok. 3.95 km, obejmujacym:




- stacj¢ C19 (osiedle Zacisze. pod ul. Figara. po poludniowe] stronie skrzyzowania
ul. Litawora z ul. Rolanda),

—~ stacj¢ C20 (osiedle Brodno, pod skrzyzowaniem ul. Kondratowicza z ul. Malborska,
po zachodniej stronic ul. Sw. Wincentego),

- stacj¢ C21 (osiedle Brédno, pod ul. Kondratowicza po wschodniej stronie
ul. Rembielinskiej) wraz z torami odstawczymi zlokalizowanymi za stacjg (stanowisko
do obslugi pociggow i1drobnych napraw z zapleczem technicznym oraz socjalnym)
1 komorg do zawracania pociagdw,

— tunel szlakowy D19 (od stacji C18 do C19).

- tunel szlakowy D20 (od stacji C19 do C20).

— tunel szlakowy D21 (od stacji C20 do C21).

- wentylatornie szlakowe dla ww. szlakow

2.2.2 apracowanie dokumentacji przedprojektowej w nastepujacym zakresie:

1) Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni;

2) Ocena stanu budynkéw w strefach wplywu budowy metra;

3) Analiza wplywu drgat i obcigzen dynamicznych na  konstrukcje budynkow
i ludzi w nich przebywajgcych.

2.2.3 opracowanie Specylikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

2.2.4 opracowanie Programu Funkcjonalne - Uzytkowego dokumentacji projektowej i budowy
drugiego etapu realizacji odcinka wschodniego —~ pélnocnego 11 linii metra w Warszawie
dla projektdw wykonawczych. pozostalych czesci dokumentacji projektowej oraz
wykonania robot budowlanych.

2.2.5 przygotowanie 1 zlozenie wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego.

2.2.6 Przedmiot Umowy obejmuje ponadto peinienie Nadzoru autorskiego w trakcie realizacii
Roboét Budowlanych wykonywanyeh na podstawie Projektu Budowlanego objetego
Przedmiotem Umowy wokresie od rozpoczecia do zakonczenia i odbioru Robét
Budowlanych nie dluzej jednak niz do konfca roku 2022.

2.3 Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) Umowa,

2) Warunkami Wykonania i Odbioru Projektu Budowlanego Drugiego Etapu Rcalizacji
Odcinka Wschodniggo — Pélnocnego I linii metra w Warszawie (WWi0O PB) — zalgeznik
nr 1 do Umowy),

3) Regulaminem Konkursu na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej 11 Etapu
realizacji odeinka zachodniego i wschodniego-pétnocnego I linii metra w Warszawie -
zalaceznik nr 2 do Umowy

4) Pracg Konkursowg - zalaeznik nr 3 do Umowy.

5) wytycznymi zawartymi w pozwoleniach. zgodach, uzgodnieniach, opiniach itp.
dotyczacych realizowangj Inwestycji,

6) protokolami z negocjac)i:

— protokol nr T z negocjac)i z dnia 14.04.2016 1. —zal. nr 5 do Umowy
— protokot nr 2 z negocjacji z dnia 27.04.2016 1. —zal, nr 6 do Umowy
— prolokdl nr 3 z negocjacji z dnia 09.06.2016 1. —zal. nr 7 do Umowy
— protokol nr 4 z negocjac) z dnia 05.07.2016 r. —zal. nr 8 do Umowy

7) obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa, w tym w szczegolnosei zawartymi w:

- Ustawie z dma 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity — Dz. U.
220151 poz. 2164} ;

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz, U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn.



Zim.);

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznyveh
wykonania i odbioru robdt budowlunych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
{Dz. U. 2013 r. poz.1129}),

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietmia 2012 r. w sprawie szezegolowego zakresu 1 formy projektu budovwlanego
(Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dmia 17 czerwea 2011 1. w spravwie waruikdw
fechniczinych, jakim powinny odpowiadaé obickiy budovlane meira | ich usytuowanie
(Dz. U. 22011 r., ar 144. poz. 859)

— Ustawie z dnia 23 kwietma 1964 1. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 121 z pézn.
Zm.),

8) Polskimi Normami;

9) zasadami wspolczesne] wiedzy technicznej. obowigzujacymi normami. przy spelnieniu
wymogu najwyzszej starannoscei i jakosel.

2.4  Przedmiot Umowy zoslanie wykonany 1 odebrany Etapami.
2.5 Ustala sie nastepujacy zakres prac dla kazdego z Etapow:
2.5.1 L Etap — wykonanie, uzgodnienie i dostarczenie Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo

— Finansowego.

2.5.2 11 Etap - wykonanie opracowania pn. Imwentaryzacja i waloryzacja zieleni obejmujgcego
wszystkie drzewa 1 krzewy w obrebie zakresu projektowanych stacji i wentylatorni
szlakowych.

2.5.3 1l Etap - wykonanie opracowania pn. ..Ocena stanu budyrnkow w strefach wphnvu budowy
metra” obejmujaccgo dokumentacje fotograficzng i1 opisowg oceng stanu technicznego
istniejacych obiektéw budowlanych usytuowanych w strefach wplywu budowy planowanych
stacfi, wenylatorni, odeinkdw szlakowych drugiego etapu realizacji odcinka wschodniego —
péinocnego I1 linti metra.

2.5.4 1V_Etap - wykonanie opracowania pn. ., Analiza wphnvu drgain i obcigzen dynamiczinych na
konstrikcie budvnkow | ludzi w nich przebywajgeych™ w zakresie badania, analizy i ocena
drgan od komunikacji naziemnej 1 obcigzen dynamicznych od projektowane] linii metra na
konstrukcje wszystkich budynkéw znajdujacych si¢ w strefach wplywu projektowancj 11
lini metra (drugiego etapu realizacji odeinka wschodniego - polnocnego) 1 na organizin
ludzki.

5 V Etap:

5.1 Wykonanie analizy prockologicznej:

.5.2 wykonanie Projektéw Budowianych w zakresie niczbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe dla drugiego etapu realizacji odcinka wschodniego — pélnocnego 11 linii metra w
Warszawie, obejmujacych projekily i opracowania wyszczegolnione w pkt 2.5 WWi0 PB:

5.3 opracowanie Planu Ruchu Zakladu Goémiczego dla zakladu prowadzacego w ramach
Inwestycji roboty podziemne z zastosowaniem techniki gorniczej;

4 opracowanie Specyfikacji Techniczne) Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

.5 opracowanie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego dokumentacji projektowej t budowy
drugiego etapu realizacji odcinka wschodniego ~ pétnocnego 11 hnii metra w Warszawie
w zakresie projektow wykonawcezych, pozostalych czesci dokumentacji projektowej oraz
wykonania robdt budowlanych:

2.5.5.6 opracowanie prezenlac)i multimedialne] zawicrajace] wizualizacje 1 modele 3D

projeklowanych obiekidw meira.

2.5.6 VI Etap - ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, ewenlualne jego

uzupetnianie na wezwanie organu oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
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budowe lub decyzji zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci.
2.5.7 VIl Etap - pelnienie Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robot Budowlanych
wykonywanych na podstawie Projektu Budowlanego objetego Przedmiotem Umowy,
2.6 SzcezegOlowy zakres prac objetych Przedmiotem Umowy, przewidzianych do wykonania
w ramach kazdego z Etapow, o ktorych mowa w pkt 2.5 Umowy, okreslaja WWi0O PB.

3.  TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.

3.1 Okresla sie nastepujace terminy przekazania Etapow Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w pkt 2.5 Umowy:

1) IEtap — w ciggu 30 (slownie: frzydziestir) dni od daty podpisania Umowy,
tj. do dnia 20.10.2016 r.

2) H Etap ~ w clagu 90 (stownie: dziewigldziesiecitd) dni od daty podpisania
Umowy, tj. do dnia 19.12.2016 r.

3) HIEtap — w ciagu 150 (slownie: stu pi¢édziesigcin) dni od daty podpisania
Umowy, tj. do dnia 17.02.2017 r.

4) 1V Etap — w ciggu 240 (slownie: dwustu czierdziestu) dni od daty podpisania
Umowy. . do dnia 18,05.2017 r,

5) V Etap ~ w ciggu 390 (slownie: mrzpstu dzievigld=ziesigecin) dni od daty
podpisania Umowy. (. do dnia 15.10.2017 r.

6) VIEtap — w ciggu 480 (slownie: czierystu osiemdziesigcin) dni od daty
podpisania Umowy, tj. do dnia 13.01.2018 r.

7y VI Etap — wokresie od rozpoczecia do zakonezenia 1 odbioru Robét

Budowlanych, nie dtuzej jednak niz do konca roku 2022.

3.2 Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z podzialem na Etapy wraz ze szczegdlowym
zakresem prac wykonywanych w poszczegdlnych Etapach, o ktérych mowa w pkt 3.1,
zostang uwzglednione w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

3.3 Datg zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy - jest data podpisania przez Zamawiajacego
Protokolu odbioru Nadzordw autorskich.

4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

4.1 Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia niezwlocznie wykonywania Przedmiotu
Zamowienia.

4.2 Wykonawca zobowigzuje sic do terminowego i zgodnego z postanowieniami Umowy,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi wykonania
Przedmiotu Umowy.

4.3 Zobowigzanie, o ktorym mowa w punkcie 4.2. Umowy, obgjmuje wyKkonanie wszystkich
czynnosci niezbednych de wykonania Przedmiotu Umowy. Zobowiazanie to obejmuje
w szezegolnosel wszelkie czynnosci i prace z zakresu projekiowania.

4.4 Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ wszelkie pozostale opracowania i ezynnoscei wchodzace
w sklad Przedmiotu Umowy. w tym Dokumentacj¢ przedprojekiowa oraz projekty
architektoniczno — budowlane oraz wusuna¢ Wady, wykonaé¢ dodatkowe lub uzupetniajace
prace niezbedne de wykonania Przedmiotu Umowy, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
z nalezytg starannoscig i zgodnie z postanowieniami Umowy.

4.5 Wykonaweca. przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, zobowigzany bedzic do:

a) Dbrania udzialu w naradach koordynacyjnych.

b) uzgadmania projektu z wlasciwymi organami oraz powiadomienia Zamawiajacego
o dokonanych uzgodnieniach projektu.

¢) informowania Zamawiajacepo o realizowanych pracach iczynnosciach w  trakeie
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4.6

4.7

4.8

wykonywama Przedmiotu Umowy,

d) udostepniania Zamawiajacemu na Kkazde jego Zagdanie, poszczegdlnych czesci
1 elementéw opracowan, dokumentacji i projektéw objetych Przedmiotem Umowy w
terminie nie krétszym niz 3 (sfownie: trzy) dni robocze (tj. dni kalendarzowe od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia
otrzymania zadania albo na wniosek Zamawiajacego 1 w uzasadnionych przypadkach — w
terminie krdtszym niz 3 dni robocze,

¢) skladania Zamawiajgcemu do uzgodnienia projektu. w szczegdlnosei uzgadniania
z Zamawiajacym istotnych rozwigzan konstrukeyjnych i materialowych majacych wplyw
na koszt robét budowlanych, ktére bedg wykonywane na podstawic wykonangj
Dokumentacji projektowej,

f} w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajgcego - uwzglednienia uwag
w Dokumentacji projektowej,

g) wprowadzenia ewentualnych korekt w Dokumentacji przedprojektowej, Projektach
Budowlanych 1 w pozostatych opracowaniach objetych Przedmiotem Umowy jakie
wynikaé bedg z procedury ich oceny i zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji
budowlano-architektoniczne;.

h) opisywania proponowanych materialéw 1 urzadzen za pomocg paramelrow technicznych,
bez podawania ich nazw i wytworcow.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do sprawowania Nadzoru autorskiego zgodnie z  Umows,

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U, z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.)

oraz zasadami wiedzy techniczne), polegajacego na:

a} sprawdzaniu zgodnosci z Projektem Budowlanym:

— projektéw wykonawezych opracowywanych na podstawie Projekiu Budowlanego,
— Robét Budowlanych realizowanych na podstawie Projektu Budowlanego,

b) uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych.

W sklad zobowigzan Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy i w ramach

wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okre§lonego w niniejszej Umowie, oprécz

czynnodci wymienionych powyzej, wehodza takze ponizsze czynnosci i prace:

1) Dostarczenie Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezylego wykonania  Umowy,
udzielonego w sposdb okreslony w umowie.

2) Wykonanie, w trakcie 1 w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, dodatkowych
obliczen i rysunkow, a takze dokonywanie wszelkich zmian w tresci Dokumentacji
przedprojeklowej 1 projeklowe] - szczegodlnie, gdy koniecznosé ich wykonania zostata
uzgodniona pomiedzy stronami Umowy w trakcie i w wyniku sprawowania przez
Wykonawceg Nadzoru autorskiego,

3} Wykonanie innych nie wymienionych w Umowie czynnosci lub prac, ktdrych
konieczno$é wykonania okaze si¢ niezbgedna w celu realizacji Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1} posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje,
potencjal ekonomiczny iludzki, doswiadczenie 1 wiedze techniczng, niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy,

2} jest przygotowany, pod wzgledem technicznym i organizacyjnym, do wykonania
opracowania stanowigcego Przedmiot Umowy,

3} zapoznal sie z zadaniem bedgcym Przedmiotem Umowy, wszelkimi dostepnymi
dokumentami dotyczacymi Przedmiotu Umowy, paramelrami 1 wymaganiami stawianymi
Inwestycji przez Zamawiajacego i obwigzujgcymi przepisami. a takze z warunkami,
w ktorych bedzie realizowana Inwestycja, w tym lokalizacyjnymi, technicznymi,
dotyczacymi dostepu do energii oraz innych mediow 1 innymi wplywajgcymi na realizacje
Umowy, koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty Inwestycji.
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4) nawet w przypadku nie wymienienia w umowie jakiegos swiadczenia, czynnosei lub prac,
koniecznych dla prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy, wykona je lub dostarczy
w ramach Ceny Umowngj i w terminach zapewniajacych realizacjg¢ Umowy,

5) znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go dane
identyfikujace. przedmiot Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia. stanowig informacje
publiczng w rozumienia art. 1 ust. | ustawy z dnia 06. 09.2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 z pdzn. zm.).

Jesli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne uzycia rozwiazania

projektowego. materialu lub metody, ktére sg chronione patentem fub innym prawem

wlasnosci. 1o Wykonawea powinien spetnié wszystkie wymagania okreslone prawem,
dotyczace zasad zaslosowania chironionego rozwiazania, materiatu lub metody.

Wszelkie nastepstwa finansowe lub prawne wynikajace z niedotrzymania przez Wykonawce

zobowiazan wynikajgcych z Umowy obcigzaja Wykonawee,

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem niniejszej Umowy poniesie Wykonawca

w szczegdlnoser Wykonawca na wlasny koszt i ryzyke dokona zakupu wszelkich ustug.

materialow, ponosi koszty oplat administracyjnych, pokrywa koszty transportu jak réwniez

oplaci pracownikéw i podwykonawcdw zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Jezeli w zwigzku z realizacja prac stanowigcych Przedmiot Umowy powstanie obowigzek

uiszczenia jakiejkoiwiek nalezno$ci podatkowej, administracyjnej lub skarbowej, Wykonawea

zobowigzuje si¢ uisci¢ ja we wlasciwym urzedzie w terminie okreslonym w obowiazujacych
przepisach prawa.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji. objetej niniejsza Umowa. koszt wykonania

dokumentacji uzupelniajgeej w catosei pokryje Wykonawca.

Wykonawca. bez uzyskania uprzedniej pisemngj zgody Zamawiajacego, nic mozc

przekazywac praw i obowigzkdw, wynikajacych z Umowy.,

Wykonawea zobowigzany jest do zachowania poufnodci informacji  uzyskanych

od Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu wigeej niz jeden Projekt Budowlany,

na podstawie ktorych Wykonawca bedzie uzyskiwal oddzielne pozwolenia na budowe,

obejmujace odrebne obiekly lub zespoly obiektow wchodzace w skiad Przedmiotu Umowy,
to kazdy Projekt Budowlany musi byé¢ kompletny, tzn stanowié¢ wraz z wszelkimi doku-
mentami, opiniami i uzgodnieniami, kompletna cato$é pozwalajacg na uzyskanie pozwolenia
na budowe oraz na rozpoczecie 1 wykonanie calego obiektu lub zespolu obiektow stanowia-
cych dang cze$¢ Inwestycji, objg¢tego tym pozwoleniem na budowe. Natomiast wszystkie

Projekty Budowlane i uzyskane na ich podstawic pozwolenia na budowe muszg lacznic

obejmowac calo$¢ Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi wylgezna odpowiedzialnosé

w przypadku, gdy dany Projekt Budowlany jest niekompletny, tzn nie jest mozliwe na jego

podstawie uzyskanie pozwolenia na budowe na te cze$¢ Przedmiotu Umowy, kidrego

dotyczy, a takze nie pozwala na rozpoczecie i wykonanie robdt budowlanych objetych tym

Projektem Budowlanym.

Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wykonanie Projektéw

Budowlanych i wszystkich opracowan wchodzacych w sklad Przedmiot Umowy . a takze za

wybrane rozwigzania techniczne 1 dokonane wyliczenia. Wykonawca odpowiada za zgodnosé

przyjetych rozwigzan z przepisami techniczno-budowlanymi iobowigzujgcymi normami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzgledni¢ w przyjetych rozwigzaniach propozycje 1 sugestie

Zamawiajgcego oraz innych wiasciwych organdéw administracji publiczne).

Wykonaweca, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. w ramach Ceny Umownej:

a) moze zawrze¢ umowe o wykonanie ekspertyzy techniczngj lub wymaganego raporiu
{operatu) z innym podmiotem;

b) moze zawrze¢ umowe o wykonanic czgSci  Projekiu Budowlanego oraz innych
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opracowan stanowigcych Przedmiot Umowy z innym podmiotem:
¢) odpowiada przed Zamawiajacym za podmioty. ktérym zlecil do wykonania ekspertyzy
i czg$¢ Projektu Budowlanego oraz inne opracowania stanowigce Przedmiot Umowy
d} nie moze podzleca¢ wykonania ekspertyz i czesci Projektu Budowlanego oraz innych
opracowan stanowigcych Przedmiot Umowy podmiotom, ktore nie posiadaja
wymaganych prawem uprawnien do wykonywania prac projektowych i ckspertyz
technicznych.
Wykonawca ma obowiazek stosowac si¢ do polecent i decyzji wydanych przez Kierownika
Kontraktu Zamawiajagcego KZ. Zadne z polecenn i decyzji Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ, ani tez inne dziatania Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ. nie
zwalniajg jednak Wykonawey od odpowiedzialnosei za prawidlowe wykonanie Przedmiotu
Umowy, zgodnie z umowa, wiedzg techniczna, przepisami i normami — chyba, ze przed
zastosowaniem sie do decyzji [ub polecenia Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ,
Wykonawca zawiadomil Zamawiajgcego pismem zawierajgcym wyczerpujace uzasadnienie,
iz zastosowanie si¢ do danej decyzji lub polecenia zagraza prawidlowosei wykonania
Przedmiotu Umowy.
W przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia, ze Przedmiot Umowy ni¢ zostanie
zakonczony w ustalonym w umowie terminie. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcey
podjecia wszelkich dzialan w celu przyspieszenia wykonania Przedmiotn Umowy lub
poszczegdlnych jego czesel.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje sig:

zglasza¢ uwagi i opinie do otrzymanego dokumentacji przedprojektowej, Projektow
Budowlanych oraz innych opracowan stanowigcych Przedmiot Umowy. Wszelkie opinie
iuwagi Zamawiajacego nie zwalnigja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wlasciwe
rozwigzania techniczne i organizacyjne,

terminowo realizowaé platnosci na rzecz Wykonawey, o ile zostaly spelnione przez
Wykonawce warunki wynikajgce z Umowy;

udzieli¢ Wykonawcy. na jego zadanie, wszelkich pelnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktorych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest
mocg niniejsze) Umowy Wykonawcea,

umozliwi¢ Wykonawey dostep do posiadane] przez siebie dokumentacji dotyczacej
Inwestycji,

wykonania wszelkich zobowigzan Inwestora w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, ktére
sq niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy a do wykonania ktoérych nie jest
zobowigzany Wykonawea, w szczegodlnosei ewentualne pozyskiwanie zgdd wihascicielskich
na wycinke drzew 1 wyburzenie budynkdw.

Zamawiajacy przekaze Wykonawey na jego wniosek wszelkie wewngtrzne dokumenty
obowigzujace w Metrze Warszawskim Sp. z 0.0. niezbedne do wykonania Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajagcy ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczgcych prac objetych Umowa
w zakresie rzeczowym. lechnologicznym i finansowym.

Zamawiajacy swoje zobowigzania bedzie wykonywal niezwlocznie, w terminach
umoziiwiajgcych Wykonawcey realizacje Przedmiotun Umowy, bez opdznien w stosunku do
termindw wskazanych w Umowie.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacjg przedprojektows. Projekty Budowlane, Plan Ruchu Zakladu Gériczego.



Specyfikacje Techniczng Wykenania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz Program
Funkcjonalno — Uzytkowy stanowiace Przedmiot Umowy Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajgcemu w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

6.1.1 Dokumentacja przedprojcktowa:

— w4 egzemplarzach zeszytowych w jez. polskim;

— 4 szl. w jez. polskim, w mozliwej do powielania wersji elektronicznej, zapisanej na
ptytach CD/DVD;

~ 2 szt. w jez. polskim z zapisanym calym opracowaniem tylko w formacie <.pdf>:

6.1.2 Projekty Budowlane, Plan Ruchu Zakladu Gorniczeso. Specyiikacja  Techniczna

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Wvkonania i Odbioru Roboét Budowlanych oraz Program Funkcjonalno — Uzytkowy:

- w4 egzemplarzach zeszytowych w jez. polskim;

— 4 szt. w jez. polskim, w mozliwej do powielania wersji elektronicznej. zapisanej na
plytach CD/DVD;

- 2 szt. wjez. polskim z zapisanym calym opracowaniem tylko w formacie <.pdf>;

— 2 szt. skanu do formatu <.pdf>>; opracowania z pieczatkami po uzyskaniu pozwolenia
na budowe;

Wersja elektroniczna powinna spehiaé nastepujace warunki:

1} pliki powinny by¢ uporzadkowane w przejrzysty sposéb w katalogach;

2} nazwy plikoéw oraz katalogdw nie mogg zawierac skrotdw i polskich znakow;

3} phki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip. rar);

4) plhki nie mogg by¢ w zaden sposob chronione haslem:

5) pliki zZrodlowe maja byé¢ zapisane w nastepujgcych formatach:

- pliki tekstowe <.docx> (MS Word 2010);

- pliki z obliczeniami finansowymi <.xlsx> (MS Excel 2010);

— rysunki techniczne wektorowe zbindowane <.dwg> (AutoCAD2014 e-transmit);

- obrazy rastrowe (mapy, zdjecia, skany etc.) <jpg> <.tit>;

— harmonogramy <mpp> (MS Project 2010) lub <xlIsx> (MS Excel 2010) z
zaznaczeniem Sciezkl krytycznej oraz  termindw rozpoczecia 1 zakoriczenia
poszczegdlnych prac;

6) pliki kalkulacyjne (arkusze) musza zawiera¢ odblokowane formuly obliczeniowe tak, aby

Zamawiajgcy mogt przesledzié¢ i sprawdzi¢ poprawnosé dokonanych wyliczen;

7) wszystkie dokumenty wchodzgce w sklad opracowania (pliki tekstowe, arkusze
kalkulacyjne. harmonogranty, rysunki techniczne, obrazy. mapy. itd.) nalezy zapisac
dodatkowo w formacie ogolnodostepnym <.pdf>, w oddzielnym katalogu na nosniku
CD/DVD;

8) plyta CD/DVD i jej opakowanie powinny by¢ czytelnie opisane.

Wykonawca upowazni Zamawiajgcego do powielania Dokumentacji Projektowej objete]

Przedmiotem Umowy dla realizacji [nwestycji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zlozenia odwiadczenia, ze wersja cyfrowa Przedmiotu

Zamoéwienia i papierowa sg tozsame.

Za dodatkowe egzemplarze ponad ustalenia Umowy, Zamawiajacy zaplaci dodatkowo,

wedlug rzeczywistych, udokumentowanych. kosziéw ich wykonania,

Wykonawea zobowigzuje si¢ zaopatrzy¢ dokumentacje przedprojektowsg oraz Projekty

Budowtlane w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz dostarczona dokumentacja

jest kompletna. skoordynowana branzowo, wykonana zgodnie z Umowg. obowigzujagcymi

przepisami techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wykaz
opracowann i oswiadczenie  stanowig  integralng  czgs¢  przedmiotu  odbioru
dokumentacji/projektu.




7. REPREZENTACJA I WSPOLPRACA

7.1 PERSONEL WYKONAWCY

7.1.1 W celu zapewnienia biezgce] wspolpracy z Zamawiajgcym Wykonawca ustanawia
Koordynatora Prac Projektowych w osobiec Michaka Wisniewskiego tel. sluzb. 606 759 744.

7.1.2 Obowiagzki Kierownika Zespolu Projektowego pehnié bedzie Michal Wisniewski tel. stuzb.
6006 759 744.

7.1.3 Wykonawca powinien wykona¢ Przedmiot Umowy za pomoeg personelu posiadajacego
stosowne uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.. poz. 1409 z p6zn. zm.):

7.1.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzanc ze zmianami w skladzie personclu
wykonujgcego Przedmiot Umowy. W przypadku, gdy czlonek personelu nie bierze udziaty
w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, Wykonaweca ma obowigzek podjgé wszelkie
czynnosci w celu zrekompensowania tymczasowej nieobecnosci cztonka personelu.

7.2 PERSONEL ZAMAWIAJACEGO

7.2.1 Zamawiajacy wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Umowy Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ w osobie Jana Stankiewicza, tel. stuzb. 602 466 765.

7.2.2 Do obowigzkéw i uprawnien Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ nalezy:
a) kontrola wykonania prac bedacych Przedmiotem Umowy,
b) prawo wgladu do wszystkich elementéw dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce.

7.2.3 Poza przypadkami wyraznic wymienionymi w umowie, Kierownik Kontraktu
Zamawiajgcego KZ nie ma zadnych uprawnien do skladania w imieniu Zamawiajacego
oswiadezen woli powodujacych bezposrednio powstanie, zmiane fub uchylenie zobowiazain
umownych, w tym zwlaszcza nie ma uprawnien do zmiany warunkéw Umowy lub do
zwolnienia Wykonawcey z jakiegokolwiek zobowigzania umownego.

7.3 NARADY ROBOCZE

7.3.1 Narady robocze mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.,

7.3.2 W naradach roboczych uczestniczg, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ, Kierownik
Zespolu Projektowego lub Koordynator Projektu. inni przedstawiciele Wykonawcy badz
Zamawiajacego.

7.3.3 Wykonawca koordynuje wszystkie prace projektowe 1 jest odpowicdzialny za sporzadzanie
protokotow z narad 1 przesylanie ich do wszystkich zainteresowanych.

8. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

8.1 Odbiory dzieli si¢ na:
— Odbiory czesciowe - dla poszezegdlnych Etapow Przedmiotu Umowy;
— Odbidr koncowy Projektu Budowlanego:

Odbidr Nadzoréow auntorskich;
— Odbior ostateczny Przedmiotu Umowy.

8.2 Odbidr Czesciowy Przedmiotu Umowy dla poszezegolnych Etapdw Przedmiotu Umowy
okreslonych w Umowie, WWiOPB i w Harmonogramie Rzeczowo -Finansowym, nastepuje
w formie protokolu odbioru uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy.

83 Wykonawca przekaze. z pismem przewodnim, wymagana liczbe ponumerowanych
egzemplarzy opracowane] dokumentacji wraz z podpisanym protokolem zdawczo —
odbiorczym przyjecia / przekazania dokumentacji (kiérego wzér stanowi zalgeznik nr 6 do
Umowy) 1 o$wiadczeniem o kompletnoscei opracowania z wymogami Przedmiotu Umowy.,
obowigzujagcymi przepisami prawa. Dokumentacja projektowa objeta Przedmiotem Umowy
winna zosta¢ opracowana zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem w sprawie formy i zakresu

3



8.4

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

projektu budowlanego. Uzgodnienia oraz obliczenia zwigzane z przedmiotem niniejszych

warunkow, wykresy 1 tabele z wynikami badan, notatki oraz wyniki pomiaréw zwiazanych z

przedmiotem dokumentacji oraz oryginaly tub kopie wszelkich dokumentow legalizacyjnych

nie wymagane prawem budowlanym, nalezy zamiesci¢ w oddzielnym zeszycie,

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty przekazania czesci/calodei Przedmiotu Umowy

zglosi zaslrzezenia do jej tresci lub zaakceptuje opracowanie poprzez podpisanie protokotu

odbioru czesciowego/koncowego Przedmiotu Umowy potwierdzajgcego odbidr czesei/catosei
dokumentacji bez zasirzezen z dniem jej przekazania przez Wykonawce,

Jezeli Zamawiajacy stwierdzl, ze Przedmiot Umowy lub jego cze$¢ nie zostal zakorniczony lub

nie zostal wykonany zgodnie z Umowsg, odmowi odbioru i zglosi uwagi lub potrzebe

uzupeinienia zlozonej dokumentacji. Wykonawca odniesie sie do uwag lub uzupelni
dokumentacje i przekaze jej poprawiong wersj¢ Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni. W przyvpadku, gdy poprawiona wersja
dokumentacji nie zoslanie przekazana w terminie [ub nie zostanie odebrana przez

Zamawiajgcego bez uwag, Zamawiajacy bedzie upowazniony do naliczania kar umownych.

Przy odbiorze poszczegdlnych czesel Przedmiotu Umowy, Zamawiajaey nie jest obowigzany

dokonywac sprawdzenia jej jakosci. Wszelkie uzgodnienia dokonane przez Zamawiajacego

(Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ) w trakcie odbioru poszczegdlnych czesci

Przedmiotu Umowy. nie oznaczajg potwierdzenia braku Wad Fizycznych i Wad Prawnych.

dotyczg sprawdzenia 1ilociowego i kompleinosci odebranej czgsci Przedmiotu Umowy, jak

rowniez sprawdzenia zgodnosei z zakresem Przedmiotu Umowy,

Odbiory dokonuje si¢ w formie protokoldow odbioru (protokoty  odbiorcze

czesciowe/koncowe), uzgodnionych pomiedzy Stronami Umowy, zgodnie z warunkami

podanymi w Umowie i WWIOPB.

Odbior  koncowy Projektn  Budowlanego bedzie polegal na odbiorze, zgodne

z postanowieniami  Umowy, Projektu Budowlanego, pozostale] dokumentacji objetej

Przedmiotem Umowy oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe Inwestycji (I Etapu

realizacji odcinka wschodniego — pélnoecnego I linii metra w Warszawie).

Projekt Budowlany bedzie uznany za zakonczony i odebrany przez Zamawiajacego, jezeli

Protokol odbioru koncowego bedzie zawieral oswiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu

odbioru Projektu Budowlanego i pozostalej dokumentacji objetej Przedmiotem Umowy.

Warunkiem dokonania Odbioru konicowego Projektu Budowlanego jest lgczne zaistnienie

ponizszych przestanek:

1} Wykonawca wypelnil wobec Zamawiajgcego wszystkie zobowigzania umowne zwigzane
z realizacjg Projektu Budowlanego 1 pozostalej dokumentacji objete] Przedmiotem
Umowy,

2) Wykonawca dostarczyl wszystkie wymagane dokumenty dla dokonania Odbioru
koficowego Projektu Budowlancgo.

3) Wykonawca dostarczyl ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe lub decyzje
zaopatrzong w rygor natychmiastowe] wykonalnosci.

Jezeli nie zostang speilnione przestanki Odbioru koncowego Projektu Budowlanego.

Zamawiajacy. nie dokonuje odbioru, wskazujac w protokole odbioru przyczyny nieodebrania.

Po wusunieciu przyczyn niedokonania Odbioru koficowego Projektu Budowlanego.

Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego o zakonczeniu  wykonywania  Projektu

Budowlanego 1 pozostalej dokumentacji objete} Przedmiotem Umowy oraz o usunieciu

przeszkod dla jego odebrania oraz sklada ponownie wniosek o dokonanie Odbioru

koncowege Projektu Budowlanego. Ponowny odbidr zostanie przeprowadzony wg zasad
okreslonych w pkt 8 Umowy.

Strony Umowy nie dopuszczaja mozliwoscei sporzadzenia protokotu Odbioru koncowego

Projektu Budowlanego w przypadku koniecznodei usuniecia Wad stwierdzonych w toku
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danego odbioru. W razie stwierdzenia Wad w toku czynnosci odbioru, strony Umowy
sporzadzg protokdl dokonywania czynnosci odbioru, nie bgdacy protokolem odbioruy,
opisujacy istniejgece Wady i termin ich usuniecia przez Wykonawece,

Niezwlocznie po podpisaniu protokolu odbioru koncowego Robét Budowlanych wykonanych
na podstawie Projektu Budowlanego obietego Przedmiotem Umowy a jezeli przedmiotowy
odbidr koncowy nie nastapi do konca roku 2022 — niezwlocznie po uplywie tego okresu,
strony podpisza Protokd] odbioru Nadzorow autorskich.

Odbidr Nadzorow autorskich polega na ocenie zgodnosci sposobu ich sprawowania przez
Wykonawee z wymaganiami dotyczgeymi nadzoréw autorskich okreslonymi w Umowie,
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzZn. zm.)
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy zwola, w trakcie trwania okresu rckojmi, komisj¢ odbioru dla ustalenia
warunkéw Odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy.

Odbidr ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie wykonanych prac i czynnosci,
w tym zwigzanych z usunigciem Wad zaistnialych lub ujawnionych w okresie rekojmi - jest
dokonywany po uplywie okresu rekojmi. Zamawiajacy wzywa Wykonawcee do przysigpienia
do Odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, ktory nastepuje najpdznie] w ostatnim dniu
okresu rekoymi i dokonania powyzszego odbioru protokolem Odbioru ostatecznego
Przedmiotu Umowy uzgodnionym pomiedzy Stronami i podpisanym przez uczestnikow tego
odbioru. Protokdt ten stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. w czesei dotyczace) zabezpieczenia roszezen z tytulu rekojmi za Wady.

Strony Umowy nie dopuszczaja mozliwosci sporzadzenia protokolu Odbioru ostaiecznego
Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci usuni¢cia Wad stwierdzonych w toku
odbioru. W razic stwicrdzenia Wad w toku czynnosci Odbioru ostatecznego Przedmiotu
Umowy strony Umowy sporzadza protokdl dokonywania czynnosci odbioru, nie bedacy
protokoltem Odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, opisujacy istniejace Wady 1 termin ich
usuniecia przez Wykonawece. JeZeli strony Umowy ustalg termin usuniecia powyzszych Wad
po upiywie okresu rekojmi. to Wykonawca ma obowigzek przedluzyé, przed zawarciem
protokolu dokonywania czynnosci odbioru, waznos¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszezeh z  tytulu rgkojmi za  Wady.,
Nieprzedluzenie w/w zabezpieczenia przez Wykonawce jest rdwnoznaczne z nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonaweag 1 stanowi podstawe do zaspokojemia przez
Zamawiajacego z posiadanego zabezpieczenia roszczen z tytuiu rekojmi za Wady. w zwiazku
ze stwierdzonymi Wadami.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY I REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca jest odpowtedzialny 1 ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych po-
wstatych w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwick szkody i1 wypadki wynikle z winy
Wykonawcey oraz za szkody spowodowane utratg dobr fizycznych, uszkodzeniem ciata lub
émierci w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg ustalaja, iz termin rekojmi za Wady uplywa wraz
z uptywem terminu odpowiedzialnodci z tytutu rekoymi za Wady Robdt Budowlanych.
wykonanych na podstawie odrebne) Umowy zawartej w poézZnigjszym terminie. Termin ten nie
moze by¢ jednak dluzszy niz 7 lat od daty podpisania protokolu Odbioru koncowego
Projekiu Budowlanego bez Wad.

Rekojmia rozpocznie swdj bieg z chwila podpisania protokolu Odbioru koncowego Projekiu
Budowlanego bez Wad.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za Wady 1 usterki w tym za dokumentacje

o
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przedprojekiowa, Projekty Budowlane oraz inne opracowania objete Przedmiotem Unmowy,

przyjgte rozwigzania, rysunki 1 obliczenia dotyczgce Przedmiotu Umowy., Wykonawca jest

zobowigzany do naprawy na wlasny koszt wszelkich szkod i strat z powodu Wad Przedmiotu

Umowy. O wykryciu Wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawladomié

Wykonawce na pismie. Niezaleznie od terminu usuni¢cia Wady, Wykonawca zobowigzany

jest przystapi¢ do jej usuwania niezwloczaie.

Sprawdzenie 1 odbiér Dokumentacji projektowej dokonany przez Zamawiajacego nie zwalnia

Wykonawey od odpowiedzialnosei za Wady Dokumentacji projektowe].

W przypadku. gdy na etapie realizacji Robot Budowlanych ujawnia sie Wady dokumentagji

projektowej skutkujace koniecznoscia dokonania jej zmiany, rozumianej takze jako poprawki

albo uzupelnienia, wowczas okres rekojmi, o kidrym mowa w pkt 9.3 zaczyna biec na nowo,
od dnia Odbioru ostatecznege zmian Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszezen z tytulu rekojmi za Wady tizyczne

i prawne Dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot Umowy przez okres wskazany

w pkt 9.3

Zamawiajacy, ktory otrzymal wadliwg Dokumentacje projektowa stanowigcg Przedmiot

Umowy. moze wykomijac uprawnienia z lytulu rekojmi wzgledem Wykonawey:

a) zadac usuni¢cia wad, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin;

b) nie zagdajac usuniecia wad — dokona¢ odbioru Przedmiot Umowy i obnizy¢ wynagrodzenie
za wykonanie powyzszego projektu w stopniu odpowiednim do wplywu Wady na wartosc
Przedmiotu Umowy oraz Inwestycji,

¢} zadac wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, z zagrozeniem, Ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy odstapi od Umowy z winy Wykonawcy —
w przypadku, gdy Wady uniemozliwiajg uzylkowanic Przedmioty Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, a nie nadajg si¢ do usuniecia.

Jezeli po pisemnym powiadomieniu o wykryciu Wady i Zzadaniu jej usunigcia, Wykonawca

nie przystgpi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego do usuniecia tej Wady Ilub nie

usunie w tym terminie tej] Wady, Zamawiajacy jest upowazniony, wedlug swego wyboru. do:

a} usunigcia Wady we wlasnym zakresie i obciazenia poniesionymi kosztami Wykonawcey,

b) odstapienia od Umowy z winy Wykonawey.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych mowa w pkt 9.10, nie ograniczana

prawa Zamawiajacego do naliczenia kar umownych z tytulu opdznienia w usunigeiu Wad

1 prawa do odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Usuni¢eie Wady Strony Umowy polwierdzaja protokolem podpisanym przez obie Strony

Umowy.

Z tytulu opdznienia Zamawiajacego w zaplacie Ceny Umownej, Wykonawcy nie przystuguja,

inne uprawnienia niz roszczenie o odsetki ustawowe z tylulu opdznienia, W szczegdlnosci

opoznienie w zaplacie wynagrodzenia nie uprawnia do odstapienia lub rozwigzania Umowy.
przerwania lub wstrzymania si¢ z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Koniec okresu rekojmi zostanie potwierdzany podpisanym przez strony Umowy protokolem

Odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONYWANIA UMOWY

Przed zawarciem Umowy Wykonawea wnidsl na rzecz Miasta Stolecznego Warszawy,
w imieniu i na rzecz ktérego dziala Zarzadu Transportu Miejskiego ul. Zelazna 61, 00-848
Warszawa, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartoéei Ceny
Umowne| brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy. tj. w kwocie: 922 500,00 zI (slownie:
dziewigéset dwadziescia dwa tysigee pigéset zlotych zero groszy), w formie ¢.. YL@ aq o,
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Zabezpieczenie jest przeznaczone na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego na poczet
ewentualnych kar umownych, odszkodowan z tytulu szkdd powstalych z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzemia kar umownych i odszkodowan w ramach szkod
z tytulu  nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawee 1 inmych naleznosci,
przewyzszajgeych warto$¢ wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia.

Wyplala (uruchomienie) zabezpicczenia na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego nastepuje
moca jednostronnego dziatania Zarzadu Transportu Miejskiego, podjetego po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego niewykonania lub nienalezytego wykonania (nienalezytego
wykonywania) Umowy przez Wykonawcee. przy jednoczesnym pisemmym powiadomieniu
Wykonawey o uruchomieniu zabezpieczenia 1 przyczynie powodujgce] uruchomienie
zabezpieczenia.

W przypadku wykonania Projektu Budowlancgo 1 pozostalej dokumentacji objetej
Przedmiotem Umowy zgodnie z warunkami Umowy, Wykonawcy zostanie zwrocone 70%
zabezpicczenia w ciggu 30 (slownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania podpisania Protokolu
Odbioru koncowego Projektu Budowlanego i uznania przez Zamawiajacego, ze Projekt
Budowlany 1 pozostata dokumentacja objeta Przedmiotem Umowy zostaly wykonane
nalezycie.

Podstawg do zwolnienia 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest podpisany
bez uwag i zastrzezen przez strony Umowy Protokolu Odbioru koncowego Projektu
Budowlanego.

Pozostale 30% zabezpieczenia. sluzace jako zabezpieczenie z iytulu rekojmi, zostanie
zwrocone Wykonawcey w ciggu 13 (stownie: pigtnastu) dni po dacie uptywu okresu rekojmi.
Podstawg do zwolnienia zabezpieczenia z tytulu rekojmi za Wady jest podpisany bez uwag
i zastrzezei przez strony Umowy protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy wprowadzonej aneksem, jezeli
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie mnnej niz pienigdz,
Wykonawea, przed podpisaniem aneksu do Umowy, zlozy zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy z odpowiednio wydiuzonym terminem jego waznosci.

W przypadku zwigkszenia wartosci zamowienia z podatkiem VAT, Wykonawca, przed
podpisaniem aneksu zwigkszajacego wartoséé Umowy, uzupehieni zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy do wysokosci 5% ustalonej w Umowie wartodei Przedmiotu Umowy
z podatkiem VAT,

10.10Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pientadzu, na

11.

11.1

11.2

7 (slownie: siediniu) dni przed uplywem tferminu zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca
poinformuje Zarzadu Transportu Miejskiego. w formie pisemne), o numerze rachunku
bankowego, na ktdry winien zosta¢ dokonany zwrot $rodkéw pienieznych z tytulu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé, na swdj koszt umoweg/umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta za wszelkie szkody rzeczowe, osobowe
oraz czyste straty tinansowe spowodowane realizacjg Przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie udzielone na podstawic umowy/umow ubezpieczenia, o ktérych mowa
wpkt 11.1. Umowy, powinno obejmowac¢ okres od chwili rozpoczgcia wykonywania
Przedmiotu Umowy do chwili Odbioru ostatecznego Przedmioiu Umowy. W przypadku, gdy
umowy ubezpieczenia bedy obejmowaé okres krotszy niz okres od chwili rozpoczecia
wykonania Przedmiotu Umowy do chwili  Odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ przediuzaé przedmiotowe umowg/umowy ubezpieczenia, tak
aby obejmowaly okres do chwili Odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy. W przypadku.



11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

1.8

11.9

21

gdy Wykonawca nie przedluzy umowy/uméw ubezpieczenia na okres wyzej wskazany.

Zamawiajacy zawrze umowe/umowy ubezpieczenia na okres do chwili Odbioru ostatecznego

Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.,

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzone kopie aktualnych

dokumentéw ubezpieczeniowych, na kazde jego zgdanie,

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 11.1. Umowy musi uwzgledniaé wszystkie ryzyka.

zwigzane z realizacja Przedmiotn Umowy, a suma tego ubezpieczenia nie moze wynosié

mniej niz 30% Ceny Umowne;j.

Umowy ubezpieczeniowe powinny zapewni¢ wyplate odszkodowania platnego w walucie

polskiej. w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. Wyplaty

odszkodowania pomniejszajace wysokos¢ limitu lub kwoty ubezpieczenia kazdorazowe beda
powodowaly obowigzek po stronie Wykonawey do przywrécenia wysokoscei limitu kwoty
ubezpieczenia do pierwotnej wysokosci, w formie aneksu do polisy fub dodatkowej Umowy.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialrosci cywilng] zawodowej projektanta  powinien

obejmowaé odpowiedzialnosé cywilng zawodowa projektanta, rozszerzong co najmniej o

nastepujace ryzyka:

[) szkody powstale w wyniku emisji. wycieku, uwolnienia cieczy, ciala stalego lub gazu
powodujacych skazenie lub zanieczyszczenie gleby, powictrza, wody powierzchniowe;
lub gruntowej (szkody w srodowisku),

2} szkody powstale wskutek stopniowego lub dlugotrwatego oddziatywania temperatury,
gazOw, par Jub wilgocl. osadow, wibracji, oslabienia elementéw nosnych budynkow i
budowli albo usunigcia si¢ lub oslabienia nosnosci gruntu,

3} szkody polegajace na utracie dokumentow, zniszezeniu lub uszkodzeniu dokumentéw
znajdujacych sie w picezy, pod dozorem lub kontrola ubezpieczonego:;

4) koszty przeprojektowania po szkodzie;

Wykonawca, nie pdzniej niz w ciggu 14 (slownie: czternastu) dni od daty zawarcia Umowy.

Jest zobowigzany przediozy¢ kopie umowy / umdw wymienionych w pkt 11.1. Umowy. a

lakze na biezaco kserokopie dowodéw oplacania skiadek. Powyzsze umowy muszg pozostaé

w mocy 1 by¢ kontynuowane pizez caly okres trwania Umowy. W przypadku, pdy

Wykonawca nie przedlozy powyzszych uméw i dowoddow oplacania skladek we wskazanych

wyzej terminach. lub umowy nie beda odpowiadaly postanowieniom niniejszej Umowy, jezeli

zostang ograniczone, uniewaznione lub nie zostang przedtuzone w calosci albo w czesel,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawarcia stosownych uméw i polis ubezpicezeniowych

na koszt Wykonawcy - przy czym koszt ten pokryty zostanie niezwlocznie poprzez potracenie

dokonane przez Zamawiajacego z wynagrodzen naleznych Wykonawey lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Niezaplacenie przez ubezpieczyciela kwoty udziatow wlasnych, pokrywane sa w calosci

przez Wykonawce i nie obcigzaja Zamawiajgcego

W przedmiotowych umowach ubezpieczeniowych jako strony ubezpieczone, winny by¢

wskazane wszystkic strony Umowy w zakresic ich stosownych praw 1 obowiazkow, ze

szezegbdlnym uwzglednieniem Zamawiajacego.

11.10 Wszystkie umowy ubezpieczenia powinny zawiera¢ zapis, w ktérych Wykonawea zo-

bowigzuje sig. a ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomosei, Zze nie wypowie ani nie zmieni
polisy. chyba ze na pismie 1 z zachowaniem 30-dniowego (slownie: trzydziestodniowego)
okresu wypowiedzenia, przestanego tistem poleconym do ubezpieczonego z kopig pisma o
zamiarze dokonania jakichkolwiek zmian przestana do Zamawiajgcego.

11.11Jezeli w okresie realizacii Przedmiotu Umowy nastapi zmiana zakresu rzeczowo -
] ¥

finansowego realizowanych prac lub zmiana Ceny Umownej. Wykonawca jest zobowigzany
do niczwlocznego zawiadomienia ubezpicczyciela o tym fakcie oraz podania zaktualizowane-
go zakresu prac i wartosci Przedmiotu Umowy oraz uzyskania pisemnego potwicrdzenia
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zetoszone] zmiany. Tym samym Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sumge ubezpiecze-
nia do peingj wysokosci Ceny Umowne] brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na dzien
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.,

11.12 Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby wszyscy Podwykonawcy, z ktorymi Wy-
konawca zawarl umowy na wykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy zawarli umowy
ubezpieczenia na sumy nie nizsze niz wartos$¢ naleznego Podwykonawey wynagrodzenia.

11.13 Zawarcie przez Wykonawce uméw ubezpieczen, o ktérych mowa w pkt 11.1 Umowy,
nic zwalnia Wykonawcy z jakichkolwick obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
1 przepisdw prawa.

12. ZMIANY UMOWY

12.1 Zamawiajgey dopuszcza mozliwo$é istotnych zmian postanowien zawarte] Umowy

w nastepujgcym zakresie 1 w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosceti:

1) zmiana terminéw okreslonych w Umowie i Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym,
w przypadkach okreglonych w pkt 12.3 Umowy;

2) zmiana Umowy w wyniku zmiany Przedmiotu Umowy wskazanej w tresci Umowy,

3) zmiana Umowy w zwigzku z wprowadzeniem prac zamiennych lub zaniechanych.
W przypadku zaistnienia okolicznosei wskazanych w zdaniu poprzedzajacym Strony
dokonajg zmiany terminu na wykonanie Przedmiotu Umowy oraz dokonajg zmiany
wynagrodzenia, o ife okolicznosci wskazane w zdaniu poprzedzajgcym bedg mialy
wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy oraz wartos¢ wynagrodzenia. Za prace
zamienne Strony uznaja w szczegolnosci dokonang w trakcie realizowania przez
Wykonawee Przedmiotu Umowy zmiane ustawy na podstawie, ktorej procedowane jest
uzyskanie decyzji lokalizacyjnej z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowamniu przestrzennym {art. 50 i nastepne) (zgodnie z niniejszg Umowg) na
ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (rozdziat 2b) lub ewentualng
pdZniejsza zmiane w tym zakresic;

4y zmiana Umowy w zwigzku z wystgpieniem koniecznodci wykonania Zamdwien
Dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Zamowienia, o ile
wstrzymanie lub opdZnienie to nie wynika z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca;

5) zmiana Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu rzeczowego 1 finansowego
Przedmiotu Umowy. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w zdaniu
poprzedzajacym Strony dokonajg zmiany wynagrodzenia;

6) zmiana Umowy w zwigzku z wstrzymaniem prac i skutkami wstrzymania prac,
W przypadku zaistnienia okoliczno$ct wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym Strony
dokonajg zmiany terminu na wykonanie Przedmiotu Umowy, o ile okolicznosel
wskazane w zdaniu poprzedzajacym beda mialy wplyw na termin wykonania Przedmiotu
Umowy;

7} zmiana Umowy w wyniku wydluzenia okresu gwaranc)i jakosci lub rgkojmi;

8) zmiana Umowy w wyniku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

9) zmiana Umowy wynikajaca z orzeczen saddw powszechnych, decyz)i administracyjnych
i orzeczen saddow administracyjnych;

10) zmiana Umowy w zwigzku zc zmiang regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po
dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkarni takiej zmiany regulacji prawnych;

11) zmiana Umowy w zwigzKu ze zmianami w wymagane] sprawozdawczoscl, rozliczeniach

kosztdw. sposobu rozliczania lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawey

wzwigzkt ze zmianami ewentualnej zawartej przez Zamawiajgcego umowy

o dofinansowanie lub w wyniku ewentuatlnych zmian wymagan Programu Operacyjnego
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Infrastruktura i Srodowisko:

12)zmiana Umowy w wyniku wystapienia opdznienia w wykonaniu obowigzkow
Zamawiajacego. W przypadku zastnienia okolicznosci  wskazanych w  zdaniu
poprzedzajgcym Strony przedluza termin na wykonanie Przedmiotu Umowy badz tez na
przekazanie Zamawiajacemu poszczegdlnych Elapow Przedmiotu Umowy o okres
odpowiadajacy opodznieniu Zamawiajacego, o ile opodznienie Zamawiajgcego mialo
wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy.

12,2 Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wysigpienic (odpowiednio) co najmnigj jednej z okolicznosei wymienionych w pkt 12.1
Umowy. Protokol koniecznosei bedzie zalgcznikiem do aneksu.

12.3 Odstepstwo od termindéw okreslonych w Umowie i w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym moze nastapi¢c w nizej wymienionych przypadkach. gdy dotrzymanie
powyzszych termindw z powodu przedmiotowych opoznien i przerw w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy jest polaczone z nadmiermnymi trudnosciami dla Wykonawcey lub grozi
Wykonawey razacg strata a Wykonawca przy wykazaniu nalezytej starannosci nie moze
dotrzymac terminu wykonania Przedmiotu Umowy w nastgpstwie nastepujacych
okolicznodei:

1) wydluzenie wykraczajgce poza terminy okreslone w KPA i innych przepisach prawa/
procedur administracyjnych (w tym procedur administracyjnych w trakeie uzgadniania
dokumentacji projekiowe]) oraz innych termindéw spraw urzedowych, majgcych wplyw
na terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

2) nieuzyskanie przez Zamawiajgcego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w terminie 6 (slownie: szesciu) miesigey od terminu podpisania Umowy;

3) nieuzyskanie przez Zamawiajgeego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigeia w terminie 3 (stownie: trzech) miesiecy od terminu podpisania
Umowy,

4) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy. wprowadzone zgodnic z Umowa:

5) wystaptenia Sity Wyzszej;

6) zmian przepiséw prawa, majacych wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy:

7) opodznien w rozpoczeciu, przerwania Jub opdznienia w wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
powstalych z przyczyn nie lezacych po stronic Wykonawey. kidrych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, przy zachowania nalezytej starannosci;

8) nicdostarczenie oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w terminie, ktdry moze mieé wplyw na skuteczne zlozenie wniosku o
uzyskanie pozwolenia na budowe,

12.4 Odstepstwo od Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego winno byé uzgodnione miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawea. W takim przypadku, Wykonawca niezwlocznie zaktualizuje
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. a nastepnie przedstawi go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w terminie 14
(slownie: czternastu) dni od przedstawienia przez Wykonawce zaktualizowanego
Harmonogramu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zmienionego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego. zostanie on niezwtocznic wprowadzony do Umowy. aneksem do
Umowy.

13. OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY
13.1 W przypadku wystgpienia znacznych opéznien w realizacji Przedmiotu Umowy z winy

Wykonawcey lub w przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy wadliwie, Zamawiajacy jest
uprawniony, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcey do zmiany sposobu wyko-

O
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nywania Przedmiotu Umowy 1 bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w powyzszym

wezwaniu, do:

1) ograniczenia rzeczowego 1 finansowego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) rezygnacji z wykonawstwa Wykonawey czesci Przedmiotu Umowy i zlecenia zastepezego
wykonama te] czesei Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do ograniczenia rzeczowego i finansowego Przedmiotu

Umowy w przypadku zmniejszenia srodkow tinansowych przeznaczonych na wykonanie

Przedmiotu Umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn okreslonych w pkt 13.1. .

13.2. Umowy. Zamawiajgcy ma obowigzek zawiadomi¢ Wykonaweg o powyzszym

ograniczeniu zakresu Przedmiotu Umowy w formie pisemnej. z zachowaniem co najmniej

dwutygodniowego, wypowiedzenia c¢zg¢sci Przedmiotu Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

bedzie stuzylo interesowi publicznemu. ¢zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, Zamawiajgey moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 (slownie: trzydziestu) dni od

daty powzigcia wiadomosei o tej zmianic. W takim przypadku Wykonawca moze Zgdad

jedynie czgsci Ceny Umownej z tytulu wykonania czesei Przedmiotu Umowy.,

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy w trybie

natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiadania lub wyznaczania dodatkowych termindw,

w ciggu 30 (slownie: trzydziestu) dni od wystgpienia nastepujacych okolicznoéei:

1) gdy Wykonawcea bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal prac stanowigcych Przedmiot
Umowy w terminie 30 (slownie: trzydziestu) dni od daty rozpoczgeia realizacji Przedmiotu
Umowy;

2) dluzszego niz 30 (slownie: trzydziestu) dni opdZnienia wynikajacego z przyezyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wykonaniu Etapu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminow
okreslonych w pkt 3.1 Umowy;

3) w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajacego, Wykonawea nie podjat ich w ciagu
30 (slownie: trzydziestu) dni od chwili otrzymania od Zamawiajgcego decyzji o
Wznowieniu;

4) gdy Wykonawcea opodznia si¢ wigcej niz 30 (slownie: trzydziesiu) dni z usunieciem Wad i
bledéw zgloszonych przez Zamawiajacego w toku realizacji prac stanowiacych Przedmiot
Umowy;

3) edy Wykonawca zawrze bez zgody Zamawiajacego porozuimienie 0 zrzeczeniu sie praw
i obowigzkdw wynikajacych z niniejsze) Umowy na rzecz swoich wierzycieli;

6) gdy Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot Umowy i nie wykonuje poleceni
Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ dotyczacych nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy pomimo wczesniejszego
wezwania Wykonawey do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

Odstgpienie od Umowy przez Strone Umowy musi, dla swej waznoscl, zostaé skierowane do

drugiel Strony w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE, WYNALAZCZE I PODOBNE

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) w dacie przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji przedprojektowe] i Dokumentacji
projektowej oraz wszelkich innych opracowan objetych Przedmiotem: Umowy (zwanych
dalej Utworem), Wykonawcey przyslugiwaé beda niczym nrie ograniczone majgtkowe
prawa auiorskie do Utworéw oraz prawo wlasnosci egzemplarzy Utworow,
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2) Utwory nie bedg, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udostgpniane publicznie ani w
inny sposob rozpowszechniane przed data przekazania Utwordw Zamawiajgcemu .

3) korzystanie oraz rozporzadzanie Utworami, na zasadach okre$lonych w Umowie,
nie bedzie naruszato jakichkolwick praw osob trzecich. W przypadku. gdyby os§wiadczenie
Wykonawey okreslone w zdaniu poprzedzajacym okazato sie nieprawdziwe, Wykonawca
ponosi¢ bedzie odpowiedzialnosé za ewentualne naruszenia praw wlasnosci przemyslowej,
praw autorskich, dobr osobistych i odwiadcza, ze w przypadku sporéw i roszczen osdb
trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osob trzecich, przez co zwolni
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tywlu korzystania z Utwordw, w
szczegblnosel zapewniajgc na wiasny koszt zastgpstwo procesowe Zamawiajgcego w
postgpowaniach sadowych fub arbitrazowych.

15.2 Wszelkie majgtkowe autorskie, wynalazeze 1 podobne prawa przyslugujgce Zamawiajacemu,

a wynikajace z dokumentacji przekazywanej przez Zamawiajgcego Wykonawey w celu

umozliwienia mu wykonania Przedmiotu Umowy, pozostajg tak w czasie wykonywania

niniejszej Umowy, jak i po jej zakonczeniu, wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawea ma

prawo wykorzystaé¢ przekazang mu dokumentacje wylgcznie dla celéw ninigjsze] Umowy i w

zakresie tg Umowg okreslonym.

Z chwilg podpisania proiockotu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego bez ograniczenia terytorium, czasu i ilosci wykorzystania,

a Zamawiajgcy nabywa, prawo wlasnosci egzemplarzy Utwordw oraz calosé autorskich praw

majatkowych do Utwordw, jak rdwniez wylgezne prawo do rozporzadzania i korzystania z

Utworow w pelnym zakresie 1 w jakikolwiek sposdb na wszystkich polach eksploatac)i

znanych w chwili zawarcia Umowy. Wykonawca zezwala rowniez Zamawiajgcemu na

wykonywanie wymienionych w pkt 15 Umowy autorskich praw osobistych.

W szezegolnosci Zamawiajacy uprawniony bedzie do:

1) Utrwalania Utworu, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych (m.in.

CD-ROM-y. dyskietki, DVD, taSmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne);

2) Zwielokrotniania Utworu kazdg technika. w tym technikg drukarsks;

3) Wprowadzania Utworu do obrotu;

4) Wprowadzania Utworu do pamigci komputera,

5) Wykorzystania Utworu w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych;

6) Publicznego wykonania lub odiwarzania Ulworu;

7y Tworzenia i rozpowszechniania utwordw zaleznych;

8) Modyfikowania Utworu, w tym m.in. prawo do korekty. dokonywania przerdbek. zmian i

adaptacji calodci Utworu oraz ich pojedynczych fragmentow;

9) Dokonywania w przyszlosel zmian majgeych na celu wykorzystanie Utworu dla potrzeb

zarzadzania;

10) Wystawiania i wyswietlania Utworu:

11) Udostepniania Utwordw w kazdej formie, w tym w drodze uméw dzierzawy, najmu
i uzyczenia Utwordw albo udzielania licencji na korzystanie z Utworu;

12) Swobodnego uzywania i1 korzystania z Utworu oraz ich pojedynczych elementéw
w zakresie promocji 1 reklamy. tak przez Zamawiajgcego jak i inne upowaznione przez
niego podmioty;

13) Trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Ulworu w calodei [ub w  czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

14) Tlumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian w
Utworach. z zachowaniem praw osoby. ktéra tych zmian dokonata.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgikowych do Utworu. Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego wlasno$¢ wszystkich nosnikow, na kiorych egzemplarze Utworu zostaly

utrwalone.
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Wykonawea upowaznia Zamawiajgcego 1 wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajacego opracowan Utwordw, w szczegdlnosci przerdbek 1 adaptacyi. W razie, gdy
takic przerébki i inne opracowania Utwordow, stanowié beda przedmiot zaleznych praw
autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutege 1994 r. o Prawie autorskim i1 prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, t,j. z pozn. zim.), Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie 1 korzysianie z Utworu przez Zamawiajacego stosownie do jego potrzeb.
Wykonawca, wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majalkowych, zezwala
Zamawtajacemu na wykonywanic zaleznych praw autorskich wynikajgcych z Utworu oraz
upowaznia Zamawiajacego do zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zaleznych praw
autorskich.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, nastepuje w ramach wynagrodzema okreslonego w Cenie Umownej za
wykonanie Przedmiotu Umowy - Wykonawcey nie przystuguje wiec odrebne wynagrodzenie
za korzystanic z Utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji oraz za zalezne prawa
autorskie,

Wykonawea przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za wykonanie Etapoéw Przedmiotu Umowy okre$lonych w Umowie, rowniez wszelkie prawa
majgtkowe oraz zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich
i autorskich praw osobistych wymienionych w pkt 15 Umowy do wszystkich czesei Utworu
odebranych przez Zamawiajacego, w zwiazku z rozwigzaniem lub odstgpieniem od Umowy.

15.10 Wszelkie prawa zwigzane z projektami wynalazczymi dokonanymi w zwigzku z realizacjg

Utworu przystugiwa¢ beda wylgcznie Zamawiajacemu, przy czym twoércom wynalazku
przyslugiwaé bedzie wylacznie wynagrodzenie. przewidziane w odrebnej umowie, zawartej
przez nich z Zamawiajgcym.

15.11 Zamawiajacy, jezeli bedzie to wymagane. zawrze odpowiednia umowg o zachowaniu

pouthosci z Wykonawea lub bezposrednio z licencjodawca lub wiladcicielem chronionego
rozwlgzania. materiatu lub metody, w celu spetnienia warunkéw okreslonych w umowach
licencyjnych lub patentowych.

15.12 Wykonawca zobowigzuje sie do niewvkonywania wobec Zamawiajacego autorskich praw

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

osobistych. o ktorych mowa w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
w zakresic okreslonym w pkt 15.4.8), 15.4.14), pkt 15.6 oraz pkt 15.7 Umowy.

POSTANOWIENIA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

Strony zgodnie uznaja. z uwzglednieniem zapisow pkt 16.6. niniejszych Umowy,
za stanowigce tajemnice handlowa wszelkie informacje przekazane przez kiorgkolwiek ze
Stron, udzielone w zwiazku z realizacjg Umowy i dotyczace realizacji Umowy.

Uznanie za tajemnicg handlowg powoduje, iz przekazane informacje udzielone sg wylacznie
do wiadomosei Stron Umowy, ktdre sa zobowigzane do zachowania informacji w tajemmnicy
przed osobami trzecimi i do nie ujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej. Obie Strony
zobowigzujg sie jednoczesnie korzystaé ze wszystkich i kazdej z informacji uzyskanych od
drugiej Strony w ramach Umowy wylgcznie dla celdw tej Umowy.

Informacje stanowigce tajemnice handlowa nic beda dalej przekazywane przez Strony
z wyjgtkiem pracownikdw, przedstawicieli lub pelnomoenikdéw Stron, dla ktéryeh znajomosé
1ych informacji jest konieczna dla celow Umowy. Jednoczesnie Strony przyjmuja obowigzek
informowania ww. 0séb o obowigzkach wynikajgcych z niniejsze] czesci Umowy. ). w
szczegllnodei obowiagzku zachowania w tajemnicy przekazywanych im informacji, a takze
zobowigzania tych osob do przestrzegania tajemnicy handlowe] w takim samym stopniu. jak
okreslony w niniejszej umowie.

Wykonawca w razie polrzeby moze przekazywac informacje osobom trzecim takim jak
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Podwykonawcy. podmioty wspolpracujgce, wylacznie jednak po uprzednim podpisaniu przez
nie umowy w sprawie zachowania pouthosei.
Jakiekolwiek informacje stanowiace tajemnice handlowg nie moga by¢ przez druga Strone
kopiowane, badz reprodukowane, bez pisemnego pozwolenia Strony ujawniajacej, chyba ze
ich kopiowanie jest niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy oraz udzielenia informacji
pracownikom Strony lub osobom trzecim. dopuszczonym do informacji zgodnie z niniejsza
Umowa.
Ograniczenia i zobowigzania dotyczace zachowania poufnosci, wynikajgece z Umowy,
nie obejimujg informacji, ktore:
byly znane Stronie przyjmujace] przed ich uzyskaniem lub,
byly powszechne i ogélnodostgpne wezesniej niz je uzyskano lub,
staty si¢ publiczne i ogélnodostepne po ich uzyskaniu, przy czvm Strona przyjmujaca nie
ponosi odpowiedzialnoset za ich ujawnienie lub.
byly kiedykolwiek ujawnione Stronic uzyskujgcej przez strone trzceia, ktora w dobrej
wierze wyjawila je Stronie uzyskujgcej, bez jakichkolwiek zobowigzah o zachowaniu
poutnosci lub
istnieje dowdd na to, ze byly one niezaleznie opracowane przez Strong przyjmujacg lub jej
pracownika, ktéry nie znal ujawnionych inlormacji lub
muszg zosta¢ ujawnione ze wzgledu na powszechnie obowigzujgce normy prawa lub
uprawnione zadanie whasciwych organdw, sadow itp. lub
ich ujawnienia domagajg si¢ organy administracji publicznej, w zwigzku z Inwestycja.
ktorej dotyczy Przedmiot niniejsze; Umowy
sg niezbedne do wykonywania jakichkolwick czynnosci i prac  wynikajacych
z przeniesienia majgtkowych praw autorskich do Projektu Budowlanego oraz zezwolenia
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.
Zobowigzania okreslone w niniejszej czgsci Umowy pozostajg w mocy przez okres 5 lat od
dnia zawarcia niniejsze] Umowy.
Strona, ktora poniesie szkodg w zwiazku z ujawnieniem przez drugg Strone informacji lub
innym naruszeniem przez druga Strone postanowiefi niniejszej czesci Umowy, bedzie
uprawniona do dochodzenia od niej odszkodowania na zasadach okreslonych w kodeksic
cywilnym.

KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy albo w przypadku
opoznien w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty na
rzecz Zamawiajacego nastepujacych kar umownych:

za opdznienie w wykonaniu Etapu 11, 111, IV, V lub VI Przedmiotu Umowy o ktérych mowa
w 2.5 Umowy w stosunku do terminow okreslonych w pkt 3.1 Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosei 0.1 % Ceny Umownej brutto za wykonanie Etapu
Przedmiotu Umowy okreslone] w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym (wyliczonej
wedtug zasad okreslonych w pkt 18 Umowy) 7za kazdy dzien opodznienia liczac od dnia w
Ktérym - zgodnie z pkt 3.1 Umowy wykonanie Etapu Przedmiotu Umowy winno nastgpi¢ do
dnia faklycznego wykonania Etapu Przedmiotu Umowy, nie wiecej jednak niz 10% Ceny
Umownej brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy;

za opOznienie. z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, w usunieciu Wad Przedmiotu
Umowy w okresie rekojmi - w wysokosei 0,02 % Ceny Umownej brutto za wykonanie
Przedmiotu Umowy - za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecic Wad do dnia fakiycznego ich usuniecia nie wiecej jednak
niz 10 % Ceny Umownej brutlo za wykonanie Przedmiotu Umowy:
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za opdznienie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wykonaniu innych zobowigzan

Wykonawey wynikajacych z Umowy, dla ktorych w Umowie zostaly podane terminy ich

wykonania, w wysokosei 0,61% Ceny Umownej brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, za

kazdy dzien opdznienia. nie wiecej jednak niz 10 % wartosci Ceny Umownej brutlo za

wykonanie Przedmiotu Umowy.

W przypadku udostgpnienia przez Wykonawce informacji stanowigcej tajemnice handlowsa

osobie nieuprawnionej. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty Zamawiajgcemu kary

umownej w wysokosci 30.000,- zI. Nie stanowig tajemnicy handlowej informacje, ktore:

1) byly znane Stronie przyjmujgcej przed ich uzyskaniem lub

2) byly powszechne i ogdlnodostepne wezesniej niz je uzyskano lub

3) staly sie publiczne i ogélnodostepne po ich uzyskaniu, przy czym Strona przyjmujgca nie
ponosi odpowiedzialnoscei za ich ujawnienie, lub

4) byly kiedykolwiek ujawnione Stronie uzyskujacej przez strong trzecia, ktéra w dobrgj
wierze wyjawila je Stronic uzyskujacej. bez jakichkolwiek zobowigzan o zachowaniu
pouinosel lub

5) istnieje dowadd na 1o, ze byly one niezaleznie opracowane przez Strong przyjmujacg lub je)
pracownika, ktory nie znal vjawnionych informacji lub

6) musza zosta¢ ujawnione ze wzgledu na powszechnic obowigzujgce normy prawa lub
uprawnione zadanie wiasciwych organdw, sadow itp. lub

7) ich ujawnienia domagajgq si¢ organy administracji publicznej, w zwiazku z Przedmiotem
Umowy, lub

8) sa niezbedne do wykonywania jakichkolwiek czynnosei 1 prac wynikajacych z
przeniesienia majgtkowych praw autorskich oraz zezwolenia na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawey, jak rowniez w przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron umowy

z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcey oraz w przypadku zaniechania realizacji Umowy

przez Wrykonawce 2z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajagcego., Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kary umowne] w wysokodel 15 %

Ceny Umownej brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy. Zaplata kary umowne] =z

powyzszego tytuiu nic zwalnia Wykonawey z obowigzku zaplaty kar umownych naleznych

Zamawiajgcemu z innych tytutéw okreslonych w Umowie.

Laczna wysokodé kar umownych naliczonych Sironie nie moze przekroczyé 20% Ceny

Umownej brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy.

Zaplata kar umownych nie wvigcza prawa do dochodzenia przewyzszajacego jg

odszkodowania na zasadach ogdlnych.

CENA UMOWNA i PLATNOSCI

Wykonawea wykona caly Przedmiot Umowy za ryczaltowg Cen¢ Umowna brutto
w wysokosci: 18 450 000,00 zt (slownie: osiemnascie milionow czterysta pigédziesigt tysigcy
dlotych zero groszy), (Cena Umowna brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy),

w tvm:

18.1.1 Cena ryczallowa brutto za wykonanie Projekiu Budowlanego oraz pozostale] dokumentacji

objete; Przedmiotem Umowy wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
wynosi: 17 835 000,00 zt (slownie: siedemnascic milionow esiemset trzydziesci pigé
tysieey dotych zero groszy) (Cena Umowna brutto za Projekt Budowlany).

18.1.2 Cena ryczaltowa brutto za sprawowanie Nadzoréw autorskich w okresie od rozpoczecia do

zakonczenia iodbioru Robdt Budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu
Budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, jednak nie pdzniej niz do konca roku 2022
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wynosi: 615 000,00 zt (slownie: szeséset pietnascie tysiccy ziotych zero groszy)
(Cena Umowna brutto za Nadzory autorskie).
Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, Cena Umowna okreslona w pkt 18.1
Umowy wyczerpuje wszelkie naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane z
realizacja Umowy. W zwigzku z powyzszym. Wykonawcy nie przysiuguje zwrot od
Zamawiajacego jakichkolwiek innych kosztdw pomiesionych przez Wykonawee 2z tytulu
wykonania Umowy. W szczegolnosci Wykonawea oéwiadeza, iz oplaci pracownikow
i Podwykonawcdw zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy.
Cena Umowna okreslona w pkt 18.1 Umowy obejmuje wszystkie oplaty, Wykonawca jest
wicc odpowiedzialny za zaplate wszelkich podatkéw i oplat wynikajacych z wykonywania
Przedmiotu Umowy lub zwigzanych z jego realizacja.
Cena Umowna okreslona w pkt 18.1 Umowy obejmuje rownicz wszystkie koszty zwigzane
z realizacjy przez Wykonawce Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji w okresie
od rozpoczecia Robot Budowlanych do ich zakonczenia i odbioru.
W przypadku zmiany stawki VAT, Cena Umowna netto za wykonanie Przedmiotu Umowy
nie ulegnie zmianie do konca trwania niniejszej Umowy.,
Ptatnosci wykonywane beda zgednie z Umowa i Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym,
Cena Umowna okreslona w pkt 18.1 Umowy bedzie platna z uwzglednieniem nastepujacych
zasad:

18.7.1 réwnowartosé 5 % Ceny Umownej brutto za Projekt Budowlany, tj. 891 750,00 PLN brutto

(stownie: osiemsef dziewigédziesiqi jeden tysigey siedemset pigcdziesigt zlotych zero groszy),
zostanie wyplacone po wykonaniu i odbiorze 1i Il Etapu prac. o ktérych mowa w pkt.
2.5.112.5.2 Unowy),

18.7.2 rownowartos¢ 10 % Ceny Umownej brutio za Projekt Budowlany, tj. 1 783 500,00 PLN

brutto (stownie: jeden milion siedemset osiemd=iesigt frzy tvsigee pigéser zlotych zero
groszy), zostanie wyplacone po wykonaniu i odbiorze III Etapu prac, o ktorym mowa
w pkt.2.5.3 Umowy;

18.7.3 rownowartos¢ 10 % Ceny Umownej brutto za Projekt Budowlany, . 1 783 500,00 PLN

brutto (stownie: jeden milion siedemset osiemdziesigt trzy tysigee pieéset zlotveh zero
groszy), zostanie wyplacone po wykonaniu i odbiorze I'V Etapu prac, o ktdrym mowa w
pkt. 2.5.4 Umowy;

18.7.4 rownowarto$é 60 % Ceny Umownej brutto za Projekt Budowlany, tj. 10 791 000,00 PLN

brutto (slownie: dziesie¢ miliondw siedemset jeden tysiecy zlofych zero groszy), zostanie
wyplacone po wykonaniu i odbiorze V Etapu prac, o ktérym mowa w pkt. 2.5.5 Umowy;

18.7.5 rownowartos¢ 15 % Ceny Umowne] brutto za Projekt Budowlany, tj. 2 675 250,00 PLN

brutto (stownie: dhwa miliony szeséser siedemdziesigt pieé¢ fysieey dwiescie piecdziesigt
zlotych zero groszy), zostanie wyplacone po wykonaniu i odbiorze VI Etapu prac,
o ktdrych mowa w pkt. 2.5.6 Umowy.

18.7.6 Cena Umowna brutto za Nadzory autorskie zostanie wyplacona po wykonaniu 1 odbiorze

18.8

18.9

VII Etapu prac, o kiérych mowa w pkt. 2.5.7 Umowy,
Dokumentem upowazniajgcym Wykonawee do wystawienia faktury czesciowej / kofcowej,

po wykonaniu ezgsci / catosci Przedmiotu Umowy. bedzie podpisany przez upowaznionych
przedstawiciell Zamawiajgecego 1 Wykonawcey protokdt Odbioru Czesciowego / Kohcowego

Przedmiotu Umowy bez wad.
Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury VAT na Miasto Stoleczne Warszawa, Pl,
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. NIP 525-22-48-481, jako nabvwce. Odbiorcg faktur VAT

1 platnikiem faktur VAT jest Zarzad Transportu Miejskiego (ZTM), z siedzibg w: 00-848

Warszawa. ul. Zelazna 61. Platnosci nalezne Wykonawcy od ZTM beda przekazywane

bezposrednio przez ZTM, z jego rachunku bankowego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.



18.10 Platnosel wynikajace z Umowy bedg realizowane w ciagu 30 (slownie: trzydziestu) dni od

daty otrzymania przez ZTM faklury Wykonawcy, wystawione] po podpisaniu przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen protokotu Odbioru czedciowego Etapu Przedmiotu Umowy
lub protokétu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

18.11 Wykonawca zobowiazuje si¢. iz wszelkie roszczenia w zakresie platnosci bedzie kierowal do

ZTM oraz, ze nie bedzie dochodzil jakichkolwiek platnosci od Metra Warszawskiego
Sp. z 0.0.

18.12 Za dzieft dokonania platnoéci bedzie uwazany dzien zlozenia przez ZTM dyspozycji przelewu
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w banku realizujgcym platnose.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksdw.

W sprawach nie unormowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskich i prawach pokrewnych oraz inne przepisy polskiego prawa .

Sprawy sporne rozpatrywac bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca | Zamawiajgcy oswiadezajg, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory.
jakie moga powstaé przy realizac)i Umowy, byly rozwigzywane polubownie poprzez
bezposrednie negocjacje.

Wykonaweca nie ma prawa przeniesienia swoich praw wynikajacych z Umowy na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Umowa zostaje zawarta w dacie podpisania przez obie strony.

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czes¢.

ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralna cze$¢ Umowy stanowia nastepujace zalaczniki:

1) zal. nr 1 - Warunki Wykonania i Odbioru Projektu Budowlanego drugiego Etapu Realizac)i

Wschodniego — Pélnocnego I linii metra w Warszawic:

2) zal. nr 2 - Regulamin Konkursu na wykonanie Koncepeji Architekioniczno-Budowlane)

drugiego etapu realizacji odcinka zachodniego 1 wschodniego-poinocnego 11 linii metra
w Warszawie;

3} zal. nr 3 - Praca konkursowa wraz z zatgcznikami;
4) zal. nr 4 - Pismo nr EH/226/Konk/01/14 z dnia 25.02.2016 r. powiadamiajace o wyborze

Pracy Konkursowej do realizacji:

5) zak nr 3 - protokol nr 1 z negocjacji z dnia 14.04.2016 1.,
6) zal. nr 6 - protokol nr 2 z negocjacji z dnia 27.04.2016 r.;
7) zal. nr 7 - protokd! nr 3 z negocjacji z dnia 09.06.2016 r.;
8) zal. nr 8 - protokdl nr 4 z negocjacji z dnia 05.07.2016 r.
9) zal. nr 9 — wzor protokotu zdawcezo — odbiorczego przyjecia / przekazania dokumentaci.

ZAMAWIAJACY:




