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DANE OGOLNE

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(WWIORB) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych dla
zamowienia pn.: ,BUDOWA Il LINII METRA W WARSZAWIE - 1l ETAP REALIZACJI
ODCINKA ZACHODNIEGO - OD SZLAKU ZA STACJA C04 ,POWSTANCOW
SLASKICH” DO STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ MORY”.

Zakres stosowania WWIiORB

Opracowanie Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) jest
stosowane jako dokument zawierajgcy w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sag
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania wszystkich Robd6t Budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz

oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robaot.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z wykonawstwem robdt
Wykonawca zobligowany jest zapoznaé sie ze wszystkimi zapisami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, Dokumentacji Projektowej, obowigzujgcymi przepisami

prawnymi i technicznymi.

Zakres robét objetych WWiORB

Roboty budowlane objete niniejszymi WWIORB dotyczg Ill etapu realizacji odcinka
zachodniego |l linii metra w Warszawie i obejmujg: stacje techniczno postojowg Mory
oraz stacje metra C3, C2 i C1 wraz z torami odstawczymi i komorg do zawracania
pociggow, tunele szlakowe D1, D2, D3 i D4 oraz wentylatornie szlakowe V1, V2, V3, V4
dla szlakéw, odpowiednio D1, D2, D3 i D4, w zakresie niezbednym do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie.

Ustalenia zawarte w niniejszej WWIiORB obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
objetych WWIORB branzowymi.

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
dokumentami WWIORB:
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TOM |I. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DLA LINII METRA
(w tym: STACJE, ODCINKI SZLAKOWE, WENTYLATORNIE SZLAKOWE)

TOM II. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dla Stacji Techniczno

Postojowej Mory

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia w niniejszej WWIORB oraz w WWIORB branzowych nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nastepujgco:

e ,Zamawiajacy” — Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad
Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Metro
Warszawskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Wilczy D&t 5, jako inwestor
zastepczy na podstawie umowy z dnia 23 stycznia 2003r. o zastepstwie
inwestycyjnym oraz Aktu Zatozycielskiego Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig
Metro Warszawskie i udzielonego petnomocnictwa z dnia 10 stycznia 2014 r.,
udzielajgcy zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
,Projekt i budowe Il linii metra w Warszawie — Il Etap realizacji odcinka zachodniego
- od szlaku za stacjg C04 ,Powstaricow Slgskich” do Stacji Techniczno-Postojowej
(STP) ,Mory” wraz z STP ,Mory” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z
pézn. zm.), zwang dalej ,ustawg Pzp” lub ,Pzp”.

o ,Inwestor” — Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Transportu
Miejskiego w Warszawie na podstawie Zarzgdzenia Nr 77/2003 Prezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie akceptacji projektu
umowy o inwestorstwo zastepcze pomiedzy m.st. Warszawa a Metrem
Warszawskim Sp. z 0.0. i upowaznienia do jej podpisania oraz petnomocnictwa
z dnia 16 grudnia 2013 r. i petnomocnictwa z dnia 20 grudnia 2013r.

e ,Platnik” — Zarzad Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Zelazna 61, 00 — 848
Warszawa, NIP: 526-025-16-41, upowazniony do dokonywania ptatnosci
dotyczacych Ceny Umownej i innych naleznosci okre$lonych w Umowie, w imieniu
Inwestora: Miasta Stotecznego Warszawy, na podstawie umowy z dnia 23 stycznia
2003r. o zastepstwie inwestycyjnym i Zarzgdzenia Nr 77/2003 Prezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie akceptacji projektu
umowy o inwestorstwo =zastepcze pomiedzy m.st. Warszawa a Metrem
Warszawskim Sp. z 0.0. i upowaznienia do jej podpisania.



»Inwestycja” — zaprojektowanie i budowa Il linii metra w Warszawie: |l Etap
realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacjg C04 ,Powstarncéw Slgskich” do
Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,Mory”wraz z STP ,Mory”.

»Przedmiot Umowy/Zaméwienia” — sg to ustugi, dostawy i roboty budowlane,
bedace przedmiotem umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, ktérych
wykonanie przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, udzielane
na podstawie przepisow ustawy Prawo zaméwienh publicznych (t.j. z 2017 r. Dz. U.
poz. 1579 z pézn. zm.).

»Program Funkcjonalno — Uzytkowy” (PFU) — dokument przekazany Wykonawcy
przez  Zamawiajgcego, spetniajgcy  wymagania  okres$lone  przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(. z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zawierajgcy opis prac
projektowych oraz zadania budowlanego objetego Przedmiotem Zamdwienia, w
szczegoblnosci przeznaczenie Prac Projektowych i Robét Budowlanych, stawiane
wymagania, w tym techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i
funkcjonalne oraz warunki wykonania i odbioru Robo6t Budowlanych — stuzgcy do
ustalenia planowanych kosztéw Prac Projektowych i Robdét Budowlanych
stanowigcych Przedmiot Zamowienia, przygotowania oferty, szczegolnie w zakresie
obliczenia ceny oraz wykonania Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych
stanowigcych Przedmiot Zamowienia.

»Wykonawca” — osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna
posiadajgca zdolnosS¢ prawng, z ktorg Zamawiajgcy zawart Umowe w wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia. Zapisy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie
odpowiednio rowniez do Wykonawcéw wspdlnie wykonujgcych Przedmiot
zamowienia (Konsorcjum).

»Podwykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna
posiadajgca zdolnos¢ prawng, z ktérg Wykonawca zawart umowe, na podstawie
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg oraz przepisami prawa, w
szczegolnosci przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych i przepisami
Kodeksu cywilnego, na wykonanie Prac Projektowych lub Robét Budowlanych,
ktorych zakres zostat okreslony w Umowie, lub innych prac, dostaw lub ustug
stanowigcych Przedmiot Zamowienia.

»Inni Wykonawcy” - osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne
posiadajgce zdolnos¢ prawng, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
prac projektowych pozostajgcych w zwigzku z Inwestycjg lub Pracami Projektowymi
Wykonawcy, lub robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone
mu Roboty Budowlane.



»Kierownik Kontraktu Zamawiajagcego KZ” - petnomocnik Zamawiajgcego
upowazniony przez Zamawiajgcego do nadzorowania i kontroli realizacji przez
Wykonawce Przedmiotu Zamoéwienia w zakresie okreslonym Umowg, Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym wraz z zatgcznikami, przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332) zwang dalej réwniez ,ustawg Pb” lub ,Pb” oraz innymi przepisami
dotyczgcymi zasad wykonania i odbioru Dokumentacji Projektowej, a takze realizacji
procesu budowlanego bedgcych czescig Przedmiotu Zamowienia - szczegdlnie w
zakresie termindw wykonania, ptatnosci i jakosci wykonanych Prac Projektowych lub
Robét Budowlanych stanowigcych Przedmiot Zamoéwienia.

»Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW” — osoba upowazniona przez Wykonawce
do nadzorowania i kontroli realizacji Przedmiotu Zamowienia w zakresie okreslonym
Umowag, Programem Funkcjonalno— Uzytkowym, przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332) oraz innymi przepisami dotyczacymi zasad wykonania i odbioru
Dokumentacji Projektowej, a takze realizacji procesu budowlanego bedgcych
czescig Przedmiotu Zamowienia — szczegolnie w zakresie termindw wykonania,
ptatnosci i jakosci wykonanych prac i Robot Budowlanych stanowigcych Przedmiot
Zamowienia.

»Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba pisemnie wyznaczona przez
Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Zaméwienia z Umowa,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym wraz z zatgcznikami, Dokumentacjg
Przedprojektowg, Dokumentacjg Projektowg i pozwoleniem na budowe, Projektem
Wykonawczym, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

»Kierownik Budowy” — osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce, zgtoszona
przez Zamawiajgcego do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), do nadzorowania procesu
budowy, zgodnie z przepisami prawa.

»Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Zamoéwienia na
warunkach okreslonych w Ofercie, ztozone Zamawiajgcemu na pismie, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamébwienia przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamowienia
prowadzonym przez Zamawiajgcego w trybie przetargu nieograniczonego.

,Umowa”/ ,Kontrakt” — dokument opracowany wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego stanowigcego integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czes¢, zawierajgcy,
poprzez zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wzajemne
zobowigzania stron Umowy, wyrazone na pismie, w zakresie wykonania



okreslonego w jej tresci wolnego od wad Przedmiotu Zamodwienia w ustalonym
terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarty w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.

»Cena Umowna” - okreslone w Umowie, na podstawie ceny zaproponowanej przez
Wykonawce w Ofercie, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Zamowienia wraz z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakoéci, bedace wynagrodzeniem ryczattowym, czyli statym, nie podlegajgcym
podwyzszeniu (z zastrzezeniem prawa do waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 20.9. i
20.10. OWU), nawet w przypadku, gdy w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto
przewidzieé¢ rozmiaru lub kosztéw prac i robét objetych Przedmiotem Zaméwienia.

»0golne Warunki Umowy” (OWU) — dokument stanowigcy integralng czesc¢
Umowy, okres$lajgcy podstawowe prawa i zobowigzania stron Umowy dotyczgce
realizacji Przedmiotu Zamoéwienia w ramach zawartej Umowy.

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia” (SIWZ) - dokument
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowienh
publicznych, przekazany Wykonawcom w postepowaniu o udzieleniu zamowienia w
trybie przetargu nieograniczonego.

»Dokumentacja Przedprojektowa” — dokumentacja stuzgca do wykonania wolnej
od wad Dokumentacji Projektowej oraz realizacji Rob6t Budowlanych sktadajgcych
sie na Przedmiot Zamowienia, sporzgdzona przez Wykonawce zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Umowie, SIWZ, PFU z zatgcznikami, wtasciwymi
przepisami oraz aktualnie dostepng wiedzg techniczng i sztukg budowlang, a takze
zgodnie z najnowszym poziomem techniki w danych dziedzinach, przepisami prawa
obowigzujgcego w tym zakresie, odpowiednimi Europejskimi i Polskimi Normami,
skfadajgca sie w szczegolnosci z: inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, oceny stanu
budynkéw, analizy drgan i obcigzen dynamicznych, mapy do celéw projektowych,
wniosku o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej wraz z uzyskaniem
ww. Decyzji (ostatecznej) oraz innych niezbednych opracowan do rozpoczecia i
realizacji Inwestycji, jak rowniez uzyskanie wszelkich uzgodnien wymaganych
przepisami prawa, opracowan, odstepstw lub zgéd.

»Dokumentacja Projektowa” — dokumentacja stuzgca do wykonania wolnych od
wad Robot Budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Zamdwienia, sporzgdzona
przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno— uzytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013
r.Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), sktadajgca sie w szczegdlnosci z: Dokumentacji
Przedprojektowej, Projektu Budowlanego, Projektow Wykonawczych, informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy wymagaja jej



opracowania) oraz innych niezbednych opracowah do rozpoczecia i realizacji
Inwestycji, jak rowniez uzyskanie wszelkich uzgodnien wymaganych przepisami
prawa, opracowan, odstepstw lub zgdd.

»Projekt Budowlany” — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, podlegajgca na wniosek
Wykonawcy zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowe, sporzadzona przez
Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(fj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i przepisami rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462), zawierajgca w szczegolnosci wszelkie informacje i elementy niezbedne
do zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
budowe oraz realizacji wolnej od wad Inwestycji.

»Projekt Wykonawczy” — czes¢ Dokumentacji Projektowej, sporzgdzona przez
Wykonawce, uzupetniajgca i uszczegodtowiajgca Projekt Budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci, niezbednym w szczegdlnosci do realizacji Robét Budowlanych
sporzadzony zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz uwzgledniajgcy aktualnie
dostepng wiedze techniczng i sztuke budowlang, a takze zgodnie z najnowszym
poziomem techniki w danych dziedzinach, przepisami prawa obowigzujgcego w tym
zakresie, odpowiednimi Europejskimi i Polskimi Normami.

»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” (Plan BIOZ) — dokument sporzgdzony
przez Wykonawce zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajgca specyfike projektowanych Obiektow Budowlanych i warunki
prowadzenia Robo6t Budowlanych.

”Plan Ruchu Zaktadu Gérniczego dla Inwestycji” — opracowanie dotyczgce ruchu
zakfadu prowadzgacego w ramach Inwestycji roboty podziemne z zastosowaniem
techniki gorniczej, sporzadzone przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (1j. z dnia 1 lipca 2016 r. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1131) oraz z przepisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16 lutego 2012 r. w sprawie planéw ruchu zaktadoéw goérniczych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 372).

,Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” (WWiORB) — opracowania
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowigce zatgcznik do Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego, sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—
uzytkowego, zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
Robét Budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

»Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)” - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.

»Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamoéwienia” —
dokument, majgcy charakter informacyjny i pomocniczy, opracowany, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego, przez Wykonawce i ziozony wraz z Ofertg,
stanowigcy integralng cze$¢ Oferty jako jej zalgcznik, zawierajgcy terminy
wykonania m.in. Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Planu Ruchu Zaktadu Gorniczego oraz
wykonania Robét Budowlanych stanowigcych elementy ,weziowe” Przedmiotu
Zaméwienia, podlegajgcych odbiorom czesciowym, a takze zawierajgcy wszystkie
koszty skladajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu
Zamdwienia z ich podziatem na poszczegodlne elementy Przedmiotu Zamowienia.

»Szczegoétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zaméwienia”
— dokument opracowany przez Wykonawce, zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajgcego, wprowadzony po uzgodnieniu z Zamawiajgcym — aneksem do
Umowy, stanowigcy uszczegotowienie Wstepnego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego Przedmiotu Zamowienia, okreslajgcy podziat Przedmiotu Zaméwienia
na etapy (grupy prac/robot) podlegajgce odbiorom czesciowym, w formie
szczegoOtowego podziatu na rodzaje Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych
oraz wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie kazdego z etapow (grupy prac/robot).

»Ksiazka Obmiaréw” — dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt.

»Kosztorys Wykonawczy” — zestawienie planowanych Prac Projektowych oraz
Robot Budowlanych i przewidywanych kosztéw danych Prac Projektowych oraz
Robét Budowlanych objetych Przedmiotem Zamowienia, opracowane przez
Wykonawce, stanowigce kalkulacje cen na Prace Projektowe i Roboty Budowlane
objete Przedmiotem Zamodwienia, a petnigce funkcje pomocniczg przy rozliczeniach
Robot Zamiennych, Robdt Zaniechanych oraz ustalaniu wynagrodzenia za Roboty
Dodatkowe.

»Raport o Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia” — sporzgdzane przez Wykonawce
w okresach miesiecznych dokumenty, wyliczenia i opisy niezbedne do ustalenia
zakresu i wartosci prac lub robot wykonanych w danym miesigcu.

»Dokumentacja Budowy” — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym Projektem
Budowlanym, Projekty Wykonawcze, i inne dokumenty wchodzgce w skiad
Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej, Warunki Wykonania i Odbioru Robot
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Budowlanych, dziennik budowy, protokoty odbioréw, w miare potrzeby: rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu oraz operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, Raporty
0 Realizacji Przedmiotu Zaméwienia i projekty organizacji ruchu.

»Dokumentacja Powykonawcza” - Dokumentacja Budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku realizacji Przedmiotu Zamowienia oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

»Prace Projektowe” — wszelkie czynnosci stuzgce wykonaniu wolnej od wad
Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentéw
stanowigcych  Przedmiot Zamowienia, wykonywane zgodnie z SIWZ,
postanowieniami Umowy, PFU wraz z zatgcznikami oraz aktualnie dostepng wiedzag
techniczng i sztukg budowlang, a takze zgodnie z najnowszym poziomem techniki w
danych dziedzinach, przepisami prawa obowigzujgcego w tym zakresie,
odpowiednimi Europejskimi i Polskimi Normami, w tym pozyskanie wszelkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opracowan, odstepstw lub zgdod.

»Roboty Budowlane” — wykonanie robot budowlanych, okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 2c ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub Obiektu
Budowlanego, a takze realizacje Obiektu Budowlanego, za pomocg dowolnych
srodkéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego, objetych
Przedmiotem Zamowienia.

,»Obiekt Budowlany” — wynik catosci Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych
w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktory moze samoistnie
spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczna.

»Roboty Tymczasowe” - wykonanie przez Wykonawce robo6t niezbednych
do wykonania Robé6t Budowlanych w rozumieniu pkt 1.30. OWU, ktére zostang
zdemontowane (rozebrane) po zakonczeniu Robo6t Budowlanych, lub po uznaniu
przez Przedstawicieli Stron Umowy, ze nie sg juz niezbedne do wykonania Robét
Budowlanych w rozumieniu pkt. 1.30. OWU.

»reren Budowy” — przestrzen niezbedna do realizacji robé6t objetych Przedmiotem
Zamébwienia, okreslona przez Wykonawce w Dokumentacji Przedprojektowej i
Projektowej, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

»Urzadzenia Tymczasowe” — wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy lub poza Terenem Budowy, potrzebne do
wykonania Robot Budowlanych, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robot,
lub po uznaniu przez Przedstawicieli Stron Umowy, Zze nie sg juz niezbedne do
wykonania Robét Budowlanych w rozumieniu pkt. 1.30. OWU.

»oprzet” — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i urzgdzenia do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.
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»Aprobata techniczna” — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

»Europejska aprobata techniczna” — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE).

»Krajowa deklaracja zgodnosci” — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na
jego wytagczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg
albo aprobatg techniczna.

»Polska Norma”/’Norma” — dokument techniczny, przyjety do stosowania na
zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne Ilub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
zakresie.

»Dzien” — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o poétnocy.

»lermin Wykonania Przedmiotu Zaméwienia” — okres uzgodniony w Umowie na
wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia, wraz z przeprowadzeniem prob koncowych i
rozruchu Przedmiotu Zaméwienia (w przypadku wykonania Przedmiotu
Zamowienia), uzyskaniem koniecznych uzgodnien i pozwolenh, do ktérych uzyskania
zobowigzany jest Wykonawca - liczony od daty zawarcia Umowy do Daty
Zakohczenia Realizacji Przedmiotu Zamowienia.

»Termin Wykonania czesci Przedmiotu Zaméwienia” — okres uzgodniony w
Umowie na wykonanie czesci Przedmiotu Zamdwienia (etapu, grupy robét) - liczony
od daty zawarcia Umowy do Daty Zakonczenia Realizacji czesci Przedmiotu
Zamowienia.

»,Data Rozpoczecia Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia” — data zawarcia
Umowy.
»Data Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia” — Data doreczenia

Kierownikowi Kontraktu Zamawiajgcego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy
KW pisemnego powiadomienia o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamdwienia
wraz z podpisanymi przez Strony Umowy wszystkich protokotéw Odbiorow
Czesciowych (w tym odbioréw Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej oraz
poszczegblnych Obiektow Budowlanych, dla ktoérych zostaty wydane decyzje o
pozwoleniu na budowe, przewidzianych we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym Przedmiotu Zaméwienia Ilub Szczegdétowym Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamowienia oraz protokotami usuniecia Wad)
i zgtoszeniu do odbioru koncowego (dokonanego réwniez na podstawie wpisu
Kierownika Budowy w dzienniku budowy o zakonczeniu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia), w wyniku ktérego zostat dokonany Odbiér Koncowy Przedmiotu
Zamowienia protokotem Odbioru Koncowego Przedmiotu Zaméwienia.
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»Data Zakonczenia Realizacji czesci Przedmiotu Zaméwienia” - Data
doreczenia Kierownikowi Kontraktu Zamawiajgcego KZ przez Kierownika Kontraktu
Wykonawcy KW pisemnego powiadomienia o zakohczeniu realizacji czesci
Przedmiotu Zamoéwienia wraz z podpisanymi przez Strony Umowy wszystkich
protokotéw Odbioréw Technicznych oraz protokotami usuniecia Wad i zgtoszeniu
czesci Przedmiotu Zaméwienia do Odbioru Czesciowego, w wyniku ktérego zostat
dokonany Odbiér Czesciowy Przedmiotu Zamdéwienia protokotem Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Zamowienia.

»Zmiana” — kazde odstepstwo w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia, uzgodnione
przez Strony Umowy, z zastrzezeniem pkt 2.7. i pkt 2.8. Ogoélnych Warunkéw
Umowy.

»Wada” — wada fizyczna lub prawna, w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego,
wynikajagca z niewykonania Przedmiotu Zamdéwienia lub jego czesci (w tym
projektéw oraz zamontowanych urzadzen i uzytych materiatow) albo wykonania
Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci (w tym projektéw oraz zamontowanych
urzadzen i uzytych materiatébw) niezgodnie z Umowag, SIWZ, Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym z zatgcznikami, Dokumentacjg Projektowg, oraz
pozostatg Dokumentacjg Budowy, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

»Wada Istotna” — wada w rozumieniu pkt. 1.43. OWU, uniemozliwiajgca
wykonanie, uzytkowanie lub korzystanie z Przedmiotu Zaméwienia lub jego czesci,
zgodnie z jego przeznaczeniem wynikajgcym z Przedmiotu Zamowienia albo
odbierajgca cechy witasciwe Przedmiotowi Zamdwienia lub jego czesci istotnie
zmniejszajgc warto$¢ Przedmiotu Zamodwienia. Wadg Istotng jest réwniez wada
sprzeciwiajgca sie wyraznie tresci Umowy. Wadg Istotng jest rowniez Wada
Systemowa.Za wade systemowg uznaje sie wade takiego samego typu i
pochodzenia w danej czesci, zespole lub podzespole wykonujgcym podobne
funkcje, bez wzgledu na miejsce w ktérym wystgpita, o ile wystgpita co najmniej 3
krotnie w okresie kolejnych 12 miesiecy, jednak nie pdzniej niz do dnia podpisania
protokotu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zaméwienia albo w co najmniej 10 %
czesci, zespotow lub podzespotéw wykonujgcym podobne funkcje.

»Wada Nieistotna” — wada w rozumieniu pkt. 1.43. OWU, nie bedgcg Wadg Istotna.

»Sita Wyzsza” — zdarzenie zewnetrzne nie dajgce sie przewidzie¢, na ktére strony
Umowy nie majg wptywu, i ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet przez
zachowanie nalezytej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy lub
Zamawiajgcemu wykonanie w catosci lub w czesci jego zobowigzah zgodnie z
Umowg. Sg to w szczegodlnosci kleski zywiotowe i inne zdarzenia zwigzane z
dziataniem sit przyrody, takie jak: trzesienia ziemi, powodz, a takze zdarzenia
pozostajgce poza kontrolg i wolg Stron Umowy oraz osdéb, za ktére Strony ponoszg
odpowiedzialnos¢ (w tym Podwykonawcami), takie jak: wojna i dziatania wojenne,
zamieszki wewnetrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne.
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»Odbiér Techniczny” — odbiér fragmentow prac lub robdt objetych Umowa,
dokonywany tylko z powodow technicznych (robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz rozruchy techniczne), nie powodujgcy skutkéw finansowych i nie
stanowigcy podstawy do wystawienia faktury za wykonanie czesci Przedmiotu
Zamowienia.

,»Odbidér Czesciowy” — odbiér wykonanej czesci Przedmiotu Zaméwienia, dla ktérej
przewidziany jest we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym
Przedmiotu Zamowienia oraz w Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zamoéwienia, odrebny Termin Wykonania Czesci
Przedmiotu Zamowienia, dokonany w formie protokotu odbioru czesciowego
uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, do ktérego Wykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ wszystkie protokoly Odbioréw Technicznych Prac
Projektowych Iub Robdét Budowlanych objetych dang czescig Przedmiotu
Zamowienia wraz z protokotami usuniecia ujawnionych Wad oraz inne dokumenty
wymagane zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy lub PFU wraz z zatgcznikami.

»Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamoéwienia” — odbior dokonany w formie
protokotu odbioru koncowego uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, do ktérego
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ wszystkie protokoty Odbioréw Czesciowych
(w tym odbioréw Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej oraz poszczegdlnych
Obiektéw Budowlanych, dla ktérych zostaty wydane decyzje o pozwoleniu na
budowe, przewidzianych we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym
Przedmiotu Zamowienia Ilub Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zamdwienia), protokotami usunigcia Wad oraz innymi
dokumentami wymaganymi zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy lub PFU wraz
z zatgcznikami, polegajgcy na uznaniu, iz Wykonawca wykonat Przedmiot
Zamowienia, zgodnie z postanowieniami Umowy.

»Odbiér Ostateczny Przedmiotu Zamoéwienia” — odbidr polegajgcy na ocenie
wykonania Przedmiotu Zamodwienia, zwigzany z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

»Roboty Dodatkowe” — ustugi, dostawy lub roboty budowlane nieobjete Umowg
oraz nie wchodzgce w zakres Przedmiotu Zamowienia okreslony w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym 2z zatgcznikami, nieprzekraczajgce 50 % (kazda)
wartosci realizowanego zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie, ktorych
wykonanie stato sie niezbedne, a zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z
powoddéw ekonomicznych lub technicznych a zmiana Wykonawcy spowodowataby
istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego; lub
dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od Wykonawcy
niezbednymi z powodu okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie moégt przewidzie¢, a ich wartos¢ nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie. Na wykonanie Robdt Dodatkowych
Strony zobowigzane sg do zawarcia odrebnej umowy (aneksu).
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»Roboty Zamienne” — ustugi, dostawy lub roboty budowlane, konieczne do
wykonania Przedmiotu Zamodwienia, wprowadzajgce odmienne rozwigzania w
stosunku do ustug, dostaw lub roboét budowlanych wchodzgcych w zakres
Przedmiotu Zaméwienia, ktoérych koniecznos¢ wykonania ujawnita sie po zawarciu
Umowy i wynika z przyczyn za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
nie bedgce istotnymi zmianami w stosunku do postanowien Umowy i dozwolone
jako zmiany nieistotne w swietle art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
albo bedace istotnymi zmianami Umowy, wymagajgcymi zmiany Umowy na
podstawie punktu 2.6. Ogolnych Warunkéw Umowy.

»Roboty Zaniechane” - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ prac lub robét
wchodzacych w zakres Przedmiotu Zaméwienia, od ktérych realizacji odstgpiono na
skutek skorzystania przez Zamawiajacego z prawa ograniczenia zakresu prac lub
rob6ét w sytuacji, gdy wykonanie danych prac lub robd6t bedzie zbedne dla
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej lub przepisami,
wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jezeli ich realizacja jest bezzasadna z
przyczyn m.in. ekonomicznych. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez
jednostronne pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy przed
przystgpieniem do realizacji czesci prac lub robét objetych rezygnacja.

»Dokumentacja Powykonawcza - Eksploatacyjna” — dokumentacja techniczna
stuzgca do utrzymania obiektow w nalezytym stanie technicznym, utrzymania w
ruchu linii technologicznych, a takze dla zachowania sprawnosci pojedynczych
urzgdzen. Sg to m.in. instrukcje obstugi i konserwacji wraz z wytycznymi do
przeglagdow zamontowanych systeméw i urzadzen itp.

»Metro” — podziemna kolej miejska przeznaczona do przewozu pasazeréw,
bezkolizyjna w stosunku do innych sSrodkéw transportu miejskiego. Mowa jest
wytgcznie o metrze ptytkim, to jest takim, na ktérego obliczeniowg wytrzymato$é
konstrukcji ma znaczacy wptyw bliskos¢ powierzchni terenu.

»Czerpnio-wyrzutnia” — naziemny oraz podziemny element wentylatorni,
pozwalajgcy na obustronng wymiane powietrza miedzy pomieszczeniami metra
a obszarem zewnetrznym.

»Tory do zawracania pociggéow” — tory, ktérych uktad pozwala na zmiane kierunku
biegu pociggow.

»Monitoring” — zespdt czynnos$ci opisujgcy zmiany w czasie stanéw okreslajgcych
obiekty monitorowane.

»Pomieszczenia technologiczne” — wszystkie pomieszczenia stuzgce eksploataciji
metra, w tym zawierajgce urzgdzenia techniczne.

»Obiekty podziemne metra” — tunele, stacje i inne budowle metra ponizej poziomu
terenu.
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e ,Wentylacja lokalna” — wentylacja obejmujgca poszczegdlne pomieszczenia lub
zespoty metra.

o ,Wentylatornia szlakowa” — budowla czes$ciowo podziemna z urzgdzeniami
wentylacyjnymi, zlokalizowana blisko $srodka szlaku, pracujgca w systemie wentylacji
podstawowej.

o ,Wentylatornia stacyjna” — pomieszczenie Ilub zespdt pomieszczen

Z urzgdzeniami wentylacyjnymi.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB i poleceniami Kierownika Kontraktu

KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania oferty Wykonawca uzyska wszelkie
informacje o dostepie do Terenu Budowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji z
zastosowaniem zapisow Rozdziatu 2b Szczegdlne zasady i warunki przygotowania
inwestycji dotyczacych linii kolejowych — ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2016
poz. 1727 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przygotowanie i ochrone punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego Przedmiotu Zamdwienia, a uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1. Utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

2. Utrzymania w czystosci drég na Terenie Budowy oraz drég dojazdowych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy niepogorszonego
w poréwnaniu do stanu pierwotnego, poza przypadkami udokumentowanych zniszczenh

wynikajgcych z prowadzenia Robot.
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Tablice informacyjne

Wykonawca ustawi odpowiednie znaki w okolicy wjazdu na budowe na granicy Terenu
Budowy oraz wewnatrz budynkéw (kierunki, przejscia, tablice informacyjne, tablice
ostrzegawcze itp.).

Przed wykonaniem wszystkie projekty znakow powinny by¢ przedstawione do
zatwierdzenia Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie znaki bedg dostatecznie duze, aby zapewni¢ ich czytelnos¢.

Tablice informacyjne budowy:

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108 z 953 poz. dnia 17 lipca 2002 r. z p6zn. zm.) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajgcej:
rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru
budowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona, nazwiska,
adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robdt, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel. alarmowych i Okregowego Inspektora
Pracy.

W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycji, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
Wykonawca oznakuje Teren Budowy tablicami informujgcych, ze Inwestycja korzysta z

dofinansowania z funduszy UE.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, protokotow tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody

spotecznosci i innych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
Robot, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b

wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i eksploatacjg oraz nienaruszalnos¢ ich
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mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w Cenie Umownej.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca zorganizuje drogi dojazdowe dla prawidiowe;j
realizacji Umowy. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy
(ogrodzi) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty zabezpieczen i oznakowania Terenu Budowy nalezy ujg¢ w Cenie Umowne.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w Umowie oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z

pozn. zm.).

Wszystkie kopie dokumentacji projektowej muszg by¢ tozsame z egzemplarzem
podstawowym, czyli nr 1, w szczegdlnosci w zakresie kolorowych kopii rysunkéw

i opisow.

Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB

Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami, w tym WWIORB oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej

dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje

kolejnosc¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdéinych Warunkach Umowy".

Wszystkie wykonane prace projektowe, roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne

z Programem Funkcjonalno Uzytkowym, Dokumentacjg Projektowa.
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1.5.6

Cechy materiatow i elementéw obiektéw budowlanych muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
Programem Funkcjonalno Uzytkowym, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci zaznajomic sie
i stosowa¢ sie do obowigzujgcej dla Inwestycji, Decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscig powstania pozaru,
d) zanieczyszczeniem powierzchni biologicznie czynnej.
3. monitorowanie:
a) poziomu wod gruntowych,
b)  stabilnosci gruntu i ewentualnych deformacji na powierzchni terenu,
C) przemieszczen i drgan obiektow istniejagcych w otoczeniu nowobudowanej
linii metra,
d) przemieszczen i drgan obiektdw nowobudowanych linii metra,
e) poziomu hatasu.

Wszystkie ww. parametry zostang sprecyzowane i podane w dokumentacji projektowej.

Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.)

odpady powstate w wyniku prac, bedg wlasnoscig Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wlasciwego zabezpieczenia i przechowywania odpadéw powstatych w trakcie
prowadzenia prac (gromadzenie odpadow w sposob selektywny, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym) - zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawg
o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z
pozn. zm.),

b)  utrzymywania nalezytego porzadku na terenie prowadzonych prac,

c) usuniecia z terenu budowy odpadoéw powstatych w trakcie realizacji prac na
wiasny koszt,

d) przekazania wytworzonych odpaddéw w celu zagospodarowania, firmom
dziatajgcym zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami ustawy
o odpadach oraz aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie utrzymywac Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, a wody opadowe z terendw
zanieczyszczonych beda przed odprowadzeniem do Srodowiska oczyszczone, zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w Dokumentacji
Projektowej nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw zamawiajgcy
musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja

tego odpowiednie przepisy.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac¢ sie po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu

KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien w taki sposéb opracowa¢ harmonogram robdt, aby uniemozliwic
wystgpienie niekontrolowanych skazen gruntu; Wykonawca winien posiadac srodki
chemiczne powodujgce neutralizacje ewentualnych wyciekdw z maszyn budowlanych,

w sytuacji wystgpienia awarii urzadzen, prowadzacych prace ziemne.

W razie wystgpienia awarii pojazdéw i maszyn wykonujgcych prace ziemne i wylanie
substancji niebezpiecznych do gruntu Wykonawca winien posiada¢ srodki neutralizujgce,

a skazona ziemia winna by¢ usunieta i przekazana do unieszkodliwienia firmom,
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posiadajgcym zezwolenie na transport odpadoéw niebezpiecznych, zgodnie z wydanym

zezwoleniem.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod/na jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, linie
energetyczne, torowiska, mosty itp., ktére zostaty pokazane i zidentyfikowane na
mapach dostarczonych przez wtascicieli i gestorow sieci infrastruktury technicznej i
urzgdzen uzbrojenia terenu. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzadcow tych
urzadzen i instalacji informacje dotyczgce ich lokalizacji. Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcow o planowanym terminie rozpoczecia robaot,
uzgodni z nimi sposob zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji urzgdzen
i/lub instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzgdcéw na czas
prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen i/lub instalacji. Wykonawca kazdorazowo
uzgodni warunki wykonania i odbioru robét z wtascicielami i gestorami przebudowanych
i nowobudowanych sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu

niezwigzanych z obiektami metra.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie sie¢ do wymagan wynikajgcych

z obowigzujgcych uzgodnien na Naradach Koordynacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektow budowlanych znajdujgcych
sie w strefie oddziatywania inwestycji w czasie budowy i eksploatacji w okresie
gwarancji. Dla budynkéw i budowli potozonych wzdtuz terenu budowy Wykonawca ma
obowigzek zatozy¢ tzw. Karty Katalogowe opisujgce stan budynkéw i budowli sprzed

rozpoczecia robot a takze prowadzi¢ stalty monitoring drgan budynkéw obiektow
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budowlanych podczas prowadzenia robét. Wykonawca ma obowigzek naprawienia

ewentualnych szkéd wyniktych z prowadzonych prac.

Wykonawca ma obowigzek usuniecia szkdd wynikajgcych z oddziatywan dynamicznych

w trakcie eksploatacji, powstatych w okresie gwaranc;ji.

W przypadku naruszenia urzgdzen/instalacji lub ich uszkodzenia, a takze w trakcie
wykonywania roboét lub na skutek zaniedbania, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych
uzytkownikdow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia
w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzeh nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24

godzin od ich wystgpienia.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
Przedmiotu Zamoéwienia na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia

0 dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi

Zamawiajgcy.

Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika
Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika

Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég gminnych

i osiedlowych, a takze pozostatych klas drég.
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu

oddziatywania procesu budowlanego.

Zmiana organizaciji ruchu na czas wykonywania Robot

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu
KZ/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji Projekt Organizacji Ruchu
w okresie trwania budowy zatwierdzony przez odpowiedni zarzad drogi. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Roboét projekt ten powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na

biezaco.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego.

Zakres prac koniecznych do wykonana przez Wykonawce w zakresie Organizacji Ruchu

obejmuje:

Prace organizacyjne:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Kontraktu KZ/Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego Projektu Organizaciji Ruchu na czas trwania budowy,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,

barier, oznakowan i drenazu,
e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Prace utrzymaniowe:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie w czystosci drég na Terenie Budowy (TB) i oraz drég dojazdowych do
TB,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego (wjazd na TB).

Prace porzadkowe/koricowe:
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a) usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie Terenu Budowy do stanu niepogorszonego w poréwnaniu do stanu

pierwotnego.

Nalezy przy tym stosowac przepisy Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych — (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pd6zn. zm.), Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

Wykonawca w ramach Ceny Umownej wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu

robot oraz zwigzane z tym systemem oznakowanie poziome i pionowe.

Bezpieczehstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami

dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegolnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujgce zagadnienia:

Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy.
Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki.
Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie.

o > w N

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkow.
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6. Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
Z pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami.

7. Wiasciwe zabezpieczenia ppoz. robot i urzgdzeh Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy

wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia

zakonczenia robot przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu podpisania protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamowienia przez strony Umowy. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu podpisania protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu

Zamowienia przez strony Umowy.

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty wynikle z tytutu uszkodzenia niezabezpieczonych obiektow
przekazanych w ramach przekazania Terenu Budowy, pozostajgcych wtasnosciag

Zamawiajgcego.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng Terenu Budowy oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty beda
w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne

szczegoty nalezy zidentyfikowagé, opisac, i sfotografowac.
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Dokumentacje takg nalezy przekazac¢ Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w dwéch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Kierownikowi Kontraktu
KZ/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na pismie potwierdzenie dokonania inspekciji
z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie

Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tak, aby umozliwi¢
obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych zainteresowanych
Wiadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca przywrdéci stan poprzedni oraz uzyska aprobate Kierownika Kontraktu
KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wiasciciela terenu i/lub instytucji

przeprowadzajgcej inspekcje.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw wiasnosci przemystowej oraz praw autorskich
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb
ciggty bedzie informowac Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw wiasnosci przemystowej lub praw autorskich, pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania powszechnie

obowigzujgcych przepisow .

W przypadku braku odpowiednich Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub
norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych te normy obowigzkowe jest stosowanie jesli nie wskazano inaczej

w WWIORB nastepujgcych norm i wytycznych w kolejnosci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspdlne specyfikacje techniczne,

3. Normy miedzynarodowe,

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez organy normalizacyjne,
5. Polskie Normy,

6. Polskie aprobaty techniczne,

7. Polskie specyfikacje techniczne.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg byc réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Rd6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢é doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone

Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.
Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Umowy

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowg gwarancje. Wykonawca ponosi

wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa.
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1.5.17 Wymagane Dokumenty Wykonawcy

1. Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach Ceny Umownej, przed rozpoczeciem
Robét sporzadzi nizej wymienione opracowania:

a) Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamowienia,
b) Projekt Organizacji Robét,

c) Projekt rozbidrek,

d) Projekt odwodnienia wykopdw,

e)Program Zapewnienia Jako$ci,

f) Projekt Zagospodarowania Terenu Budowy,

g)Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) Projekt organizacji ruchu,

i) Dokumentacje z przeprowadzonej wizji lokalnej Terenu Budowy,

i) Projekty robét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji
Robét Budowlanych,

k) Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,
[) Projekt zaplecza technicznego budowy,

2. Wykonawca w ramach Ceny Umownej, w trakcie robdét lub po ich zakonczeniu,
sporzadzi nizej wymienione opracowania:

a) Instrukcje, program odbioréow koncowych,

b) Projekt rozruchu,

c) Dokumentacjg powykonawczg,

d) Dokumentacje geodezyjng,

e) Instrukcje BHP,

f) Instrukcje ochrony przeciwpozarowej,
g)Program szkolen,

h) Instrukcje urzgdzen energetycznych,

i) Sprawozdanie z badan pomiaréw czynnikéw szkodliwych na stanowiskach pracy,
j) Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzgdzen,
K) Instrukcje obstugi i konserwacji,

[) Atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzgdzen,
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1.5.19

m) Protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Powyzsza lista dokumentéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie

ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od
odnosnych wiladz na swoj koszt. Zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na
osiedlenie sie, na uzycie krétkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robét

zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).

Razem ze Szczegotowym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu
Zamowienia w ciggu 30 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wykaz wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robdt zgodnie z Szczegdtowym
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamdwienia. Wykonawca
winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie Robé6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom
na udziat w badaniach iprocedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolnic

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Drogi tymczasowe

Wykonawca wykona w niezbednym zakresie drogi dojazdowe do wszystkich stanowisk
budowlanych. Minimalna szerokos¢ drég wynosi¢ bedzie 3,5 m, a nawierzchnia
przystosowana do ruchu pojazdéw o catkowitym ciezarze 30 t. Place manewrowe
zostang wykonane we wszystkich kluczowych obszarach. Usytuowanie drog i odlegtosci
od obiektéw budowlanych powinny zapewni¢ bezpieczne i fatwe manewrowanie roznych
typdw pojazddéw niezbednych do realizacji inwestycji. W koniecznych przypadkach bedg
wykonane tymczasowe wjazdy na Teren Budowy w celu utatwienia dostepu personelowi
i sprzetu. Jesli zaistnieje potrzeba, zostang wykonane rampy roztadowcze w poblizu
otworéw przygotowanych do transportu urzgdzen. Spadki drég za wyjatkiem ramp nie

powinny przekracza¢ 1:10.

Place manewrowe powinny umozliwi¢ pojazdom wykonywanie manewrow w celu
dojazdu do miejsc roztadowania. Ponadto wykonany zostanie parking w zakresie

niezbednym do prawidtowego przeprowadzenia Robot.
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1521

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze budowlane
przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegodlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Pahstwowego Inspektora

Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Doprowadzenie mediow do Terenu Budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy odptatnie zasilanie w media: wode i energie

elektryczna.

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,

Wykonawca winien ujg¢ w Cenie Umownej.

Uksztattowanie Terenu Budowy
Teren Budowy nalezy uksztattowac przestrzennie i wysokos$ciowo w taki sposob, aby
unikng¢ stanébw powodziowych, generowanych sptywami powierzchniowymi.

W przypadku koniecznym nalezy wykonac¢ kanalizacje deszczows.
Wykonawca jest odpowiedzialny za tad i porzgdek na Terenie Budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie wycinki drzew i krzewdw na terenie

prowadzonych robét oraz jej jakosc.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewoéw. W Cenie Umownej, w okreslonych przypadkach uzyska
wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz
zagospodarowania odpadéw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania drzew i
krzewow wymagajgcych pozwolenia Wykonawca wykona w Cenie Umownej niezbedne

opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg witasnoscig jednostki
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg
wilasnoscig Zamawiajgcego, ktdéry w porozumieniu z Kierownikiem Kontraktu
KZ/Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego podejmuje ostateczng decyzje o formie ich

zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np.
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zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi
Wykonawca. Optatg administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg
inwestycji (tzw. opfaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) zostanie
obcigzony Zamawiajgcy. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac
sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleh, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i akceptacji Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie
uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczeciem Robo6t. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta
bedzie karg administracyjng, natozong na Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Szkolenie personelu Zamawiajacego

Wykonawca zapewni szkolenie personelu, ktére bedzie obejmowac:

1. Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzgdzen.

2. Przyjete procedury bezpieczenstwa.

3. System kontroli i pomiarow.

Wszelkie szkolenia i instruktaz muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca
zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbedne
personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym

okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Przed podpisaniem protokotu Odbioru Kohcowego Przedmiotu Zamoéwienia przez
Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacjg i utrzymaniem urzgadzen i

systemoéw, ktére zostaly dostarczone przez Wykonawce w ramach Umowy.

Celem szkoleh jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego
Zamawiajgcego w zakresie zarzgdzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementéw
obiektu, zawierajgcych, miedzy innymi, takie aspekty jak: inzynieryjne, elektro-
inzynieryjne, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, bezpieczenstwo,

transport materiatéw itd. w satysfakcjonujgcy i profesjonalny sposéb. Szczegotowy
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program szkolen, opisujacy wszystkie zagadnienia powinien by¢ przygotowany

i przedstawiony do zatwierdzenia zarowno przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, jak i Zamawiajgcego.

Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonaweca przygotuje:

P W N PE

Instrukcje techniczno - technologiczng eksploatacii,
Instrukcje BHP.
Instrukcje ppoz.

Instrukcje stanowiskowe.

Instrukcje: technologiczna, BHP i ppoz. powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem

podziatu na obiekty stanowigce funkcjonalng catosc.

Instrukcje BHP, ppoz. i stanowiskowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

Instrukcja techniczno-technologiczna powinna byé dostatecznie szczegétowa, aby

Zmawiajgcy mogt eksploatowac, konserwowac, i utrzymac¢ w ruchu obiekty, urzadzenia

i instalacje pomocnicze i powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) Wyczerpujgca charakterystyka techniczno-technologiczna kazdego obiektu

zawierajgca:

O

O

O

opis wyposazenia w urzgdzenia zawierajgcy,

nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
model, typ, humer katalogowy,

podstawowe parametry techniczne,

lokalizacje,

unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach.

b) Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez korncowego

uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore

mogg powodowaé konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku

zaistnienia w przysztosci konieczno$ci ich wymiany.

c) Codzienne czynnosci eksploatacyjne.

d) Utrzymanie w ruchu.
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e) Opis procesu technologicznego i jego kontroli.
f) Opis sterowania automatycznego.

g) Podstawowe awarie i procedury postepowania.
h) Czesc¢ rysunkowg zawierajgca:

o plan sytuacyjny,
o schemat technologiczny,
o rzuty obiektow z lokalizacjg urzadzen i instalacji.

Instrukcje zostang dostarczone w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony
i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wigkszego niz A4 bedag
sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposob, by mozliwe byto ich roztozenie bez

koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach
i innych zrédtach informacji dla obstugi, na ktoérych sg opisy lub napisy o charakterze

informacyjnym muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

1.8 Klasyfikacja robét

Przy zlecaniu i realizacji rob6t dla przedmiotu zamdwienia postugujemy sie kodami CPV
charakteryzujgcymi grupy/klasy/kategorie robot:
30200000-1 Urzadzenia komputerowe
30200000-1 Urzadzenia komputerowe
30200000-1 Urzadzenia komputerowe
31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne
32231000-1 Aparatura telewizyjna o obwodzie zamknietym
32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknietym
32235000-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym
34940000-8 Urzadzenia kolejowe
34940000-8 Urzadzenia kolejowe
34943000-9 Kolejowy system monitorowania

34943000-9 Kolejowy system monitorowania
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45000000-7

45100000-8

45110000-1

45111000-8

45111200-0

45111200-0

45111240-2

45111300-1

4511200-0

45112000-5

45112100-6

45112710-5

45200000-9

45200000-9

45213300-6

45213320-2

45213320-2

45213321-9

45221000-2

45221200-4

45221200-4

45221242-0

45221242-0

45221247-5

45230000-8

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne

Roboty w zakresie kopania rowow

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeséci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Obiekty budowlane zwigzane z transportem

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
transportem kolejowym

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
transportem kolejowym

Roboty budowlane w zakresie stacji kolejowych

Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej
Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybow i kolei podziemne;j

Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybow i kolei podziemnej

Roboty budowlane w zakresie tuneli kolejowych

Roboty budowlane w zakresie tuneli kolejowych

Kopanie tuneli

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei
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45231000-5

45231100-6

45231100-6

45231110-9

45231112-3

45231300-8

45231400-9

45232000-2

45232130-2

45232130-2

45232400-6

45232410-9

45232411-6

45232420-2

45232440-8

45232451-8

45232451-8

45232452-5

45232460-4

45233127-5

45233140-2

45234000-6

45234100-7

45234111-7

45234111-7

45234115-5

45234115-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéow
Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
Instalacja rurociggow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty budowlane w zakresie rurociggdédw do odprowadzania wody burzowe;j
Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody sciekowej

Roboty w zakresie $ciekéw

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow do odprowadzania sciekow
Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Roboty odwadniajgce

Roboty sanitarne

Roboty budowlane w zakresie rozjazdéw

Roboty drogowe

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu

Budowa kolei

Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej

Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
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45234116-2

45234120-3

45234120-3

45234122-7

45234122-7

45234122-7

45234124-1

45234124-1

45234125-8

45234129-6

45234130-6

45262300-4

45262310-7

45262311-4

45262330-3

45300000-0

45300000-0

45300000-0

45310000-3

45310000-3

45310000-3

45310000-3

45310000-3

45310000-3

45312100-8

45312100-8

45312310-3

45312320-6

Budowa torow

Roboty w zakresie kolei miejskiej

Roboty w zakresie kolei miejskiej

Roboty w zakresie kolei podziemnej
Roboty w zakresie kolei podziemnej
Roboty w zakresie kolei podziemnej
Podziemny, kolejowy transport pasazerski
Podziemny kolejowy transport pasazerski
Podziemne stacje kolejowe

Roboty budowlane w zakresie torow kolei miejskiej
Roboty budowlane w zakresie podktaddw
Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukgcji

Roboty w zakresie napraw betonu

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych

Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

Ochrona odgromowa

Montaz anten telewizyjnych



45314000-1

45314000-1

45314120-8

45314200-3

45314200-3

45314300-3

45314300-4

45314300-4

45314300-4

45314300-4

45314300-4

45314310-7

45315000-8

45315000-8

45315100-9

45315600-4

45315700-5

45315700-5

45315700-5

45315700-5

45315700-5

45315700-5

45316000-5

45316000-5

45316100-6

45316100-6

45316200-7

Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Instalowanie abonenckich central telefonicznych
Instalowanie linii telefonicznych
Instalowanie linii telefonicznych
Instalowanie infrastruktury okablowania
Instalowanie infrastruktury okablowania
Instalowanie infrastruktury kablowej
Instalowanie infrastruktury okablowania
Instalowanie infrastruktury okablowania
Instalowanie infrastruktury kablowej
Ukfadanie kabli

Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach

Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Ukfadanie kabli

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

Instalowanie urzgdzen sygnalizacyjnych
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45316200-7

45316200-7

45316200-7

45316210-0

45317200-4

45317300-5

45317300-5

45317300-5

45321000-3

45331000-6

45331200-8

45331210-1

45331220-4

45332200-5

45332200-5

45332400-7

45343000-3

45343000-3

45343210-8

45400000-1

48000000-8

71320000-7

71321000-4

71322000-1

71520000-9

71521000-6

71540000-5

71541000-2

Instalacja sprzetu sygnalizacyjnego

Instalowanie urzgdzen sygnalizacyjnych

Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

Instalacja sprzetu monitorowania

Instalowanie transformatorow

Elektryczne instalacje elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
Elektryczne instalacje elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
Elektryczne instalacje elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
Izolacje cieplne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzenh sanitarnych
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Instalowanie sprzetu gasniczego CO2

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalaciji

budowlanych

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Ustugi nadzoru budowlanego

Ustugi nadzorowania placu budowy

Ustugi zarzadzania budowg

Ustugi zarzadzania projektem budowlanym



77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

90720000-0 Ochrona srodowiska

90731400-4 Ustugi monitoringu lub pomiaréw zanieczyszczenia powietrza
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19.2

Warunki serwisu gwarancyjnego

Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w swojej Ofercie koniecznosci dostawy
na koszt Wykonawcy czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie oraz materiatéw

eksploatacyjnych niezbednych do przeprowadzenia Odbioréw Koncowych.

Wykonawca zapewnia Gwarancje dla zamontowanych maszyn, urzadzeh, systemow
lokalnych i systemow catoliniowych oraz instalacji, na podstawie gwarancji jakoSci
udzielonej przez producenta albo gwarancji wiasnej, ktéra winna trwaé minimum
36 miesiecy liczac od daty wystawienia Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu
Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Gwarancji na okres 36 miesiecy na
tereny zielone. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Protokotu Kohcowego Odbioru Przedmiotu Zamodwienia dokumenty
gwarancyjne na zainstalowane urzadzenia, systemy itp., wystawione przez dostawcéw

lub producentéw tych urzadzen, systeméw itp., lub wystawione przez Wykonawce.

Okres Gwarancji za wady rozpoczyna sie od daty Koncowego Odbioru Przedmiotu

Zamowienia.

W okresie Gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usunigcia wszystkich
wad powstatych w wyniku niewlasciwego wykonawstwa oraz wykonywania prac

konserwacyjnych i serwisowych

Serwis gwarancyjny

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie na wtasny koszt, w ramach Ceny Umownej,
serwisu w okresie gwarancji, polegajagcego na utrzymaniu i konserwacji maszyn,
urzgdzen, systemow i instalacji, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow

prawa.
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1.10

1.11

W tym okresie odpowiedzialnos¢ i koszty napraw gwarancyjnych spoczywajg na

Wykonawcy.

Rekojmia za wady

Roszczenia wynikajgce z tytutu rekojmi za wady realizowane bedg zgodnie
z rozstrzygnieciami Umowy, a w przypadku braku takich — zgodnie z zapisami Kodeksu
cywilnego. Okres rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty Koncowego Odbioru

Przedmiotu Zamoéwienia.

W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszystkich

wad powstatych w wyniku niewtasciwego wykonawstwa.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed Odbiorem
Rob6t Dokumentacje Powykonawczg przedstawiajgcg obiekty tak, jak zostaty

zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robét.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do opracowania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej  zawierajgcej  dokumentacje = geodezyjng  sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
z naniesionymi charakterystycznymi domiarami wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu. Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ opracowana przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo geodezyjne, a pomiar naniesiony do zasobu geodezyjno-
kartograficznego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Inwentaryzacja
ma by¢ wykonana zgodnie przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie, na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 (1:1000) obejmujgcych petne sekcje tych map.

Dokumentacje powykonawcza budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego
i Umowy stanowia:

a) Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robdt,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza, zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

c) oryginat Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika

budowy):
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o 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi

Normami,

o 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze,

w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego

zagospodarowania;

d) specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatéw,

e) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy,

f)  wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym,
g) wszelkie instrukcje odnosnie do uzytkowania Robot,

h) dokumenty gwarancyjne.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
Dokumentacje Powykonawczg do przegladu przed rozpoczeciem Odbioréw

Czesciowych i Koncowych.

Wykonawca ma rowniez obowigzek sporzadzenia sprawozdania porealizacyjnego ze
szczegbélnym uwzglednieniem okreslenia poziomu oddziatywan dynamicznych

eksploatowanego odcinka na sgsiednie obiekty budowlane.

Jezeli w trakcie Odbiorow Kohcowych Ilub procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robd6t Wykonawca dokona w
ramach Ceny Umownej wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich

zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 6 egzemplarzach w formie

wydrukow oraz w 1 egzemplarzu w formie elektroniczne;.

Obowigzek uzyskania dla urzgdzen i budowli zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego i metra swiadectw dopuszczenia do eksploatacji jak réwniez deklaraciji
zgodnosci z typem dla urzadzen i budowli, ktére juz posiadajg swiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji, zgodnie z Art.22f Ustawy o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. 2013 poz.
1594) spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty wskazane wyzej muszg by¢ dostarczone
wraz z dokumentacjg stanowigcg podstawe do prowadzenia robdt (Projekt Budowlany

lub Projekt Wykonawczy).
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2.1

MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlinych WWIORB branzowych. Dobrane
przez projektanta materialy konkretnych producentow Zamawiajgcy traktuje jako
okreslenie parametréw przedmiotu zaméwienia za pomocg standardu, dopuszczajgc do
zastosowania inne odpowiedniki rynkowe, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one
gorsze pod wzgledem jakosci od wskazanego przez Projektanta, zagwarantujg
uzyskanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posiadac

niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Kazdorazowo, przynajmniej 3 (trzy) tygodnie przed rozpoczeciem danego pakietu robdt,
wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wszelkie materialy budowlane,
urzgdzenia instalacyjne i wykonczenia, ktére majg by¢ uzyte do budowy lub wyposazenia
obiektu w zakresie danego pakietu robot. Kazdy materiat lub urzadzenie oraz
Dokumentacja Projektowa powinny by¢ zatwierdzane przez Projektanta, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Kontraktu KZ w terminie umownym od daty
otrzymania ich od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawianie prébek przez
Wykonawce musi nastepowac odpowiednio wczesniej tak, aby Wykonawca miat
mozliwos¢ i czas na ponowng prezentacje kolejnych materiatéw, gdyby pierwotne nie

zostaty zaaprobowane.

Akceptacja Kierownika Kontraktu KZ udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania certyfikatéw, atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy,

zeby udowodnié¢, ze nadal spetniajg one wymagania WWiORB.
Ogdlne wymogi dotyczgce zgtoszenia materiatu do zatwierdzenia

Zgtoszenie zatwierdzenia materiatu bedzie odbywac sie przy pomocy wzoru formularza

uzgodnionego z Kierownikiem Kontraktu KZ i powinno zawierac:
e opis materiatu,

e planowane przeznaczenie i miejsce wbudowania,
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e przywotanie odpowiednich zapisow specyfikacji, opisow lub rysunkow
Dokumentacji Budowy w zakresie wykonania, ktérych dany materiat jest

prezentowany,

e odpowiednig informacje, jesli jest to rozwigzanie alternatywne z przywotaniem

specyfikacji lub rozwigzan podstawowo wyspecyfikowanych,
o karte techniczng prezentowanego materiatu,

e potwierdzenie jego zgodnosci z polskim wymogami prawa (atesty, certyfikaty,

dopuszczenia do stosowania itd.),
¢ nazwe dostawcy, zrodto produkcji, zakupu lub pozyskania materiatu
¢ informacje o wymaganiach dotyczgcych montazu i eksploatacii,
¢ ewentualne wyniki odpowiednich badan laboratoryjnych,

e ewentualne zestawienia i obliczenia

Zatwierdzanie materiatbw powinno odbywac sie¢ zgodnie z procedurg w okreslonym
terminie od daty otrzymania dokumentacji przez Kierownika Kontraktu KZ. Wszelkie
rysunki stanowigce zatgcznik do dokumentacji do zatwierdzenia, powinny byé
przekazywane w formie papierowej. Przedstawienie i zatwierdzenie dokumentéw oraz
prébek Wykonawcédw ma na celu zapewnienie Kierownika Kontraktu KZ, ze wszystkie
komponenty uzyte do budowy sg wykonane i skonstruowane w zgodnosci z wymogami

przepiséw prawa, Dokumentacjg Projektows, jak réwniez z zapisami umowy.

System zatwierdzania materiatéw budowlanych

Z;ﬁ;gggﬁi 5 Zespot Projektantow ]
Materiatu "1 Kierownik Kontraktu KZ
/Dokumentacja
Wykonawcza Inspektorzy Nadzoru |
J

Konsultant ds. Kosztow

Rys. 1. Schemat przeptywu dokumentacji Wykonawcy do zatwierdzenia

Formularz Zatwierdzenia Materialu wraz z niezbedng dokumentacjg bedzie

przekazywany przez Wykonawce do zatwierdzenia do Kierownika Kontraktu KZ.
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2.2

Nastepnie Kierownik Kontraktu KZ poprzez swéj dziat kontroli dokumentacji
rozdystrybuuje dokumentacje do poszczegodinych uczestnikédw procesu budowlanego
celem weryfikacji i wskazania ewentualnych uwag. Po uzyskaniu wszelkich komentarzy
lub zatwierdzen Kierownik Kontraktu KZ podejmuje decyzje o finalnym dopuszczeniu

materiatu do realizacji ostemplowujgc pieczatkg z nadaniem finalnego statusu A,B lub C.

Weryfikacja probek materialtdow moze zakonczy¢ sie jednym z ponizej wymienionych

trzech rezultatow:
A - DO REALIZACJI (zatwierdzona).
W tym wypadku Wykonawca moze kontynuowac¢ swoje prace.

B - DO REALIZACJI z uwagami (zatwierdzona, ale wymaga uwzglednienia przez

Wykonawce uwag).

Wowczas wykonawca moze realizowac roboty, ale musi przedstawi¢ zmodyfikowany
rysunek/dokument/alternatywng prébke w wyznaczonym przez Kierownika Kontraktu KZ

terminie.
C - odrzucona.

Wykonawca nie moze kontynuowac robot i musi ponownie przedstawi¢ do zatwierdzenia

rysunek/dokument/alternatywng prébke.

Ponownie wydawana dokumentacja powinna dodatkowo zawiera¢ nastepujgce

informacje:
¢ date wczesniejszego wydania,
e szczegOty dotyczgce zmian oraz powdd wczesniejszego odrzucenia,

o oswiadczenie Wykonawcy o sprawdzeniu dokumentacji.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Kontraktu
KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem za roboty, w ktérych te materiaty zostaty uzyte. Szczegéty

postepowania w takich przypadkach okresla procedura Raportow Niezgodnosci.

Raport Niezgodnosci — jest sporzadzany przez dowolnego uczestnika procesu
budowlanego w przypadku, gdy roboty na Terenie Budowy nie sg wykonane zgodnie z
zatwierdzong Dokumentacjg Budowy (rysunki, specyfikacje, zatwierdzone materiaty),
sztukg budowlang, nie sg zgodne z lokalnymi przepisami, prawem budowlanym lub
zagrazajg bezpieczenstwu. Wzér raportu niezgodnos$ci zostanie uzgodniony pomiedzy

Kierownikiem Kontraktu KZ i Wykonawcg przed rozpoczeciem robdét.
Procedura raportowania kwestii niezgodnos$ci przedstawia sie nastepujgco:
1. Raport Niezgodnosci zostaje wystawiany na prace Wykonawcy,

2. Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ propozycje naprawy wraz z opisem metody

wykonania,

3. Kierownik Kontraktu KZ wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcag
rewidujg propozycje naprawy zamieszczong w formularzu Raportu Niezgodnosci
przez Wykonawce i zatwierdzajg zaproponowane rozwigzanie wraz z okreslonym

czasem naprawy

4. jesli Kierownik Kontraktu KZ, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Projektant zgtoszg
wymogi dostarczenia jakiekolwiek dodatkowego dokumentu, Wykonawca bedzie

zobowigzany jest do bezzwtocznego uzupetnienia,

5. Po uzyskaniu akceptacji rozwigzania naprawczego Wykonawca bezzwitocznie

podejmuje odpowiednie dziatania naprawcze,

6. Po ukonczeniu prac naprawczych Wykonawca powinien zosta¢ zawiadomiony

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego celem przeprowadzenia odbioru

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadza kontrole i podpisuje dokumenty
odbioru prac, je$li wykonane prace naprawcze spetnig wymogi okreslone w

dokumentacji i metodzie naprawczej

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za poinformowanie stosownych stron

wymienionych w Raporcie Niezgodnosci o zakonczeniu procesu korekty.

Procedura zawarta w Raportach Niezgodnosci nie tworzy Zadnych dodatkowych kosztow

Zamawiajgcego/Inwestora. Pozwala jedynie na rejestrowanie wszelkich niezgodnosci w
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2.3

2.4

2.5

zatwierdzonych metodach, uzytych materiatach, czy wykonywaniu prac w tym np.
temperaturach nie technologicznych. Raport Niezgodnoséci bedzie stanowit podstawe do
wstrzymania ptatnosci Wykonawcy za fragment wykonany niezgodnie ze sztukg lub

Dokumentacjg Projektowa.

Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co
najmniej 3 (trzy) tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Kierownika
Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢é pbézniej zmieniany bez zgody Kierownika Kontraktu
KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Szczegobtowe wymagania dotyczace materiatow

Szczegbétowe wymagania dotyczgce materiatdw charakteryzujg dokumenty WWIiORB

odpowiednie dla poszczegolnych branz.
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3.1

SPRZET

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, warunkami decyzji wydanych w zwigzku z
przygotowaniem i realizacjag Przedmiotu Zamodwienia i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow iilosci wskazaniom zawartym w WWIORB branzowych, Programie
Zapewnienia Jakos$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika
Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB branzowych

i wskazaniach Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub WWIORB branzowa przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Szczegbétowe wymagania dotyczgce sprzetu charakteryzujg dokumenty WWIORB

odpowiednie dla poszczegdlinych branz.
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4.2

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB branzowych i wskazaniach

Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu charakteryzujg dokumenty WWiORB

odpowiednie dla poszczegdlnych branz.
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5.1

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami WWIORB, Programem Zapewnienia Jakosci
(PZJ), projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami

Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Kierownika Kontraktu

KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Kierownika

Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Kontraktu
KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

ich doktadnosc¢.

Decyzje Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w WWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny byé
wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Kierownika Kontraktu
KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.2 Opis szczegotowy wykonania robot

Szczegbétowe wymagania dotyczgce wykonania robdt charakteryzujg dokumenty

WWIORB odpowiednie dla poszczegdélnych branz.
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6.1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca przed przystgpieniem do wilasciwych Robot Budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu Program Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci
Wykonawca powinien okresli€ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa, WWIORB, ustaleniami oraz w terminie umownym
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogodlng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— sposob zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych

elementéw robdt,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow  sterujgcych, a takze wycigganych  wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i forme
przekazywania tych informacji Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:
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6.2

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw

robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggngc¢ zatozong jakosé robot | wykonanie w terminie umownym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan

materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwodcig  zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i WWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w WWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznag
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6.3

legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajgcych procedury badan.

Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong

mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na zlecenie Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajgcy.

55



6.4

6.5

6.6

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami wtasciwych
przepisow i norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w WWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika
Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz

w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego

Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu

niezbednej pomocy.

Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujgc weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami WWIORB na
podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikbw badan dostarczonych

przez Wykonawce.

Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki

tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik Kontraktu
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KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdow i robét z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB. Moze
réwniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce, w ramach Ceny Umowne;.

Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia

tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
WWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez WWIORB,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta lub
Wykonawce, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Kontraktu
KZ/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan beda odrzucone.
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6.8

6.8.1

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca prowadzonych prac. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Kontraktu

KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date uzgodnienia przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
uwagi i polecenia Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw technicznych, czesciowych, kohncowych i ostatecznych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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6.8.2

6.8.3

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Kierownikowi Kontraktu KZ/Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do

ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis Wykonawcy do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Wykonawczym i wpisuje do Ksigzki

Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do protokotdw odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione
niezwiocznie, na kazde zyczenie Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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6.8.4

6.8.5

Pozostate dokumenty budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 - 6.8.3

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Kontraktu
KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie

Zamawiajgcego.
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7.1

7.2

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

Wykonawczym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Kontraktu
KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie

obmiaru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub
gdzie indziej w WWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Kontraktu

KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Jesli WWIORB wiasciwa dla danych robét nie wymaga inaczej, wtedy:
- dlugosci bedg liczone w metrach (m),

- powierzchnie bedg liczone w metrach kwadratowych (m?),

- objetosci bedg liczone w metrach szesciennych (m?3),

- ilosci bedg liczone w sztukach (szt.),

- zestawy bedg liczone w kompletach (kpl.),

- ciezary bedg liczone w kilogramach (kg) lub tonach (t).
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7.3

7.4

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé

wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Kierownikiem Kontraktu KZ/Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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8.1

8.2

8.3

ODBIOR ROBOT

Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajg na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu.

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 (trzech) dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia

o tym fakcie Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, WWIORB i uprzednimi

ustaleniami.

Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy Odbiorze Koncowym Przedmiotu
Zamowienia. Odbioru robot dokonuje Kierownik Kontraktu KZ/Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamowienia

Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamodwienia polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego Przedmiotu

Zamowienia bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
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8.4

bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Kierownika Kontraktu

KZ/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidér Koncowy Przedmiotu Zamowienia nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Kontraktu KZ/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.5 ,Dokumenty do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia”.

Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego  w obecnosci  Kierownika  Kontraktu  KZ/Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, Programem Funkcjonalno
Uzytkowym i WWIORB.

W toku Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw technicznych, zwtaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub  robdt
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamodwienia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg, Programem Funkcjonalno Uzytkowym i WWIORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia
jest protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,
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8.5

10.

. Warunki Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych (proby montazowe instalacji i sieci technologicznej) oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WWIORB oraz z Programem

Zapewnienia Jakosci,

deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodne

Z WWIORB oraz z Programem Zapewnienia Jakosci,

opinie technologiczng wraz ze sprawozdaniami i protokotami rozruchow
mechanicznych i technologicznych instalacji i sieci technologicznych sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikdw badah i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodne z WWIORB oraz z Programem Zapewnienia Jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do Odbioru Kohcowego Przedmiotu Zamowienia, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Odbioru Koncowego Przedmiotu

Zamowienia.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja,

uwzgledniajgc postanowienia Umowy.

Odbiér Ostateczny Przedmiotu Zaméwienia

Odbiér Ostateczny Przedmiotu Zaméwienia polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym Przedmiotu

zamowienia i zaistniatych w okresie gwarancyjnym/rekojmi.
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9.1

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér koncowy przedmiotu

zamowienia”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne

Cena Umowna za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym
obejmujgcym wszystkie koszty i optaty poniesione przez Wykonawce przy wykonywaniu

Przedmiotu Zamdwienia w tym roboty tymczasowe i prace towarzyszgce.
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10 WYKAZ WAZNIEJSZYCH NORM, PRZEPISOW | AKTOW PRAWNYCH, DEFINICJI |
SKROTOW BRANZOWYCH

10.1 Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane podane sg w czesci informacyjnej PFU.

10.2 Normy branzowe

Branzowe WWIORB mogg wskazywac¢ zaséb norm, norm branzowych i powigzanych

dokumentéw branzowych odnoszacych sie do zakresu danych WWiORB.

10.3 Definicje i skréty branzowe

Definicje zawarte sg w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2011r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowania.
Pozostate stosowane definicje:

Usuwanie drzew i krzewow — karczowanie, wycinanie, przesadzanie drzew i krzewow

Wcinanie (Scinanie) drzew i krzewéw — odciecie gatezi, konaréw i czesci pnia na poziomie
gruntu

Karczowanie drzew - odciecie gatezi, konaréw i czesci pnia na poziomie gruntu, odkopanie,
obciecie i usuniecie korzeni oraz pniaka, z zasypaniem, ubiciem i wyréwnaniem dotow
Przesadzenie — drzew i krzewdw — przygotowanie i wykopanie drzew lub krzewéw z
zabezpieczeniem bryly korzeniowej i sadzenie w nowym miejscu wraz z czynno$ciami
towarzyszgcymi takimi jak redukcja korony, transport, cieniowanie, stabilizacja, podlewanie,
nawozenie.

Pielegnacja — catos¢ zabiegow agrotechnicznych i ogrodniczych niezbednych do prawidtowego
przyjecia, wzrostu i rozwoju roslin.

Ziemia urodzajna - gleba posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj,
przebadana w laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno Rolniczej o odczynie 5,5-7,5 pH, ktorej
zawartos¢ substancji organicznych w suchej masie jest nie mniejsza niz 4%, chtonnos¢ wieksza
niz 25%, struktura gruzetkowata, wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni, kigczy roslin
zielonych, podglebia i obcej materii,

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, pnaczy, bylin, nasiona traw (gotowe mieszanki)

podlegajgce normom jakosciowym oraz spetniajgce kryteria zawarte w opracowaniu ,Zalecenia
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jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” wydanym przez Zwigzek Szkoétkarzy
Polskich (Wydanie Il poprawione i uzupetnione, 2013r.).

Drzewo — wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej pniu, ktére
w pewnej wysokosci rozgateziajg sie w korone.

Krzew — wieloletnia, wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika z krotkim
pedem gtéwnym, z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.

Pnacze — wieloletnia roslina, o poczatkowo wiotkich, nastepnie drewniejgcych pedach
wymagajgcych zastosowania podpér. Pngcza mogg by¢ stosowane jako rosliny okrywowe.
Bylina — wieloletnia, trwala, roslina zielna, corocznie odnawiajgca pedy nadziemne.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew ugateziona od dotu pnia zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew prowadzonych jako materiat alejowy. Pien prosty, pozbawiony
pozostatoéci po konarach, wysokos¢ pnia mierzona od projektowanego poziomu materiatu
wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami do najnizszych konaréw korony min. 2,5m wyrazny
nie przyciety przewodnik i uformowana korona.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Zywoplot — nasadzenia liniowe krzewéw, rodzaj ogrodzenia wykonanego z gesto posadzonych i
odpowiednio przycinanych krzewéw lub matych drzew tworzgcych zwarty szereg.

Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrownaniem i dogeszczeniem.

Sciotkowanie - pokrywanie powierzchni gleby mielong korg, zwirem ptukanym lub grysem w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli

oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrzne;.

Osoba niepetnosprawna i osoba o ograniczonej mozliwosci poruszania sie - rozumie sie
przez to kazdg osobe, dotknietg trwatym lub czasowym uposledzeniem fizycznym, umystowym,
intelektualnym lub sensorycznym, ktére to uposledzenie moze utrudniaé takiej osobie — w
konfrontacji z r6znymi barierami — petne i skuteczne korzystanie ze srodkéw transportu na rowni z
innymi pasazerami, lub ktérej mozliwos¢ poruszania sie przy korzystaniu z transportu jest
ograniczona z powodu wieku (Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 18.11.2014 r.

Sciezka dotykowa — niezbedny element nawierzchni , udostepniajgcy przestrzen publiczng
osobom niewidomym i stabo widzgcym.

Klasa zatadunku urzadzen — okreslenie masy i Srodkéw przemieszczania tadunkéw (np. reczny

wozek transportowy 4-ro kotowy, wozek paletowy, wozek sklepowy na zakupy itp.)
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K+R - strefy postojowe K+R (Kiss and Ride) to miejsca specjalnie wyznaczone do tego, aby
utatwi¢ podwiezienie pasazerow do komunikacji miejskiej. Strefy K+R nie sg miejscami gdzie
wolno parkowa¢ — samochdd bedzie mégt sta¢ tu nie dtuzej niz 2 minuty stagd koniecznos¢
umieszczenia znaku drogowego B35. Strefy K+R powinny by¢ fatwo rozpoznawalne dzieki

czytelnemu oznakowaniu poziomemu i pionowemu wielkimi literami K+R.

Okablowanie strukturalne - system uniwersalnego okablowania
telekomunikacyjnego.Umozliwia on tworzenie sieci: komputerowych, telefondéw i innych urzadzen
pracujgcych w sieci

CCTV - skrot z j. angielskiego Closed-Circuit TeleVision co w dostownym ttumaczeniu oznacza
telewizje o obwodzie zamknietym, czesciej ttumaczone jako telewizja przemystowa lub
JLelewizyjne systemy dozorowe”. Jest to system przesylu obrazu z kamer do wyznaczonego
zestawu monitoréw lub rejestratoréw obrazu w ograniczonym obszarze w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa tego obszaru.

SKD - System kontroli dostepu — zespdt wzajemnie powigzanych urzadzen elektronicznych oraz
mechanicznych, ktérych dziatanie ma na celu ograniczenie uzytkownikom (catkowite lub w
okreslonym czasie) dostepu do sektoréw (stref) tego systemu.

SSWiN — System Sygnalizacji Wtamania i Napadu - zespdt urzadzen stuzgcych najczesciej
zabezpieczeniu danego obiektu przed wtamaniem (system alarmu wtamania)

SSP - System sygnalizacji pozaru, system sygnalizacji pozarowej, SSP (stosowana bywa tez
nomenklatura system alarmu pozarowego albo sygnalizacja alarmowa pozarowa, w skrécie SAP)
.Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbtedne wykrycie powstajgcego pozaru

SKR - studnia kablowa rozdzielcza

Instalacja wodociggowa — uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia
przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za wstawem wodomierza gtdéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomocg ktérego jest

pobierana woda z tego ujecia.
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Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.
Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.
Instalacja kanalizacyjna — instalacje kanalizacyjng stanowi ukfad potgczonych przewodow wraz
z urzadzeniami sanitarnymi i wpustami, umozliwiajgcy odprowadzenie Sciekdw do przytgcza
kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni sciekdw lub zbiornika bezodptywowego.
Przytacze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu fgczacego instalacje kanalizacyjna
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.
Scieki — wprowadzane do wod lub do ziemi wody zuzyte — w szczegdlnoéci na cele bytowe, wody
opadowe i roztopowe, a takze inne wody zanieczyszczone.
Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz Scieki o zblizonym sktadzie pochodzgce z tych budynkdéw.
Wody opadowe lub roztopowe — wody powstajgce w wyniku opadoéw atmosferycznych, ujete w
otwarte lub zamknieta systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych o
trwatej nawierzchni.
Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczacy przybér lub urzadzenie sanitarne z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym
Przewéd spustowy (pion) — przewdd pionowy odprowadzajgcy:

o Scieki z przyboréw i urzgdzen sanitarnych do przewodu odptywowego,

o wody opadowe i roztopowe z rynien oraz wpustéw dachowych i balkonowych do

przewodu odptywowego lub bezposrednio na powierzchnie terenu

Przewéd odplywowy (poziom) — przewdd odprowadzajgcy Scieki, utozony ze spadkiem w
obrebi budynku lub poza budynkiem w ziemi, do ktérego podtgczone sg przewody spustowe oraz
przybory i urzadzenia sanitarne z najnizszej kondygnacji, albo przewody spustowe wdd
opadowych i roztopowych.
Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu spustowego
umieszczany nad przewodem odplywowym, a takze nad odsadzkami.
Czyszczak — element umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu odptywowego. W przypadku

przewoddw prowadzonych w ziemi pod posadzkg — lokalizowany w studzience.
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Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podej$ciem
kanalizacyjnym, stanowigce zakonhczenie pionu i majgce potaczenie z atmosfers.
Zawor napowietrzajagcy — zawor kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie
wentylujgcym, umozliwiajgcy doptyw powietrza do instalacji kanalizacyjnej, jednoczesnie
zapobiegajgcy wydostawaniu sie gazéw i zanieczyszczonego powietrza z instalac;ji.
Przybory sanitarne — zamontowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski
ustepowe, bidety, pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzong wodg i odprowadzanymi
Sciekami.
Sie¢ wodociggowa — ukiad potgczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu
wodociggowym.
Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.
Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:

o armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory

o armatura  odpowietrzajgca — zawory  odpowietrzajgce, napowietrzajace,

odpowietrzajgco-napowietrzajgce

o armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne

o armatura przeciwpozarowa — hydranty

o armatura czerpalna — zdroje uliczne
Przylacze — przewdd wodociggowy z wodomierzem, tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg obiektu zasilanego w wode.
Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury.
DN (srednica nominalna) — s$rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réwng srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie¢ w poziomie i w
pionie na skutek cisnienia.
Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku
do oczyszczalni $ciekow lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.
Przykanalik — przewodd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu $ciekowego

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgji.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy
przewod kanalizacyjny

Sie¢ cieptownicza — uktad rurociggdw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi
(armatura odcinajgca i regulacyjna urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia,
odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych, itp.).
Preizolowana sie¢ cieptownicza — uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich
zamontowanymi zbudowana z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.

Rura preizolowana — prefabrykat sktadajgcy sie z rury przewodowej (jednej lub wiecej niz
jednej), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi
przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi.
Ksztaltka preizolowana — prefabrykat sktadajacy sie z ksztattki z rury przewodowej, materiatu
izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi koncoéwkami rurowymi przystosowanymi
do potaczenia z innymi elementami preizolowanymi.

Element preizolowany — prefabrykat skfadajgcy sie z zaworu, kompensatora czy innego
urzagdzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi koncowkami
rurowymi przystosowanymi do potgczenia z innymi elementami preizolowanymi.

Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej przez ktérg ma przeptywac
czynnik grzejny.

Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure
przewodowg przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio wodg gruntowg lub
wptywem warunkéw atmosferycznych: deszczu, sniegu itp.

Ptaszcz ostonowy — ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chronigcy
izolacje cieplng i ksztaltke lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i
odpowiednia wodg gruntowg lub wptywem warunkéw atmosferycznych: deszczu, sniegu itp.
Izolacja cieplna — materiat, ktory zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej moze byc¢
jednorodny lub wielowarstwowy — roznorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w

postaci otulin, mat lub ksztattek).
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Sie¢ gazowa — przewody i armatura gazowa (dostarczajgce i rozprowadzajgce gaz) znajdujgce
sie poza granicg nieruchomosci. Granicg sieci jest kurek gtowny wraz z urzadzeniami
zabezpieczajgcymi.

SDR (znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw, dla rur z tworzywa sztucznego) — liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokrgglong liczng w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej srednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Nominalna grubos¢ scianki rury — grubos¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w

przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,

mogacy pracowac nad i pod ziemig

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli tagcznie z osprzetem, utozone na wspdinej

trasie i taczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Korytko kablowe — element systemu nosnego kabli wykonany z blachy perforowanej o przekroju

C, dlugosci od 1 do 3m..

Wspornik kablowy — element systemu no$nego kabli wykonany z kagtownika stalowego do
zamocowania wysiegnikow kablowych w rozwigzaniu projektowym wystepujgcy jako

~,prowadnica” lub ,ceownik”

Wysiegnik — element systemu nosnego kabli wykonany z blachy stalowej do montazu korytek

kablowych na wspornikach

E90 — klasyfikacja odpornosci ogniowej wyrobow oznaczajgca co najmniej 90min utrzymania

sprawnosci funkcjonowania urzgdzenia w budynku w czasie pozaru.

Kanat kablowy - kanat w ziemi, stropie, Scianie, podtodze, na mostach, przykryty ptytami

zdejmowanymi zupetnie lub czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w cigg kanalizacji kablowej ,

umozliwiajgce wcigganie , montaz , i konserwacje kabli

Przepust kablowy, rury kanalizacji teletechnicznej - konstrukcja o przekroju okragtym
przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem

tuku elektrycznego.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej linii

kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
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Instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i

osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze
urzagdzeniami oraz  aparatami — przeznaczony do przesylu, rozdziatu, zabezpieczenia i
zasilania odbiornikdow energii elektrycznej;

Odbior energii elektrycznej - urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w

inng forme energii, np. w $wiatto, ciepto, energie mechaniczna.

Oswietlenie podstawowe — o$wietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z
podstawowego zZrddta energii (stacja transformatorowa ), zapewniajgce w danym miejscu

wymagane warunki o$wietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych;

Oswietlenie awaryjne — oswietlenie elektryczne samoczynne wiaczajgce sie w przypadku
wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostateczne;j
widocznosci w pomieszczeniach (oswietlenie bezpieczehstwa) oraz umozliwienie ewakuacji ludzi
z budynku (oswietlenie ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrédet
zasilania poprzez niezalezne obwody oswietleniowe lub czesci obwoddéw oswietlenia

podstawowego

Oswietlenie wewnetrzne (wnetrzowe) — oswietlenie elektryczne, ktérego zrédta Swiatta

zainstalowane sg w pomieszczeniach znajdujgcych sie wewnatrz budynkéw

Rozdzielnica— zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, fgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej , usytuowany w szafce wolno stojgce;,
przysSciennej lub wnekowej — z jednej strony potgczony ze zlgczem doprowadzajgcym energie

elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (wlz);

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogdélna nazwa aparatéw elektrycznych, stuzgcych do

tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen regulacji pracy obwodéw

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do

zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 12 m.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne detale do

przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Szafa oswietleniowa — rozdzielnia, urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce

instalacje oswietleniowa.
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w

wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata

zbudowana.

Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do

zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci wiekszej niz 12 m.
Korona masztu - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Gniazdo torowe — rozdzielnica zawierajgca zespot gniazd wtyczkowych dla zasilania

przenosnego sprzetu elektrycznego.

Rozdzielnica— zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, fgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej , usytuowany w szafce wolno stojgcej,
przysciennej lub wnekowej (czesto wraz ze sterownicg) — z jednej strony potgczony ze ztgczem
doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z liniami zasilajgcymi poszczegdlne

urzadzenia

Transformator — urzadzenie elektryczne przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
pradu przemiennego o okreslonym napieciu na energie elektryczng o innym lub takim samym

napieciu

Czes¢ czynna instalacji elektrycznej - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w
sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody

ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub

obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,

zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,
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- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nodne i systemy naciggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone

do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet sSwiatta, ochrony zrédet Swiatta przed
wpltywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodfa Swiatta a
takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietinych ( bryta fotometryczna, luminacja ) ,
utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy

ukierunkowania zrédet Swiatta w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy

(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
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Stosowane skroty:

aop — automatyczne ograniczenie predkosci

app — automatyczne prowadzenie pociggu

ASPOZP — automat systemu pobierania optat za przejazdy

BMS — system zarzgdzania budynkiem

CAG - Centrala automatycznego gaszenia

CCTV — system telewizji przemystowej

CD - centralna dyspozytornia

CO - instalacja centralnego ogrzewania

CP — centralka pomiarowa

CSP — Centrala sygnalizacji pozaru

CT - instalacja ciepta technologicznego

DN-80 — Hydrant zewnetrzny (w tym przypadku o srednicy 80 mm).
DOT - System Detekcji Obiektow w Torze

DSO - dzwiekowy system ostrzegawczy

HP-52—- Hydrant pozarowy wewnetrzny (w tym przypadku o $rednicy 52 mm).
K+R - strefy postojowe K+R (Kiss and Ride)

MAYV - system transmisji WLAN pojazd — infrastruktura

nn — niskie napiecie

PN — polskie normy

PSRM - Podstawowa Sie¢ Realizacyjna Metra

PW-52 — Prgdownica wodna (w tym przypadku o srednicy 52 mm).
PWSRM - Podstawowa Wysokosciowa Sie¢ Realizacyjna Metra
RD - rozdzielnice zasilajgce wind osobowych,

RGNG - rozdzielnica gtéwna napiecia gwarantowanego

RGnn — rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia
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RGOA - rozdzielnica gtdwna oswietlenia awaryjnego

RGW - rozdzielnice wentylacji podstawowej,

RH — Rozdzielnice handlowe

RK —rozdzielnice klap dymowych,

RP — rozdzielnice przepompowni,

RPS - rozdzielnica pradu statego

RPW - rozdzielnica potrzeb wtasnych

RPZ — rejonowy punkt zasilania

RR — rozdzielnice zasilajgce schodéw ruchomych,

RS — rozdzielnica sitowa

Rsg — rozdzielnice zasilajgce zestawy gniazd dla ekip ratowniczych,
RSN - rozdzielnica sredniego napiecia

RST - rozdzielnica sieci trakcyjnej

RT — rozdzielnice zasilajgce systemdw teletechnicznych i telekomunikacyjnych,
RW - rozdzielnice wentylacji lokalnej i klimatyzacji

RWP - rozdzielnice wentylacji pozarowe;j,

RZ — Rozdzielnice zasuw sieci wodnej,

RZRP - rozdzielnica zabezpieczenia ruchu pociggow

SA-K lub SAK — Sygnalizator akustyczny lub sygnalizator optyczno-akustyczny SIP —

system informacji pasazerskiej

SKD - System kontroli dostepu

SKP - szafa kabli powrotnych

SKR - studnia kablowa rozdzielcza

SN — srednie napiecie

SOU - szafa odtagcznika uszyniajgcego

SPOzP — System Pobierania Optat za Przejazdy
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SPOZP - system pobierania optat za przejazdy

srp — sterowanie ruchem pociggow

SSP — system sygnalizacji pozaru

SSP - System sygnalizacji pozaru

STE - transformator potrzeb wtasnych

STP — stacja techniczno postojowa

SUG - State urzgdzenie gasnicze

SSWiIN — System Sygnalizacji Wiamania i Napadu

SZP - szafa zasilania podstawowego

SZR - szafa zasilania rezerwowego

TCKNR - tablica urzadzen ciggtej kontroli napiecia razenia
TD — tablica dyspozytorska

TDT — Transportowy Dozé6r Techniczny.

TL — tablica licznikowa

TO —rozdzielnice oswietleniowe,

TOA - rozdzielnice oSwietlenia awaryjnego-zapasowego,
TOE- rozdzielnice oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
UCKNR - urzadzenia ciggtej kontroli napiecia razenia
UDT — Urzad Dozoru Technicznego

UTK — Urzad Transportu Kolejowego

UTK — Urzad Transportu Kolejowego

W-52 — Waz pozarniczy (w tym przypadku o srednicy 52 mm; Moze by¢ takze W-75, W-33,
W-25).

ZH-52 — Zawor hydrantowy wewnetrzny (w tym przypadku o srednicy 52 mm).
zrp — zabezpieczenie ruchu pociggéw

zs i kd — zdalne sterowanie i kontrola dyspozytorska
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ZSR — Zaktadowa Stuzba Ratownicza
ZSUE - system zdalnego sterowania urzgdzeniami energetycznymi

ZSUT — system zdalnego sterowania urzgdzeniami technicznymi
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