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METRO WARSZAWSKIE Spoétka z o0.0.
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dét 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
ISTWZ/
nr EH.25.00008.2017.K..PAWA

Projekt i budowa II linii metra w Warszawie — 111 Etap realizacji odcinka zachodniego
- od szlaku za stacja C04 ,,Powstaricow Slgskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory
wraz z STP ,,Mory”

Niniejsza SIWZ jest dostepna na internetowej stronie zamawiajacego www.metro.waw.pl

Roboty budowlane o wartosci szacunkowej przekraczajgcej rownowartosé 5 225 000 EURQO

Warszawa 2017 r.
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1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Miasto Stoteczne Warszawa, reprezentowane przez Zarzad Transport Migjskiego w Warszawie, w imieniu i na

rzecz ktorego, na podstawie:

— Umowy zawartej z m. st. Warszawa z dnia 23.01.2003 r. nr 3653/EH/03 o inwestorstwo zastepcze,

— pelomocnictwa z dnia 10.01.2014 r. o znakach ZTM-NPZ-OGA-0141-2-1-14,

dziala Metro Warszawskie Sp. z 0.0. (M.W.), 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dl 5;

Regon: 015314592, NIP: 526-26-73-576, KRS 0000146121,

Kapitat zaktadowy: 328.917.500 zt.

Prowadzacym postgpowanie o zamoéwienie publiczne jest:

Biuro Zaméwien Publicznych MW Sp. z o.0.

tel.: 22 655 46 78 fax.: 22 643 39 97 e-mail: zam-eh@metro.waw.pl

strona internetowa Zamawiajgcego: www.metro. waw.pl

2.  Tryb post¢powania
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z pdzn.
zm.), zwang dalej ,,ustawg Pzp”. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, zwang dalej ,,SIWZ", zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp. Warto§¢ zamowienia przekracza
réwnowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.  Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

3.1 Przedmiotem Zamoéwienia (zwanym dalej réwniez ,Inwestycja”) jest ,,Projekt i budowa II linii metra
w Warszawie — III Etap realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacja C04 ,,Powstaricéw Slgskich”
do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory wraz z STP ,,Mory”.

3.2 Przedmiot Zaméwienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych dla trzeciego etapu
realizacji odcinka zachodniego Il linii metra w Warszawie, o dlugosci ok. 3,92 km, od szlaku za stacjg
C04 ,,Powstancéw Slaskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory w Warszawie, wraz z STP Mory,
w nastepujgcym zakresie:

1) opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej, w tym w szczegblnoscei:
a) inwentaryzacja i waloryzacja zieleni;
b) ocena stanu budynkéw w strefach wptywu budowy metra;
c) wykonanie analizy wptywu drgan i obcigzenn dynamicznych na konstrukcje budynkéw i ludzi w nich
przebywajacych,
d) wykonanie analizy i oceny wzajemnego wpltywu budowy i eksploatacji obiektéw metra oraz obiektéw
i infrastruktury sgsiadujgcej z inwestycja, ,
e) opracowanie wniosku o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej oraz uzyskanie ww.
Decyzji (ostatecznej);
f) wykonanie mapy do celéw projektowych ,
g) wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej weztéw przesiadkowych przy stacji C1 i C3,
2) opracowanie Dokumentacji Projektowej, w tym w szczegodlnosci:
a) Projektow Budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe i zatwierdzeniu Projektu
Budowlanego, ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci,
b) projektu Podstawowej Sieci Realizacji Metra, Podstawowej Wysokosciowej Sieci Realizacji Metra
i osnowy I rzedu,
c) Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) Projektow Wykonawczych
€) scenariusza pozarowego,
f) instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz zakladowego planu ratowniczego dla stacji metra oraz
obiektow STP Mory,
3) wykonanie Planu Ruchu Zakladu Gérniczego dla Inwestycji oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez wlasciwy
organ nadzoru gdrniczego,
4) wykonanie pozostalych czynno$ci i opracowan niezbednych do rozpoczecia i realizacji robdt budowlanych,
w tym zaloZenie osnowy geodezyjnej oraz zatozenie mapy dyzurnej i jej sukcesywne aktualizowanie w trakcie
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3.4

3.4.1
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realizacji Inwestycji,

5) kompleksowe wykonanie Robdt Budowlanych, w zakresie
— tuneli i wentylatorni szlakowych,

stacji metra wraz z torami odstawczymi,

powiazan Inwestycji z zachodnim odcinkiem II linii metra i przebudowy toréw odstawczych stacji C04,

Stacji Techniczno-Postojowej Mory,

— zagospodarowania terenu dla stacji, wentylatorni i terenu STP Mory.

Przedmiot Zaméwienia nalezy wykona¢:

1) w zakresie oraz w sposob zgodny z wszystkimi warunkami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i w jej zatgcznikach, w tym w szczegdlnosei w:

a) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wraz z zalgcznikami (PFU) - stanowigcym zalgcznik nr 1 do
SIWZ,
b) Wzorze Umowy wraz z Ogdlnymi Warunkami Umowy (OWU), stanowigcej zalgeznik nr 7 do SIWZ,

2) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach,
uzgodnieniach, opiniach itp. dotyczacych realizowanej Inwestycji, Polskimi Normami, jak réwniez aktualnym
stanem wiedzy technicznej.

Uwaga: W przypadku wystgpowania w PFU jakichkolwiek nazw wiasnych materialow lub nazw producentéow

urzgdzen nalezy je traktowa¢ jako wskazanie minimalnego standardu. Podane w PFU rozwigzania materiatowe

nalezy rozumie¢, jako wyznaczenie punktu odniesienia - mozliwych do pordwnania cech charakteryzujgcych
poszczegolne elementy a niejako ostateczny wybor materiatowy. Wykonawca moze zastosowaé inny materiat
badz urzadzenie charakteryzujgce si¢ parametrami zgodnymi ze wskazanym standardem wymienionym w PFU.

|

Gwarancja, rekojmia i konserwacja
Okres rekojmi za wady robot budowlanych wynosi 60 miesieey’, liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia,

3.4.2  Wykonawca udzieli Gwarancje jakosci na zamontowane maszyny, urzgdzenia, pojazdy, systemy lokalne

343

1 systemy caloliniowe oraz instalacje na okres 36 miesigcy.
Wykonawca udzieli Gwarancji na tereny zielone.na okres 36 miesiecy.

3.4.4 Okresy gwarancji i rekojmi rozpoczng swoj bieg z dniem podpisania przez Zamawiajgcego bez uwag

3.4.5

3.5

3.7

3.8

3.9

Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zaméwienia.

Przedmiot Zamo6wienia obejmuje konserwacje zainstalowanych maszyn, urzadzen, pojazdow, systemow
lokalnych i systeméw catoliniowych oraz instalacji w okresie obowigzywania 36- miesiecznej gwarancji,
a takze pielegnacje zieleni przez okres 36 miesigcy, liczony od daty Obioru Koncowego Przedmiotu
Zamdwienia.

Przedmiot Zamoéwienia dotyczy wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp, ktérych warto§é

szacunkowa przekracza rownowartos¢ 5 225 000 EURO.

Zamawiajagcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwien uzupehiajgcych, o ktérych mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Kod ze Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV): przedmiot gtdwny: 45000000; kody CPV dla poszczegdlnych

rob6t okreslone zostaly w PFU.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg W rozumieniu przepisow ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) przez Wykonawce

lub Podwykonawcg 0s6b wykonujacych czynnosci (roboty budowlane i ushugi nie stuzgce wytworzeniu Utwordw

w rozumieniu Umowy stanowigcej zalacznik do SIWZ) w trakcie realizacji Przedmiotu Zamdwienia, z

wylgczeniem os6éb wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

Ustala si¢ nastepujgce zasady weryfikacji przez Zamawiajacego warunku, o ktéorym mowa w pkt 3.8 SIWZ:

1) Na etapie sktadania oferty - udokumentowanie, ze osoby wykonujace czynnosci wskazane w pkt 3.8 SIWZ,
bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedzie polegato na zlozeniu o$wiadczenia w tresci oferty
(zgodnie z zatacznikiem nr 2 do SIWZ),

2) Najpozniej w ciggu 30 dni po zawarciu umowy, Wykonawca, bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu — w formie pisemnej - o§wiadczenia o sposobie zatrudnienia i liczbie oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 3.8 SIWZ.

" lub diuzej — zgodnie ze deklaracjq zlozong przez Wykonawce w Ofercie.
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3) W trakcie realizacji Przedmiotu Zaméwienia Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcee lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 3.8 SIWZ.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie w szczeg6lnosci do:

— zgdania o$wiadczen i dokumentdw (w tym umoéw o prace z uwzglednieniem anonimizacji danych

osobowych) w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3.10 Szczegolowe postanowienia dotyczace zasad weryfikacji przez Zamawiajgcego warunku, o ktérym mowa
w pkt 3.8 SIWZ, okresla OWU.

3.11 Informacje w zakresie Podwykonawstwa:

3.10.1 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdowienia Podwykonawcy.

3.10.2 Wykonawca jest zobowiazany do wskazania w ofercie tych czg$ci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania nazwy (firm) podwykonawcow. W przypadku nie wskazania czesci
zamowienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom i firm podwykonawcéw,
przyjmuje sie, iz przedmiot zamdwienia zostanie w calosci wykonany samodzielnie przez Wykonawce.

3.10.3 Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

3.10.4 Powierzenie wykonania czegsci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

3.10.5 W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktore majg byé wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw 1 oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot budowlanych.

3.10.6 Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.

3.10.7 Szczegdtowe informacje w przedmiocie zawierania uméw o podwykonawstwo w ramach niniejszego
zamowienia oraz wymagan, jakie muszg one spetiaé, okresla Wzér Umowy (zal. nr 7 do SIWZ).

3.12 Informacja w zakresie dofinansowania ze Srodkéw Unii Europejskiej.

3.11.1 Planowane jest zgloszenie inwestycji do wspétfinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej.

3.11.2 W przypadku otrzymania dofinansowania, Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogow .
zwigzanych z promocja projektu, polegajaca na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych,
stosowania logo programu w dokumentach.

4. Termin wykonania Przedmiotu Zamowienia:
4.1 Przedmiot Zamowienia zostanie zrealizowany w terminie 50 miesiecy” liczac od dnia zawarcia Umowy, w tym:
4.1.1 opracowanie dokumentacji przedprojektowej, projektow budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe i zatwierdzeniem projektu budowlanego, opracowanie pozostatej dokumentacji projektowej, w tym
zatwierdzonego przez wilasciwy organ nadzoru gorniczego Planu Ruchu Zaktadu Gérniczego oraz wykonanie
pozostatych czynnosci 1 opracowan niezbednych do rozpoczecia i realizacji robot budowlanych (tj. zakres
prac, o ktérym mowa w pkt 3.2 pkt 1) — 4) SIWZ) — w terminie 12 miesiecy, liczac od dnia zawarcia
Umowy,

4.1.2 wykonanie pozostalego zakresu Przedmiotu Zamodwienia wraz z odbiorem robot i przekazaniem
Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw — w terminie 50 miesiecy?, liczac od dnia zawarcia Umowy.

4.2 W ciagu 30 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu Szczegétowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Przedmiotu Zamodwienia wraz z wykazem poszczegolnych etapéw robot i wycena
poszezegblnych pozycji. Szczegdlowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy stanowi¢ bedzie rozwiniecie
Wstepnego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamodwienia, przekazanego Zamawiajgcemu

2 lub krécej — zgodnie ze deklaracjq zlozong przez Wykonawce w Ofercie.
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przez Wykonawce wraz z oferts.

5.  'Warunki udzialu w postepowaniu
5.1 O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy:
5.1.1 nie podlegaja wykluczeniu z udzialu w postepowaniu:
1) z powodu zaistnienia obligatoryjnych przestanek wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12} 23))ustawy Pzp,
2) z powodu zaistnienia fakultatywnych przestanek wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp — wykluczeniu podlega wykonawca w stosunku do ktérego
otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z2017r.,
poz.1508) lub ktorego upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawarl
ukiad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. |
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (t.j.z 2016 r.,p0z.2171 z p6zn. zm.),
5.1.2 spelniaja nastepujace warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 5.2 SIWZ.
5.2 Zamawiajacy ustala warunki udzialu w postepowaniu, dotyczace:
5.2.1 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spehia warunek udziatu w postepowaniu, gdy:

1) wykaze $redni roczny obrét za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy
- $redni roczny obrét za wszystkie pelne lata obrotowe (na podstawie , Rachunku zyskow i strat" pozycja
. Przychod netto ze sprzedazy produktow, towaréw imaterialow” Ilub , Przychéd netto ze sprzedazy
i zrownane z nimi'"), w wysokosci nie mniejszej niz S00 mln PLN rocznie. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy
si¢ o udzielenie zaméwienia muszg wykazaé, ze tgcznie spelniajg powyzszy warunek.

2) dysponuje wlasnymi $rodkami finansowymi Iub posiada zdolnos¢ kredytowg w  wysokosci
nie mniejszej niz 150 min PLN — dopuszczalne jest tu wykazanie srodkéw z kredytu obrotowego Iub innego,
oile srodki te nie sg przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu. Wykonawcey wspélnie ubiegajgcy sie
o0 udzielenie zamoéwienia muszg wykazac, ze tacznie spelniajg powyzszy warunek.

Uwaga: W przypadku Wykonawcoéw zagranicznych, jezeli kwoty, o ktorych mowa w pkt 1) i 2), zostang

wyrazone w walucie innej niz zloty polski, Zamawiajacy dokona ich przeliczenia na zlote polskie,

wg Sredniego kursu waluty, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na stronie www.nbp.pl, w dniu
publikacji ogloszenia o niniejszym zaméwieniu.
5.2.2 ZdolnoSci technicznej lub zawodowej:

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spelnia warunek udziatu w postepowaniu, gdy wykaze, ze w ciggu ostatnich

pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym

okresie, zrealizowal (tj. budowa zakonczona protokotem odbioru koncowego):

a) 1acznie, co najmniej 3 km pojedynczego tunelu wykonanego w technologii tarcz zmechanizowanych
(TBM) dla inwestycji kolejowych, metra, drogowych lub infrastrukturalnych wraz z wykonaniem
wszystkich robot budowlanych z wyposazeniem obiektow budowlanych we wszystkie instalacje,
urzadzenia i systemy caloliniowe, w tym co najmniej 1 km tunelu podziemnego transportu szynowego
w miescie,

b) co najmniej dwie stacje podziemne, z przejSciem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji.

c) conajmniej 3 km toréw kolejowych z rozjazdami i sterowaniem ruchu pociggéw (SRP/SRK),

d) co najmniej jeden budynek z kategorii XVIII obiektéw budowlanych wyszczegélnionych w zalgczniku do
Ustawy Prawo budowlane, o powierzchni zabudowy minimum 3 000 m2 i kubaturze minimum 18 000 m’

Uwaga 1: Wyzej wymienione warunki musza by¢ spetnione tgcznie.
Uwaga 2: Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia muszg wykazac, ze tacznie spehiajg
powyzsze warunki.

5.3 Wykonawca, wraz z oferta sklada:

1) o$wiadczenie Wykonawcy (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu (dalej zwany ,,JEDZ”), sporzadzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zal. nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypelnia
formularz JEDZ, skiadajacy si¢ z szeSciu czgéci, w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w ogloszeniu
o zamowieniu i w SIWZ. Zamawiajacy w celu ulatwienia Wykonawcom wypehiania formularza JEDZ, udziela

-
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w SIWZ wskazoéwek (w formie mini instrukcji w JEDZU) dotyczacych wypelniania JEDZ. W formularzu JEDZ,
w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zamiesci:
a) na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu, - informacje o $rednim rocznym obrocie za ostatnie trzy
lata obrotowe, o ktérym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 1) SIWZ,
b) na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu, o ktéorym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 2) SIWZ - informacje
o wysokosci $rodkow finansowych lub posiadanej zdolnosci kredytowej, ktérymi dysponuje Wykonawca,
¢) na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w pkt 5.2.2 SIWZ - wykaz robét
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, potwierdzajgcy spelnienie warunku, wraz
z podaniem ich rodzaju, w tym w szczegolnosci:
— dlugosci wykonanego tunelu, zrealizowanego w technologii TBM oraz dlugo$ci wykonanego tunelu
podziemnego transportu szynowego w miescie,,
— 1ilosei wykonanych stacji podziemnych, z przej$ciem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji,
- dhugosdci wykonanych tordéw kolejowych z rozjazdami i sterowaniem ruchu pociagéw,
— powierzchni i kubatury wykonanego budynku z kategorii X VIII obiektow budowlanych,
— daty, miejsca wykonania robot,
— podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane.
Uwaga: Oswiadczenia zlozone przez Wykonawce w formularzu JEDZ stanowi¢ beda wstepne potwierdzenie
spemienia warunkéw udziatu w postgpowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postepowania.

2) pelnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentow ‘*

zlozonych wraz z ofertg. Tres¢ pelnomocnictwa musi jednoznacznie okreslaé¢ czynnosci, do wykonywania ktorych
pelnomocnik jest upowazniony;

3) pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania Wykonawcow w

postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspdlnie
ubiegaja sie o udzielenie zamowienia;

4) Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zaméwienia — dokument majgcy charakter

5.4

5.5

nl

informacyjny i pomocniczy, opracowany zgodnie z wzorem stanowigcym zalacznik nr 6 do SIWZ, zawierajacy
terminy wykonania dokumentow i robot budowlanych stanowigcych elementy ,,weztowe™ objetych Przedmiotem
Zamoéwienia oraz wszystkie koszty skladajace si¢ na cen¢ oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu
Zamowienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy Przedmiotu Zaméwienia.

Uwaga 1: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ uszczegdtowienia przez Wykonawce Wstepnego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zaméwienia, w stosunku do wzoru stanowigcego zatgcznik do SIWZ.
Uwaga 2: Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zobowigzany bedzie - w terminie
30 dni od daty zawarcia Umowy - przekaza¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia Szczegdtowy Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamowienia, okreslajacy podzial przedmiotu zamoéwienia na etapy
(grupy robot) podlegajace odbiorom czesciowym, w formie szczegdtowego podzialu na rodzaje robot oraz
wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie kazdego z etapdw (grupy robot). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do -
zmiany przez Wykonawce przedstawionego w ofercie Wstgpnego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
Przedmiotu Zamoéwienia, szczegdlnie w zaleznosci od wysokosci posiadanych $rodkow finansowych.
Wykonawca, w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postegpowaniu, moze polegaé, na podstawie
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany bedzie udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie
dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac wraz z oferta pisemne
zobowiazanie (w_oryginale), tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamowienia.

W celu oceny, czy Wykonawca, polegajac na zdolnosciach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie
zamdwienia oraz oceny, czy stosunek faczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do
ich zasobow, powyzsze zobowigzanie i/lub inne dokumenty, na podstawie ktérych Wykonawca udowadnia, ze
bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, zobowigzanie lub inne dokumenty, na
podstawie ktérych Wykonawca udowadnia, Ze bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamoOwienia, powinno zawierac:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
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3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w
postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane
zdolno$ci dotycza.

5.6 Zamawiajgcy ocenia, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce speliania warunkow
udzialu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.

5.7 Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sie¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu, wraz z oferta winien ztozy¢ wypeknione i podpisane przez te podmioty o$wiadczenie w formie
formularza JEDZ, o ktérym mowa w pkt. 5.3.1 SIWZ — oddzielne, dla kazdego podmiotu/podmiotéw.

5.8 Wykonawcy, ktérzy w celu wykazania spelmiania ww. warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa
w pkt 5.2.2 ppkt 1) i 2) SIWZ powolajg si¢ na zasoby innego podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.
1 ustawy Pzp, mogg polega¢ na zdolnosciach tego podmiotu, jesli podmiot ten zrealizuje roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolno$ci s3 wymagane.

5.9 Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym mowa
w pkt 5.4. SIWZ nie bedg potwierdzaly spemienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
okreslonych w pkt 5.2 SIWZ lub zajdg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy bedzie
zadat, aby Wykonawca, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 5.2 SIWZ

5.10 W przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy
Pzp. W takim przypadku:

1) Wykonawcy ustanawiajg pemomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania
W postgpowaniu i zawarcia Umowy.

2) Oryginal pelnomocnictwa nalezy dotgczy¢ do oferty.

3) Pelnomocnictwo winno zawieraé w szczegOlnosci wskazanie: postepowania o zamoéwienie publiczne,
ktérego dotyczy, Wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdéwienia, ustanowionego
Pelmomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie Pelnomocnika musi
by¢ podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia.
Podpisy muszg zosta¢ zlozone przez osoby uprawnione do skladania o$wiadczei woli wymienione we
wlasciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcdow.

4) Korespondencja zwigzana z postgpowaniem bedzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawcow
pelnomocnika. W zwigzku z powyzszym, nalezy podaé adres pelnomocnika, na jaki ma byé¢ wysylana
korespondencja.

5) Wypehiajgc formularz oferty w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy”, nalezy wpisaé dane dotyczace
Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, a nie pelnomocnika tych Wykonawcéw.
JEDZ, o ktorym mowa w pkt. 5.3 ppkt 1) sklada kazdy z Wykonawcéw oddzielnie (wypelnione
i podpisane przez te podmioty) i dolacza do wspdlnej oferty. Powyzsze oswiadczenia powinny
potwierdza¢ spefnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
ktérym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

6) Jezeli oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia zostanie wybrana,
Zamawiajacy moze zgda¢ przed zawarciem Umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy regulujacej
wspdtprace tych Wykonawcow.

7) Kazdy z Wykonawcow sktada oddzielny formularz JEDZ i dotgcza go do wspolnej oferty. Oswiadczenia
zawarte w formularzu JEDZ powinny potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia z postgpowania w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spelnianie
warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.11 Oferta skladana przez Spotki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Ksiegi Trzeciej kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzialalnosci gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z pézn. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie
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odpowiadajgcych.

5.12 Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie o udzielenie zaméwienia, ponoszg solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.2

7.3

7.4

Umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami, udzielanie wyjasnien dotyczacych tresci
niniejszej SIWZ

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja
w formie pisemnej, faksem lub drogg elektroniczng (jako zalacznik w formacie pdf) do poczty e-mail —
oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, nie mogg by¢ przesylane w formie zwyklej
korespondencji elektroniczne;.

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem
lub droga elektroniczng, kazda ze stron niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania, jednoczes$nie przesylajac
niezwlocznie powyzsze o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje w formie pisemne;.
Wykonawcy w przypadku przekazywania oswiadczen, wnioskow, zawiadomien i informacji faxem lub drogg
elektroniczng postuguja si¢ tylko numerem faxu lub adresem e-mail podanym w pkt 1 SIWZ.

Zamawiajacy w przypadku przekazywania o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien i informacji faxem lub drogg
elektroniczng postuguje sie tylko numerem faxu lub adresem e-mail podanym przez Wykonawce jako wiasciwy
do kontaktu.

Numer nadany sprawie przez Zamawiajacego to EH.25.00008.2017.K.I.PAWA. Wykonawcy proszeni
sa 0 powolywanie si¢ w korespondencji na wskazany numer.

Zamawiajacy informuje, ze w Metrze Warszawskim Sp. z 0.0. obowigzuje podstawowy system czasu pracy od
poniedziatku do pigtku, w godzinach 7.00 — 15.00. W przypadku przystania przez Wykonawcow korespondencji
faksem lub droga elektroniczng w dniu roboczym (tj. dniu kalendarzowym od poniedziatku do pigtku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po godzinie 15.00, jej tre$¢ dotrze do Zamawiajacego
w nastepnym dniu roboczym, natomiast w przypadku przestania korespondencji faksem lub drogg elektroniczng
w piagtek po godzinie 15.00, wsobote lub w niedziele, jej tres¢ dotrze do Zamawiajacego w najblizszy
poniedzialek lub w najblizszym dniu roboczym jesli poniedziatek be¢dzie dniem ustawowo wolnym od pracy.
Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemna prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy
odpowie niezwlocznie na zadane pytania, jednak nie pézniej niz 6 dni przed uptywem terminu skiadania ofert,
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tre§ci SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesci na swojej stronie internetowej www.metro.waw.pl
oraz przekaze ujawnionym Wykonawcom, bez ujawniania zrodta zapytania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ.
Dokonang zmiang SIWZ Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano
SIWZ, oraz umieszcza na stronie internetowej www.metro.waw.pl, na ktorej zostala umieszczona SIWZ.

Wymagania dotyczace wadiam.

Wykonawca przed zlozeniem oferty wniesie wadium na okres zwigzania oferta w wysoko$ci: 10 000 000,00 zi
(stownie zt: dziesigé milionow zlotych zero groszy).

Zamawiajacy uzna wadium, ktére w terminie do dnia skladania ofert do godz. 12.00 znajdzie si¢ na koncie
Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. Wadium moze tez
by¢ wnoszone w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielezej kasy oszezednosciowo — kredytowej, z
tym, ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359)
sktadanych w oryginale przed zlozeniem oferty, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z 0.0., bud. 3A w pok. 312
w Dziale Finansowym w terminie do dnia sktadania ofert.

Zaleca sig¢ zlozenie wraz z oferta kserokopii polecenia przelewu wadium, poreczen lub gwarancji bankowych,
gwarancji ubezpieczeniowych, oraz poreczen udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci.

W przypadku skiadania wadium w formie gwarancji powinna ona by¢, co najmniej gwarancja nicodwotalna,
bezwarunkowy i platng na pierwsze zadanie oraz powinna zostac sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem,
w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Zamawiajacy zwraca, zatrzymuje oraz zada ponownego wniesienia wadium na zasadach okre§lonych w art. 46
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ustawy Pzp.

8. Termin zwigzania oferta
Termin zwigzania oferta wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

9.1 Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cze$ciowych.

9.2 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

9.3 Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ.

9.4 Ofert¢ Wykonawca opracowuje na wzorcowym formularzu (zak nr 2 do SIWZ). Oferta i pozostate zalgczniki do
oferty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w niniejszej SIWZ, winny by¢ sporzgdzone zgodnie z tymi
wzorami. Zamawiajacy dopuszcza przepisanie formularzy ze $cistym zachowaniem ich tresci.

9.5 Oferta wraz z zalgcznikami musza by¢ podpisane; za podpisanie uznaje sie wlasnoreczny podpis z pieczatka
imienng przez osobg/y upowazniona/e do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy,
wlasciwymi dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub przez ustanowionego pelnomocnika.

9.6 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach Zamawiajgcy dopuszcza zlozenie czytelnego zapisu
otresci pieczeci np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczeci imienne;.
Poswiadczenia i podpisy Wykonawcy muszg by¢ opatrzone imienng pieczatka i podpisem osoby/osob
upowaznionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. W razie braku pieczatki imiennej konieczne jest zlozenie

i CZYTELNEGO podpisu umozliwiajacego weryfikacje jego tozsamosci. W przypadku, gdy Wykonawce
reprezentuje pelnomocnik, do oferty, jako jej integralng cz¢s¢, musi zostaé zalgczone pelnomocnictwo okreslajace
jego zakres — podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy.

9.7 Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolno$ciach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, skladane sg w
oryginale.

9.8 Dokumenty, inne niz o§wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 9.7 skladane sg w oryginale lub kopii poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginalem. Dokumenty w jezyku obcym, sktadane sa wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

9.9 Oferte nalezy zlozy¢ w jezyku polskim, a ceng oferty nalezy podaé w ztotych polskich.

9.10 Wykonawca odpowiada za kompletnos¢ oferty oraz za tresé i aktualno$¢ skladanych wraz z oferta dokumentow
i zalgcznikow. Zaleca sie, aby ofert¢ i dokumenty skladane wraz z oferta ponumerowaé na kazdej zapisane;
stronie poczawszy od cyfry 1.

9.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.

9.12 Ofert¢  sporzadzong zgodnie =z niniejsza instrukcja nalezy umieSci¢ w zamknietym opakowaniu,

uniemozliwiajagcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym napisem:
wMetro Warszawskie” Spétka = o.0. ul. Wilczy D6l 5, 02-798 Warszawa, Biuro Zaméwieri Publicznych,
nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy
€ Oferta w postepowaniu nr sprawy: EH.25.00008.2017.K.1. PAWA na:
., Projekt i budowa 11 linii metra w Warszawie — I1] Etap realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacjq C04 ,, Powstancow
Slaskich” do Stacji Techniczno-Postojayvej (STP) ., Mory wraz z STP ., Mory”
Nie otwieraé przed dniem 4(7‘01"20] 8r., godz. 12.30
9.13 W przypadku przedlozenia przez Wykonawce w ofercie informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa,

W rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, najpézniej w dniu sktadania
ofert, winien wskaza¢, w sposéb nie budzgcy watpliwosci, ktore informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
oraz zastrzec, ze nie mogg by¢ one udostgpniane. W przypadku oznaczenia czgsci informacji zawartych w
ofercie, jako informacje stanowigce tajemnice przedsi¢biorstwa, Wykonawca winien wykaza¢ w ofercie,
ze zastrzezone informacje faktycznie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, t.j.:

1) wykaza¢, 1z zastrzezone informacje nie zostaly ujawnione do dnia sktadania ofert w postepowaniu,

2) wykaza¢, ze zastrzezone informacje majg charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny

przedsiebiorstwa, lub posiadaja wartos¢ gospodarcza,

3) wykaza¢ niezbedne dziatania podjgte w celu zachowania poufno$ci tych informacji.
Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa winny by¢ zamieszczone na stronach oznaczonych klauzula:
»Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy = dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézniejszymi zmianami)”.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

9.14 Przed uptywem terminu skfadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej przez siebie oferty.

Wy
Gy ’



9.15
9.16

9.17

10.

10.1
10.2
10.3

10.4

11.

11.1
11.2
11.3
114

11.6

11.7

N

Nr sprawy: EH.25.00008.2017. K. 1. PAWA .

Zmiany winny by¢ dorgczone Zamawiajacemu na pi$mie, pod rygorem niewaznosci, przed uptywem terminu
sktadania ofert. Zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposob
opisany w pkt. 9.12 i dodatkowo opatrzone napisem ,,ZMIANA”.

Wykonawea moze wycofa¢ zlozong przez siebie oferte sktadajac pisemme powiadomienie do Zamawiajacego
przed uptywem terminu skiadania ofert.

Wszelkie zmiany w tresci oferty (poprawki, przekreélenia, dopiski) powinny by¢ datowane i podpisane przez
Wykonawce - w przeciwnym wypadku nie bedg uwzgledniane.

Wykonawcy otrzymujg wraz z SIWZ nastepujace zalgczniki, ktére stanowig jej integralng cze$é:
Zatacznik nr 1 Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) wraz z zatacznikami;
Zatacznik nr 2 Druk: ,,Oferta™;
Zatacznik nr 3 Druk: , JEDZ”,
Zatacznik nr 4 Druk: ,,Oswiadczenie Podmiotow o przynaleznosci do grupy kapitaiowe™;
Zatacznik nr 5 Wzér Gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zatacznik nr 6 Wzér Wstepnego Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zaméwienia
Zataeznik nr 7 Wzor Umowy z OWU.

Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert

Oferty winny by¢ zlozone w terminie do/4794=. 2018 r. do godziny 12* w siedzibie Zamawiajacego
w Warszawie przy ulicy Wilczy Dét 5, w Punkcie Podawczym Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. Godziny
pracy Punktu Podawczego: 07.00-14.00.

Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce o ztozeniu oferty po terminie. Oferte ztozong po terminie

Oferty zostang otwarte w dniu AL-94~ 2018 r., o godzinie 12** w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie
przy ulicy Wilczy D6t 5. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
Przedmiotu Zamdwienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta nazwe (firme) i adres Wykonawcy,
ktdrego oferta jest otwierana oraz ceng oferty i inne informacje wymienione w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy.
Cena oferty winna okre$la¢ catkowity koszt wykonania Przedmiotu Zamoéwienia.
Ceng oferty nalezy wyliczy¢ w walucie PLN, z dokladnoscig do 1 grosza.
Cena oferty winna zawiera¢ nalezny podatek. Prawidlowe ustalenie podatku nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy — zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ushug (t.j. Dz. U.
z 2016 r poz. 710z podzn. zm.).
Podstawg do ustalenia ceny oferty stanowi Program Funkcjonaino - Uzytkowy (PFU) wraz
z zalgcznikami. Wykonawca obliczajgc cene oferty musi uwzgledni¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego
okreslone w PFU wraz z zalgcznikami.
Cena oferty winna zawiera¢ wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia wynikajace
bezpo$rednio z przekazanych dokumentéw, w tym wszystkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej
i prawidlowej realizacji Przedmiotu Zaméwienia, m.in.:, koszty dokumentacji przedprojektowej, dokumentacji
projektowe w tym projektow budowlanych, projektéw wykonawczych i nadzoru autorskiego, projektu
organizacji terenu budowy, opracowania planu BIOZ, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji terenu
budowy, koszty wszelkich robét przygotowawczych, towarzyszacych, pomocniczych, zabezpieczajgcych i
porzgdkowych, materiatow, rozbidrek, transportu, rusztowarn, koszty odbiorow, wszelkie koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odpowiednim zabezpieczeniem terenu budowy w zakresie BHP, P.POZ.
Ochrony Srodowiska oraz przed dostgpem osob trzecich, koszty obstugi geodezyjnej, koszty wymaganych
ubezpieczefi, koszty sporzadzenia wszelkiej niezbednej dokumentacji (w tym projektow warsztatowych)
zwigzanej z prowadzonymi robotami i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, koszty wykonania
odpowiednich pomiaréw, préb i rozruchu instalacji i urzadzen koszty opracowania dokumentacji
powykonawczej, dokumentacji eksploatacyjnej (instrukcji obstugi i konserwacji wraz z wytycznymi do
przegladéw zamontowanych systemdéw i urzadzen), dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Zamoéwienia.
Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Wykonawcy
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zagraniczni), nie podaja stawki podatku i wskazujg wylgcznie ceng netto.

11.8 Zamawiajacy, w przypadku ztozenia oferty przez wykonawce zagranicznego, majacego siedzibe badz miejsce
zamieszkania w panstwie czionkowskim UE, w celu oceny oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek VAT, ktéry miatby obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.9 Zamawiajgcy, w przypadku ztozenia oferty przez wykonawce zagranicznego, majacego siedzibe badz miejsce
zamieszkania poza obszarem UE, w celu oceny oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny cto wedtug kodu
taryfy celnej, ktorego zaptata lezy po stronie zamawiajgcego oraz podatek VAT, ktory miatby obowigzek
wplaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.10 Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 11.8 i 11.9 SIWZ, skiadajac oferte, zobowigzani beda poinformowaé
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

12. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
12.1 Oferta uzyska punktacje wg ponizszych kryteriow:

Numer Kryterium Nazwa Kryterium Waga Kryterium
1 Cena wykonania Przedmiotu Zamowienia 60 %
2 Skrocenie terminu wykonania Przedmiotu Zamowienia 8 %
3 Przedluzenie okresu rekojmi za wady robdt budowlanych 32 %

*2.2 Ustala si¢ nastepujacy sposob oceny ofert w Kryterium nr 1 (K;):
Liczba punktéw przyznana ofertom w Kryterium nr 1 zostanie ustalona wg wzoru: K; = (Cpin/Cy) x 60 pkt,
K, -warto$¢ punktowa w kryterium ,,Cena wykonania calosci Przedmiotu Zamowienia", obliczona
z doktadnoscig do 2 migjsc po przecinku,
Chuin - Najnizsza cena wykonania Przedmiotu Zaméwienia sposrod ofert nieodrzuconych,
C,, - cena wykonania Przedmiotu Zamoéwienia w ofercie badane;j.
12.3 Ustala si¢ nastepujgcy sposob oceny ofert w Kryterium nr 2 (K,):
Za skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Zaméwienia ponizej 50 miesigey, Wykonawca otrzyma 4 pkt za kazdy

pey miesiac skrdcenia, lecz nie wiecej niz 8 pkt. Punkty zostang przydzielone ofercie wg nastepujacej gradacji:
Liczba punktéw Okres skrocenia terminu wykonania (w miesigcach)
0 0 (realizacja w 50 miesiccy)
4 I (realizacja w 49 miesiecy)
8 2 (realizacja w 48 miesiecy)

12.4 Ustala si¢ nastepujacy sposob oceny ofert w Kryterium nr 3 (Ks):
Za przedtuzenie okresu rekojmi za wady robdt budowlanych o kazde pelne pétrocze powyzej 60 miesiecy,
Wykonawca otrzyma 8 pkt., lecz nie wiecej niz 32 pkt. Punkty zostang przydzielone ofercie wg nastepujacej

gradacji:
- Liczba punktéw Okres przedluzenia rekojmi (w miesiacach)
0 0 (rekojmia na 60 miesiecy)
8 6 (rekojmia na 66 miesiecy)
16 12 (rgkojmia na 72 miesiace)
24 18 (rgkojmia na 78 miesiecy)
32 24 (rgkojmia na 84 miesiace)

12.5 Ofertg najkorzystniejsza bedzie oferta, ktoéra uzyska najwyzsza laczng ocen¢ punktowa. Punkty koncowe
wyliczone w kazdym z kryteriéw zostang zsumowane wg wzoru: W = K; + K, + K; gdzie:
W — wartos¢ punktowa Oferty
K, K;, K;— wartosci punktowe wg oznaczen jak wyzej.

12.6 Jezeli nie bedzie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert bedzie
przedstawia¢ taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze
oferte z nizszg cena.

12.7 Jezeli nie bedzie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwic lub wiecej ofert bedzie
przedstawialo taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposrdéd tych ofert wybierze
oferte z najnizsza cena, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow,
ktorzy ziozyli te oferty, do zlozenia w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, ofert dodatkowych.
Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie bedg mogli zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.
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13. Kwalifikacja Wykonawcow, ocena i badanie ofert

13.1 Niezwlocznie po otwarciu ofert, Zamawiajacy umiesci na swojej stronie internetowej informacje, dotyczace
kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na zrealizowanie zaméwienia, firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty oraz, ceny, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci.

13.2 Wykonawey w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o ktérej mowa w pkt. 13.1 SIWZ,
przekazuja Zamawiajacemu oSwiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przvnalezno$ci do tej samej grupy
kapitalowej (zal. nr 4 do SIWZ), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz
z o$wiadczeniem, Wykonawcy mogg przedstawi¢ dowody, ze powiazania miedzy nimi, nie prowadza do
zaklocenia konkurencji.

13.3 Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona,
do zlozenia, w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia nastepujgcych
os$wiadczen lub dokumentow:

A) potwierdzajacvch brak podstaw do wykluczenia:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust. [ pkt 13 - 14 1 21 ustawy
Pzp, wystawione] nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) Odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli
odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

B potwierdzajacych spelnianie warunkoéw udzialu w postepowaniu:

1) na potwierdzenie warunku udziafu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 1) SIWZ - Rachunek
zyskow 1 strat za ostatnie 3 lata obrotowe, podpisany zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowosci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), a jezeli Wykonawca podlega badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowosci, réwniez opini¢ i raport niezaleznego bieglego rewidenta za ostatnie 3 lata
obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - za ten okres. W przypadku Wykonawcéw nie
zobowigzanych do sporzadzania rachunku zyskéw i strat - inne dokumenty okreslajgce obroty za okres jak
w zdaniu poprzednim.

2) na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 2) SIWZ - informacje
z banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej - w ktérych Wykonawca posiada rachunek -
potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy,
w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert,

3) na potwierdzenie warunku udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w pkt 5.2.2 ppkt 1) SIWZ — dowody
okreslajgce czy roboty budowlane wykazane w wykazie zawartym w formularzu JEDZ zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa ¢
budowlanego i prawidtowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow
— inne dokumenty;

13.4 Do o$wiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 13.3. SIWZ, maja odpowiednie zastosowanie zasady

i spos6b przygotowania oferty oraz zatgcznikdw, okreslone w pkt 9 SIWZ.

13.5 Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postepowania, o ile zajda wobec niego okolicznosci wskazane w:

l)art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) ustawy Pzp,

2)art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
— Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 1. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 1. poz. 615)
lub ktérego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadio$ci zawarl uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 1. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z
2016 1. poz. 615);
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13.6 Zamawiajacy odrzuci ofert¢ w przypadku zaistnienia wobec niegj przestanek okreslonych w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp.

13.7 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 13.3 lit. A):

— ppkt 1) SIWZ - Wykonawca sktada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktore;
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art.24 ust. 1 pkt 13 — 14 i 21 ustawy Pzp;

~ ppkt 2) SIWZ - Wykonawca sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlosci.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

nie wydaje si¢ w/w dokumentdw, zastepuje sig je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla sie

takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

13.8 W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego siedzibe lub migjsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwrécié sie do wiasciwych
organow odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych przediozonego dokumentu.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obeym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

13.9 Jezeli jakiekolwiek dokumenty, o ktérych mowa w pkt 13.3A sa ogélnodostepne w_formie elektronicznej
i mozliwe do bezplatnego pobrania dla Zamawiajacego, Wykonawca wskazuje w ofercie dokladnie: adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne dokumentacji.

13.10 Zamawiajgcy poprawia w ofercie oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a takze inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z
SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty i niezwlocznie zawiadamia o tym Wykonawcee, ktérego
oferta zostata poprawiona.

13.11 Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy w toku badania i oceny ofert, udzielenia wyjas$nien dotyczacych tresci
zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca negocjacji
dotyczacych zlozonej oferty.

13.12 Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy nie zlozyli wymaganych o$wiadczen, dokumentéw lub
petnomocnictw albo ztozyli o§wiadczenia, dokumenty lub pelnomocnictwa zawierajace bledy lub niekompletne
czy tez budzgce wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, do ich ztozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub
do udzielenia wyjasniei w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy odstgpi od wezwania Wykonawcy do ztozenia
wymaganych o$wiadczen, dokumentéw lub pelnomocnictw jezeli mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega

/ odrzuceniu albo konieczne byto by uniewaznienie postepowania.
© 13.13 Jezeli zaoferowana cena Przedmiotu Zamowienia bedzie wydawata si¢ razgco niska w stosunku do Przedmiotu

Zamowienia 1 bedzie budzila watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania Przedmiotu Zamowienia

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajacymi z odrebnych przepisow,

Zamawiajacy zwrdci si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodow, dotyczacych wyliczenia ceny lub

kosztu, w szczeg6lnosci w zakresie:

1) oszczednosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo sprzyjajgcych
warunkéw wykonywania zamowienia dostgpnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy,
kosztow pracy, ktérych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847),

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisdw;

3) wynikajgcym z przepisOw prawa pracy 1 przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, obowigzujgcych w
miejscu, w ktorym realizowane jest zaméwienie;

4) wynikajacym z przepiséw prawa ochrony $rodowiska;

5) powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

13.14 W przypadku gdy catkowita cena oferty bedzie nizsza o co najmniej 30% od:

1) warto$ci zamowienia powigkszonej o nalezny podatek od towaréw i ushug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych

Q\{))/ Vs 13 .
Qe




Nr sprawy: EH.25.00008.2017.K.1. PAWA .

ofert, Zamawiajacy zwrdci si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w pkt 13.13 SIWZ, chyba ze
rozbiezno$¢ bedzie wynikata z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagaja wyjasnienia;

2) wartoSci zamowienia powigkszonej o nalezny podatek od towardw i ushug, zaktualizowanej z uwzglednieniem

okolicznosci, ktére nastapily po wszczgciu postepowania, w szczegdlnosci istotnej zmiany cen rynkowych,
Zamawiajacy moze zwrécic sig o udzielenie wyjasnien, o ktorych mowa w pkt 13.13 SIWZ.

13.15 Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
13.16 Zamawiajacy jest zobowigzany odrzuci¢ oferte, zgodnie z -pkt 13.6 SIWZ, jezeli Wykonawca

14.
14.1
14.2

14.3

15.
15.1

15.2

15.3

16.

16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

nie udzielit wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz ze zlozonymi dowodami potwierdza, ze oferta
zawiera razgco niska ceng lub koszt w stosunku do Przedmiotu Zaméwienia.

Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy uniewazni postgpowanie w przypadkach wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi rownoczes$nie wszystkich

Wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem terminu
sktadania ofert,

b) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu sktadania ofert,

podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje o uniewaznieniu postgpowania, Zamawiajacy udostepni na swojej stronie internetowe;j

Udzielenie zaméwienia

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na

podstawie kryteriéw oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi Wykonawcow, ktorzy

ztozyli oferty o:

— wyborze najkorzystnigjszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom.

— wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

— wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne,

Protokdt, oferty oraz wszelkie dokumenty stanowigce zatgczniki do protokotu sg jawne.

Informacje o formalno$ciach, jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza podpisat |

Umowe na warunkach okreslonych w zataczonym do SIWZ Wzorze Umowy, w terminie okre§lonym w art. 94
ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku oferty Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze,
przed zawarciem Umowy w sprawie zamodwienia publicznego, zgda¢ od Wykonawcow umowy regulujacej
wspofprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna okre§laé strony umowy, cel dzialania, sposob
wspoldziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji Przedmiotu
ZamoOwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosei wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze soba dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentdw
zalaczonych do oferty.

Postanowienia ustalone we Wzorze Umowy i OWU nie podlegaja negocjacjom.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli sie od zawarcia
Umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie mogt
wybra¢ ofertg najkorzystniejsza sposrdd pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny
chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

O terminie i miejscu zawarcia Umowy Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,

N
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17.
17.1

17.2

17.3

174

17.5
17.6
17.7

17.8

17.9

zostanie powiadomiony pisemnie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca, ktérego Oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie przed zawarciem
Umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, ktére stanowi 5% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shizy do pokrycia roszezen z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonywania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy winno by¢ wniesione w catosci przed podpisaniem Umowy,
na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego w postaci:

* w pienigdzu, na konto tytutem: , Projekt i budowa Il linii metra w Warszawie — Il Etap realizacji
odcinka zachodniego - od szlaku za stacig CO04 , Powstancéw Slgskich” do Stacji Techniczno-
Postojowej (STP) ,, Mory wraz z STP ,, Mory”,

Bank CITIBANK HANDLOWY nr konta: 27 1030 1508 0000 0005 5005 5058 lub

* w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

» w gwarancjach bankowych,

* w gwarancjach ubezpieczeniowych,

* w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
09.11.2000 1. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Tres¢ sktadanych porgczen lub gwarancji winna by¢ zgodna z trescig wzoru gwarancji stanowiacego zalgcznik
nr S do SIWZ. Zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna wymaga uprzedniego zaakceptowania tresci przez
Zamawiajgcego.

Skladane z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poreczenia, gwarancje bankowe, gwarancje
ubezpieczeniowe w wysokosci 5% wartosci Umowy brutto winny zachowaé wazno$¢ 30 dni po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Zamoéwienia, a w wysokosci 1,5% warto$ci Umowy brutto, winny zachowaé wazno$é
do 15 dnia po dacie uptywu rekojmi za wady roboét budowlanych objetych Przedmiotem Zamowienia.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w postaci Srodkdw
pienigznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku
bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkéw pienigznych.

W przypadku zwigkszenia warto$ci Umowy wprowadzonej ancksem, Zamawiajacy zwickszy wysokos$é
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do 5 % warto$ci Umowy brutto. Wykonawca winien wraz
z podpisaniem aneksu do Umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do wymaganej
wysokosci.

W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy wprowadzonej aneksem, Wykonawca przed
odpisaniem aneksu do Umowy ztozy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy z odpowiednio wydhuzonym
terminem jego waznosci.

Forme wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazuje Wykonawca w skladanej Ofercie.

17.10 Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty okre§lone w OWU.

18.

Zmiany w Umowie.

18.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminéw okreslonych w Umowie, w przypadku wystapienia przyczyn wskazanych ponizej

w lit. a-m, o okres ich trwania, o ile ich wystapienie bedzie miatlo wplyw na terminy okreslone
w Umowie:

a) zmiany zakresu Prac Projektowych lub Robét Budowlanych wprowadzonych zgodnie z Umowa;

b) wystapienia Sily Wyzszej;

¢) przerwania lub opdznienia Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych na zgdanie wiadz publicznych z
przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

d) przerwania lub opoznienia Prac Projektowych lub Robét Budowlanych spowodowane okolicznos$ciami,
za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegélnosci odkryciem broni, bomb,
niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych oraz przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i
historycznym;
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€) zmian przepisOw prawa;

f) opdznien w rozpoczeciu Prac Projektowych lub Robét Budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy;

g) przedluzenia terminéw wydania aktéw administracyjnych wydawanych przez organy administracji
publicznej, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. akty
administracyjne powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

h) zmiany ewentualnej umowy o dofinansowanie w zakresie w jakim zmiana umowy o dofinansowanie
bedzie miata wplyw na zmiang termindéw okreslonych w Umowie;

i) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonych Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

J) wystgpienia konieczno$ci wykonania Robét Zamiennych lub Robét Dodatkowych, ktore wstrzymujg Iub
opozniajg realizacje Przedmiotu Zamoéwienia, o ile wstrzymanie lub opdznienie to nie wynika z przyczyn
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

k) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

1) wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji publicznej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

m) wystgpienia braku mozliwos$ci wykonywania prac lub robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) zmiana Ceny Umownej, o ile wystapienie przyczyn wskazanych ponizej w lit. a - d bedzie miato wplyw
na zmiane Ceny Umownej:

a) w wyniku waloryzacji dokonanej zgodnie z pkt. 20.9. i 20.10. OWU;

b) w zwigzku z wprowadzeniem Rob6t Dodatkowych, Robét Zamiennych albo Robdt Zaniechanych;

¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Zamdéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub rozstrzygniecia
administracyjne lub orzeczenia sagdow lub organéw administracyjnych;

d) zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towarow i ustug;

— wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. z dnia 7 kwietnia 2017 r. Dz. U. 22017 r. poz. 847);

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne ‘

jezeli zmiany, o ktérych mowa w podpunkcie d), bedg mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu

Zamowienia przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w podpunkcie d), moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony
Umowy zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane okolicznosci. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ jedynie
po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentow, ktore Wykonawca dostarczy
w celu udowodnienia wplywu zmiany przepiséw na wysoko$¢ naleznego mu wynagrodzenia.
Wynagrodzenie  zostanie  odpowiednio  zwigkszone/zmniejszone o  kwote  odpowiadajaca
wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztow, o ktérych mowa powyzej, od daty faktycznej zmiany
kosztéw wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

3) zmiana Umowy w zwiazku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z pkt. 16
ipkt. 20.8. OWU;

4) zmiana Umowy w zwigzku ze zmianami w wymaganej sprawozdawczos$ci, rozliczeniach kosztéw, sposobu
rozliczania lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawey w zwigzku ze zmianami ewentualnej zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie lub w wyniku ewentualnych zmian wymagan Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko;

5) zmiana Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zwigzana ze stwierdzeniem

™~
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Wad Istotnych nie nadajgcych si¢ do usuniecia, zgodnie z pkt. 13.4.2) OWU;

6) zmiana Umowy wynikajgca z orzeczen sgdéw powszechnych, rozstrzygnieé administracyjnych
i orzeczen sadow administracyjnych wraz ze skutkami tych orzeczen lub rozstrzygnie¢ w zakresie w jakim
bedg one miaty wplyw na postanowienia niniejszej Umowy, o ile zdarzenia te nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

7) zmiana Umowy w zwigzku ze zmiang przepisow prawa o charakterze powszechnie obowigzujgcym
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych w
zakresie w jakim zmiana przepiséw prawa o charakterze powszechnie obowiazujacym bedzie miata wplyw na
postanowienia niniejszej Umowy.

18.2 Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktérych mowa w pkt. 18.1 SIWZ, jest sporzadzenie podpisanego
przez przedstawicieli Stron Umowy protokotu koniecznosci okreSlajgcego przyczyny zmiany oraz
potwierdzajgcego wystgpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczno$ci uzasadniajgcej zmiang Umowy,
wymienionych w pkt. 18.1 SIWZ. Protokét koniecznosei bedzie zalacznikiem do aneksu, o ktérym mowa w §
6 ust.1 Umowy.

18.3 Zmiany Umowy moga by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 144
ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

18.4 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych Stron,

¢) danych rejestrowych Stron,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy,

e) dotyczace czynnosci technicznej wprowadzenia do Umowy Szczegdlowego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zaméwienia,

f) zakresu czg$ci Przedmiotu Zaméwienia powierzonych Podwykonawcom,

g) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

19. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamo6wienia.

19.1 Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zaméwienia
oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisdw ustawy Pzp
przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postepowan powyzej kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.2 Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom
wpisanym na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

data 22“44“2017 I. Podpisi=y..,; Wi
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OFERTA
Do Metra Warszawskiego Spélka z 0.0. w Warszawie, ul. Wilczy D6t 5

bank nr konta

Oferent jest:' [_] mikroprzedsiebiorstwem, [] matym przedsiebiorstwem, [_] srednim przedsicbiorstwem.

Nawigzujgc do tresci ogloszenia o zamdOwienia oraz do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) nr EH.25.00008.2017.K.1.PAWA, skladajac niniejszg oferte w postepowaniu,
prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego, na wykonanie Przedmiotu Zamdéwienia p.n.
Projekt i budowa II linii metra w Warszawie — III Etap realizacji odcinka zachodniego —
od szlaku za stacjg C04 ,,Powstaricéw Slgskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) ,,Mory”
wraz 2 STP ,Mory”:

Oferujemy wykonanie calosci Przedmiotu Zamowienia, zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i jej zalgcznikach, za cene:

Netto ..oooovviviiiiiiiiiiieeee, 7t (stownie:
...................................................................................................................... ),
plus podatek VAT .... % W KwocCi€.........cooeiiiviiiiiinnnnns zt (stownie: ...
...................................................................................................................... ),
co stanowi tacznie kwote brutto: ..........cccooeeiiiiiinn, zh (stownie: ...

Oferujemy skrocenie terminu wykonania Przedmiotu Zamdwienia o ....... miesiecy ponizej
50 miesiecy, tj. oferujemy zrealizowanie catoscei Przedmiotu Zaméwienia w ciagu ...... miesigcy od

daty zawarcia umowy.*
*- jezeli Wykonawca nie oferuje skrdcenia terminu wvkonania Przedmiotu Zamdwienia, wpisuje ,.0" 1,50
Oferujemy przedtuzenie okresu rekojmi za wady robot budowlanych o ......... miesiecy powyzej

60 miesigcy, tj. udzielimy rekojmi za wady robot budowlanych na faczny okres.......... miesiecy*
*- jezeli Wykonawca nie oferuje przediuzenia okresu rekojmi, wpisuje .07 i ,,60"

' Zaznaczy¢ wlasciwe.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz malych i srednich przedsiebiorstw (Dz. U. L 124
220.5.2003, 5. 36). Te informacje sa wymagane wylacznie do celow statystycznych.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami i ktore zatrudniaja mniej
niz 250 0so6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

1

podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionveh do podpisania
oferry zgodnie = dokumentem rejestrowym Wykonawey
lub udzielonym pelnomocnicovem



10.

11.

Nr sprawy: EH.25.00008.2017.K.1. PAWA zal. nr 2 do SIWZ

Oswiadczamy, ze wszystkie osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji Przedmiotu
ZamoOwienia na terenie budowy czynnosci (roboty budowlane i ustugi nie stuzgce wytworzeniu
Utworéw w rozumieniu Umowy stanowigcej zalgcznik do SIWZ), z wylgczeniem o0séb
wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
zostang przez nas 1 przez naszych Podwykonawcéw zatrudnione na podstawie umowy o prace,
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzes$nia
2016 r. Dz. U. 22016 r. poz. 1666).

Oswiadczamy. ze:

1) Zapoznaliémy sie¢ z dokumentami postgpowania: SIWZ i jego zalgcznikami, w tym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym i Wzorem Umowy i Ogdlnych Warunkéw Umowy (OWU)
Akceptujemy tre$¢ ww. dokumentdéw, w tym warunki ptatnosci okreslone w OWU;

2) Przedmiot Zamoéwienia wykonamy zgodnie z wymaganiami w okre$lonymi w ww. dokumentach;

3) Znamy warunki zwigzane z lokalizacjg i sposobem wykonania Przedmiotu Zamodwienia oraz
trudnosci mogace wynikna¢ podczas jego realizacji i zostaly one przez nas uwzglednione
w wynagrodzeniu okreslonym w niniejszej ofercie;

4) Podana w niniejszej ofercie cena wykonania Przedmiotu Zamdéwienia zawiera wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Zamowienia, o ktérych mowa w SIWZ 1 jej
zalgcznikach.

W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiazujemy sie podpisa¢ bez zastrzezen umowe o tresci
zgodnej ze Wzorem Umowy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w terminie
okreslonym w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, za cen¢ proponowang w ofercie.

JestesSmy  Zarejestrowani  W.........ooooiiiiiiiiiiiiii (KRS/CiDG)*  dokument
mMozna uzyskaC Pod adreSeM........o.oi i

Stwierdzamy, ze jeste$my zwiazani niniejsza ofertg przez okres 90 dni od uptywu terminu skladania
ofert.

Calo$¢ zamowienia zrealizujemy samodzielnie / zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom czesé/ci

Przedmiotu Zamdwienia — zgodnie z zalacznikiemnr ......... do oferty”

* - wykresli¢ cze$¢ ktdra nie dotvezy Wykonawcy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom czesé/ci
Przedmiotu Zamowienia, nalezy wskazac w zalgczniku do oferty czesci zamowienia, ktdrych wykonanie Wykonawca
zamierza powierzy¢ podwvkonawcom i nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

Na okres zwigzania Oferta, w dniu ........................... r. wnie$lismy wadium w wysokog$ci
..................................... Zhotych w formie .......ooooviiiiiii

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiazujemy sie, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiemy w wysokosci 5%
wartosci ceny ofertowej z podatkiem VAT, w calosci przed podpisaniem umowy, w postaci:

|\

podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionveh do podpisania
oferty zgodnie z dokumentem rejestrowvm Wykonawey
lub udzielonym pelnomocnichwem



NF poSItepowania: .............c.cccoceive e iei i e e,

12. Do niniejszej oferty dofgczamy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, nizej podane

dokumenty, ktore sa jej zatgcznikami:

1) wypehiony formularz JEDZ,
2) wypemiony /uszczegétowiony* Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu

Zaméwienia,
*- niepotrzebne skresli¢

13. Nadzor nad realizacja umowy, ze strony Wykonawcy, bedzie pemil/a:

1) Pan/Pani ..........ooooiiiiii nrtel. ..o ,e-mail. oo ;
2) Pan/Pani ... nrtel. oo, ,e-mail oo :
3 .
14. Oferta zostata zlozonana ........ kartach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ........
....................................... ,dmia e 2018
miejscowos¢ data

podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych do podpisania
oferty zgodnie = dokumentem rejestrowym Wykonawcy
lub ud=ielonym pelnomocnictwem
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Nr postepowania: EH.25.00008.2017.K 1. PAWA zal. nr 4 do SIWZ

DOKUMENT SKEADANY PO OTWARCIU OFERT (ORYGINAL)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ....................................................................................................................
(w przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie nalezy przedlozyé niniejsze
oswiadczenie oddzielnie przez kazdego z Wykonawcdéw )

Skiadajac ofert¢ w postgpowaniu nr EH.25.00008.2017.K..LPAWA,  prowadzonym
w trybie przetargu nicograniczonego, na wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia  p.n.
»Projekt i budowa II linii metra w Warszawie — III Etap realizacji odcinka
zachodniego - od szlaku za stacja C04 ,,Powstancéw Slaskich” do Stacji Techniczno-
Postojowej (STP) ,,Mory wraz z STP ,,Mory”,

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamowien publicznych, po zapoznaniu sie
z firmami i adresami Wykonawcéw o§wiadczamy, iz:

Nalezymy do tej samej grupy kapitalowej z nastepujacymi Wykonawcami uczestniczagcymi
W niniejszym postepowaniu:

/mazwa Wykonawcey, adres sied-iby/
Z zadnym z Wykonawcdw uczestniczagcym w niniejszym postepowaniu nie nalezymy do
tej samej grupy kapitalowej.*
Nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej.*
* NIEPOTRZEBNE SKRESLIC

UWAGA:

1.
2.

Niniejszego oswiadczenia Wykonawca nie dolgcza do oferty przetargowey.

Niniejsze oSwiadczenie Wykonawca przekaze (przesle) Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przes
Zamawiajgcego na stronie internetowej www.metro.waw.pl informacji, o kidrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
camowien publicznych.

Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia, Wykonawca moze predstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym Wykonaweq nie prowad=q do
zakiécenia konkurencii w postepowaniu o ud-ielenie zamdéwienia.

W przypadku =loZenia oferty pizez podmioty wystgpujace wspdlnie (np. Konsorcjum, Spélka Cywilna), wymagane oswiadczenie
winno by¢ zlozone pr=ez kazdy podmiot odrebnie.

Nie przedioZenie dowodow i nie wykazanie przez Wykonaweow, Ze istniejgce migdzy nimi powigzania nie prowad=q do
cakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, spowoduje veykluczenie wykonawcéw, kiérzy nalezge do tef
samej grupy kapitalowef w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, zlozyli odrebne
oferty lub oferty czgsciowe w postepowaniu.

Zgodie = art. 24 ust. 1 pkt 23 Pop: ., Z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sig wykonaweow, kidrzy: nalezge
do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U =
2015 r. poz. 184, 1618 11634), zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe Iub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniv. cliyba Ze wykazq. Ze istniejqce miedzy nimi powigzania nie prowadzq do zakdécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia’.

-~ Grupa kapitalowa” - rozumie sig przez to wszystkich predsighiorcow, kiérzy sq kontrolowani w sposéb bezposredni lub
posredni przez jednego przedsigbiorce. w tym rownieZ tego przedsigbiorce (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych do podpisania Oferty
zgodnie z wypisem z rejestru lub udzielonym petnomocnictwem do
podpisania ofert



Nr postepowania: nr EH.25.00008.2017.K.1 PAWA Zalgcznik nr 5 do SIWZ

GWARANCJA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO

WYKONANIA UMOWY
[WZOR]
§ 1. Niniejsza gwarancja bankowa /ubezpieczeniowa* (zwana dalej ,,gwarancjg") zostala wystawiona na
ZIECENIC ...t (zwanego dalej ,,Zobowigzanym™), w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania:
zamowienia publicznego  wynikajgcego  Zi....oooveiioiiicieieeeeee, s eereeeaes 33epmryeny seeeranereenns
........................................................................................................................... (Nr ogloszenia)*
/
przedmiotu Umowy, w sprawie...................... y e e e e et e e e e e e e e br e e e st b e e e ennne e eenreas z
dnia.....ccooiiinicee St ee s e s e e e n e aeaeeaeaanns peeeeenrerraeeeas (Nr przetargu)*,

ktéra zostata zawarta pomiedzy ZobOWIGZANYM, A ......c..oveiiiiiiiieiee e

§ 2. Gwarancja niniejsza wystawiona jest na (ptatnika®)..............cccocooeveeeenn. g eeren peenreearre e
..................................................................... zwanego Beneficjentem.

§ 3. Bank/Zaklad UBEZPIECZEN ........c.ovviieiiiiiiiiciece e , (zwany
dalej ,,Bankiem/Zaktadem") zobowigzuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo do zaptacenia na rzecz
Beneficjenta kazdej kwoty do maksymalnej wWySOKOSCI:.....oooviioieoiirieeeeeioeeeeeeeeann zotych

..................................................................................................................... )} po otrzymaniu od

Beneficjenta pierwszego pisemnego zadania zaplaty zawierajacego pisemne o$wiadczenie stwierdzajace,
ze Zobowigzany nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan wynikajacych z umowy. Zadanie zaptaty
zostanie podpisane przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen w imieniu Beneficjenta, a do
zadania zaplaty powinien by¢ dolgczony obowigzujacy dokument potwierdzajagcy umocowanie tych oséb
do skladania oswiadczen lub kserokopia w/w dokumentu po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez
adwokata, radce prawnego lub notariusza.

§ 4. Zobowigzanie Banku/Zaktadu* wynikajgce z niniejszej Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej
platnosci dokonanej przez Bank/Zaktad* w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

§ 5. * Zobowigzanie Banku/Zakfadu* z tytulu niniejszej Gwarancji obniza sie W.............ooveveueevennnn. 0
kWOt oo (stownie ZEotyCh ...c..ooveviiiiiiee e, ), 4.
dokwoty :............ (stownie zlotych: .................... 5 e eeeteetetetee et eara————reeaeeeeenet bttt eeeeea e eetaerreaeeens ).

§6. Gwarancja wazna jest w okresie od dnia jej wystawienia do dnia ..........c.coveeeerveeveennnn. , a jezeli data

ta przypadalaby w dniu, w ktérym Bank/Zaklad* nie jest otwarty w celu prowadzenia dziatalnosci, do
konca pierwszego nastepujgcego po nim dnia, w ktorym Bank/Zaklad* jest otwarty w okreslonym
powyzej celu (zwanym ,,terminem waznosci").

§ 7. Gwarancja wygasa catkowicie, jezeli zadanie Beneficjenta zaplaty wraz z o$wiadczeniem nie
zostanie ztozone w Banku/Zaktadzie* w terminie waznosci Gwarancji.

§ 8. Gwarancja powinna by¢ zwroécona do Banku/Zakladu* niezwlocznie po uptywie terminu waznosci,
Jednakze zobowigzanie z tytutu Gwarancji wygasa réwniez z uptywem tego terminu, nawet jezeli
niniejszy dokument nie zostanie zwrocony do Banku/Zaktadu*.

§ 9. * Prawa Beneficjenta wynikajace z Gwarancji nie mogg by¢ przenoszone na rzecz 0séb trzecich, bez
uprzedniej pisemnej zgody Banku/Zakladu*,

§ 10. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu, wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancja beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Beneficjenta.

* niepotrzebne skresli¢
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Ill etap realizacji odcinka zachodniego Il linii metra w Warszawie
OD SZLAKU ZA STACJA C04 ,,POWSTANCOW SLASKICH” DO STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ MORY

Cze$¢ | - LINIA

Podpisanie umowy na realizacje lll etapu odcicnka zachodniego Il linii metra

Rok

Prace przedpro;ektowe w tym

y: ka ie decyzjl o‘puzwolemu na budowe

Przekazanle terenu

Lokalizacja zaplecza gtéwnego

Pomieszczenia nadzoru inwestorskiego

Punkt informacyjny

Monitoring

812 Zabezpieczenie budynkow i budowli

8.1.3 Tunele

8.14 Instalacje

8.1.5 Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometna
8.2 Konstrukcja w technologii $cian szczelinowych, instalacje, tory
8.2.1 Monitoring

8:2:2 Zabezpieczenie budynkow i budowli

8.2.3 Budowa tunelu D1

8.2.4 Beton podtorza tunelu D1

825 Nawierzchnia torowa tunelu D1

8.2.6 Trzecia szyna tunelu D1

827 Instalacje i urzadzenia w tunelu D1

WENTYLATORNIA V1 - w przypadku potrzeby realizacji popartej wynikami obliczen

9.1.1 Monitoring

9.1.2 Gospodarka zielenia

913 Kolizje

9.14 Drogi

9.1.5 Konstrukcja

9.16 Architektura

9.1.7 Instalacje i urzadzenia

9.2 Plac budowy

9.2.1 Monitoring

9.2.2 Zielen

9.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy

9.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu

9.25 Przebudowa kolizji

9.2.6 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowame terenu
9.3 Korpus wentylatorni szlakowej

9.3.1 Roboty ziemne

9.3.2 Spegjalistyczne roboty fundamentowe

933 Strop zewnetrzny, stropy poérednie, cze$¢ nadziemna
9.34 Piyta fundamentowa

93.5 Pozostate roboty konstrukcyjne

93.6 Roboty wykonczeniowe

9.4 Instalacje i urzadzenia

9.4.1 Instalacje i urzadzenia sanitarne

94.2 Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne

10 STACJA C1 WRAZ Z TORAMI ODSTAWCZYMI | KOMORA ROZJAZDOW
10.11 Monitoring

10.1.2 Gospodarka zielenia

10.1.3 Kolizje

10.1.4 Drogi

10.1.5 Konstrukcja

10.1.6 Architektura

10.1.7 Instalacje i urzadzenia

10.1.8 Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
10.2 Plac budowy

10.2.1 Monitoring

10.2.2 Zielen

10.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy

10.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu

10.2.5 Przebudowa kolizji

10.2.6 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
10.3 Korpus stacji C1

10.31 Roboty ziemne

10.3.2 Specjalistyczne roboty fundamentowe

10.3.3 Strop zewnetrzny i stropy posrednie

10.3.4 Ptyta fundamentowa

10.3.5 Pozostate roboty konstrukcyjne

10.3.a Korpus toréw odstawczych i komory rozjazdow stacji C1
10.3.1.a Roboty ziemne

10.3.2.a Specjalistyczne roboty fundamentowe

10.3.1.a Strop zewnetrzny i stropy posrednie

10.3.2.a Piyta fundamentowa

10.3.1.a Pozostate roboty konstrukcyjne

10.4 Betony podtorza i tory stacji C1

10.4.1 Beton podtorza tor L

104.2 Beton podtorza tor P

10.4.3 Nawierzchnia torowa tor L
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10.4.4 Nawierzchnia torowa tor P
10.4.5 Trzecia szyna tor L
10.4.6 Trzecia szyna tor P
104.a | Betony podtorza i tory torow odstawczych i komory rozjazdow stacji C1
104.1.a Beton podtorza tor L
104.2.a Beton podtorza tor P
104.1.a Nawierzchnia torowa tor L
104.2.a Nawierzchnia torowa tor P
10.4.1.a Trzecia szyna tor L
10.4.2.a Trzecia szyna tor P
105 Roboty wykoriczeniowe stacji C1
10.51 Glowne pomieszczenia techniczne
10.5.2 Pomieszczenia technologiczne stacji
10.5.3 Strefa ogdlnomiejska
10.5.4 Hala odpraw wraz z hala peronowa
105.a _Roboty wykoriczeniowe toréw odst h i komory rozjazdéw stacji C1
10.5.1.a Pomieszczenia techniczne
10.5.2.a Pomieszczenia technologiczne
10.6 Instalacje i urzadzenia stacji C1
10.6.1 Instalacje i urzadzenia sanitarne
10.6.2 Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne
10.6.3 Urzadzenia transportu pionowego
10.6.a Instalacje i urzadzenia torow odstawczych i komory rozjazdéw stacji C1
10.6.1.a Instalacje i urzadzenia sanitarne
106.2.a Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne
11 TUNEL D 2
11.1.1 Monitoring
11.1.2 Zabezpieczenie budynkéw i budowli
11.1.3 Tunele
11.1.4 Instalacje
11.1.5 Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
2 Konstrukgja, instalacje, tory :
1.2.a Prefabrykowana obudowa tuneli — dostawa
1.2.b Montaz TBM w komorze startowej stacji C1
11.21b Monitoring
11.22b Zabezpieczenie budynkéw i budowli
11.2.3.b Drazenie i budowa tunelu D2 L
11.2.4.b Beton podtorza tunelu D2 L
11.25.b Nawierzchnia torowa tunelu D2 L
11:2.6.b Trzecia szyna tunelu D2 L
11.2.7.b Instalacje i urzadzenia w tunelu D2 L
11.2.8b Drazenie i budowa tunelu D2 P
11.29.b Beton podtorza tunelu D2 P
11.2.10.b Nawierzchnia torowa tunelu D2 P
11:2014.:b Trzecia szyna tunelu D2 P
11.212b Instalacje i urzadzenia w tunelu D2 P
11.2.13b taczniki tunelowe
12 WENTYLATORNIA V2 - w przypadku potrzeby realizacji popartej wynikami obliczen
12.11 Monitoring
1212 Gospodarka zielenig
1213 Kolizje
12.1.4 Drogi
12:1:5 Konstrukcja
12.1.6 Architektura
12.1.7 Instalacje i urzadzenia
122 Plac budowy
12.2.1 Monitoring
1222 Zielen
12.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
12.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu
1225 Przebudowa kolizji
12.2.6 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
12.3 Korpus wentylatorni szlakowej
12.31 Roboty ziemne
12.3.2 Specjalistyczne roboty fundamentowe
12.3.3 Strop zewnetrzny, stropy posrednie, cze$¢ nadziemna
12.34 Ptyta fundamentowa
12.3.5 Pozostate roboty konstrukcyjne
12.3.6 Roboty wykoriczeniowe
12.4 Instalacje i urzadzenia
12.4.1 Instalacje i urzadzenia sanitarne
12.4.2 Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne
13 STACJA C2
13.1.1 Monitoring
13.1.2 Gospodarka zielenig
13.13 Kolizje
13.1.4 Drogi
1345 Konstrukcja
13.1.6 Architektura
1317 Instalacje i urzadzenia
13.1.8 Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
132 Plac budowy
13.2.1 Monitoring
13.2.2 Zielen
13.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
13.24 Tymczasowa organizacja ruchu
13.2.5 Przebudowa kolizji
13.2.6 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
13.3 Korpus stacji C2 '
13.3.1 Roboty ziemne
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13.3.2 Specjalistyczne roboty fundamentowe
133.3 Strop zewnetrzny i stropy posrednie
13.34 Piyta fundamentowa
13.3.5 Pozostate roboty konstrukcyjne
iaa Betony podtorza i tory stacji C2
13.4.1 Beton podtorza tor L
134.2 Beton podtorza tor P
1343 Nawierzchnia torowa tor L
134.4 Nawierzchnia torowa tor P
13.4.5 Trzecia szyna tor L
13.4.6 Trzecia szyna tor P
185 . Roboty wykonczeniowe stacji C2
135.1 Glowne pomieszczenia techniczne
135.2 Pomieszczenia technologiczne stacji
13.53 Strefa ogoélnomiejska
1354 Hala odpraw wraz z halg peronowa
13.6 Instalacje i urzadzenia stacji C2
13.6.1 Instalacje i urzadzenia sanitarne
13.6.2 Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne
13.6.3 Urzadzenia transportu pionowego
14 TUNEL D 3
14.1.1 Monitoring
14.1.2 Zabezpieczenie budynkow i budowli
14.1.3 Tunele
14.1.4 Instalacje
14.1.5 Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
14.2 _Konstrukcja, instalacje, tory . : :
14.2.a Prefabrykowana obudowa tuneli — dostawa
14.21.a Monitoring
1422.a Zabezpieczenie budynkoéw i budowli
14.23.a Drazenie i budowa tunelu D3 L
14.24.a Beton podtorza tunelu D3 L
14.2.5.a Nawierzchnia torowa tunelu D3 L
14.2.6.a Trzecia szyna tunelu D3 L
14.27.a Instalacje i urzadzenia w tunelu D3 L
14.2.8.a Drazenie i budowa tunelu D3 P
14.29.a Beton podtorza tunelu D3 P
14.2.10.a Nawierzchnia torowa tunelu D3 P
14.211.a Trzecia szyna tunelu D3 P
14.2.12.a Instalacje i urzadzenia w tunelu D3 P
14.2.13.a taczniki tunelowe
{5, WENTYLATORNIA V3 - w przypadku potrzeby realizacji popartej wynikami obliczen
Monitoring
Gospodarka zielenig
Kolizje
Drogi
Konstrukcja
Architektura

Instalacje i urzagdzenia

Plac budowy

Monitoring

Zielen

Organizacja i utrzymanie placu budowy

Tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa kolizji

Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu

Korpus wentylatorni J

Roboty ziemne

Specjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny, stropy posrednie, cze$¢ nadziemna

Piyta fundamentowa

Pozostate roboty konstrukcyjne

Roboty wykonczeniowe

Instalacje i urzadzenia

Instalacje i urzadzenia sanitarne

Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne

STACJAC3

Monitoring

Gospodarka zielenig

Kolizje

Drogi

Konstrukcja

Architektura

Instalacje i urzadzenia

Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria

Plac budowy

Monitoring

Zielen

Organizacja i utrzymanie placu budowy

Tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa kolizji

Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu

Korpus stacji C3

Roboty ziemne

Spegjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny i stropy posrednie

Ptyta fundamentowa

Pozostate roboty konstrukcyjne

Betony podtorza i tory stacji C3

Beton podtorza tor L
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Beton podtorza tor P
Nawierzchnia torowa tor L
Nawierzchnia torowa tor P
Trzecia szyna tor L
Trzecia szyna tor P
Roboty wykeoniczeniowe stacji C3
Gtéwne pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia technologiczne stacji
17 TUNEL D 4
1711 Monitoring
17412 Zabezpieczenie budynkéw i budowli
17:1.3 Tunele
1714 Instalacje
17.1.5 Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
172 _Konstrukcja, instalacje, tory ’ . . .
1722 Prefabrykowana obudowa tuneli — dostawa
17.21.a Monitoring
17.2.2.a Zabezpieczenie budynkow i budowli
17.23.a Drazenie i budowa tunelu D4 L
17.24.a Beton podtorza tunelu D4 L
17.25a Nawierzchnia torowa tunelu D4 L
17.26.a Trzecia szyna tunelu D4 L
17.27.a Instalacje i urzadzenia w tunelu D4 L
17.2.8.a Drazenie i budowa tunelu D4 P
17.29.a Beton podtorza tunelu D4 P
17.210.a Nawierzchnia torowa tunelu D4 P
17.211.a Trzecia szyna tunelu D4 P
17.212.a Instalacje | urzadzenia w tunelu D4 P
17.2.13.a taczniki tunelowe
18 WENTYLATORNIA V4 - w przypadku potrzeby realizacji popartej wynikami obliczen
18.1.1 Monitoring
18.1.2 Gospodarka zielenig
18.1.3 Kolizje
18.1.4 Drogi
18.1.5 Konstrukcja
18.1.6 Architektura
18.1.7 Instalacje i urzadzenia
18.2 Plac budowy
18.2.1 Monitoring
18.2.2 Zielen
18.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
18.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu
18.2.5 Przebudowa kolizji
18.2.6 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
18.3 Korpus wentylatorni szlakowej
18.3.1 Roboty ziemne
18.3.2 Specjalistyczne roboty fundamentowe
18.3.3 Strop zewnetrzny, stropy posrednie, cze$¢ nadziemna
18.34 Piyta fundamentowa
18.3.5 Pozostale roboty konstrukcyjne
18.3.6 Roboty wykonczeniowe
18.4 Instalacje i urzadzenia
18.4.1 Instalacje i urzadzenia sanitarne
18.4.2 Instalacje i urzadzenia elektro-energetyczne
19 Komora demontazowa
19.1.1 Organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
19.1.2 Roboty konstrukcyjne
19.13 Roboty instalacyjne
19.1.4 Roboty torowe
192 Roboty
19.2.1 Tymczasowa organizacja ruchu
19.2.2 Zagospodarowanie strefy wydobycia maszyny TBM wraz z wyburzeniami i wzmocnieniami
19.2.3 Roboty konstrukcyjne w strefie demontazu maszyny TBM
19.2.4 Demontaz maszyny TBM i jej wydobywanie
19.2.5 Roboty torowe wynikajace w potaczenia z |l etapem odcinka zachodniego
19.2.6 Roboty instalacyjne wynikajace w polaczenia z Il etapem odcinka zachodniego
19.2.7 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
20 SYSTEMY CALOLINIOWE
System taryfowy - S, STP/CD
Systemy Radiotacznosci - S, STP, T, STP/CD
Systemy Teletechniczne ( $wiattowody, sie¢ LAN ) -S, STP, T, STP/CD
Sie¢ czasu - S, STP/CD
Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/CD, T
System kontroli dostepu - S, STP/CD
System tgcznosci Telefonicznej - S, STP/CD, T
System SRP - S, STP/CD, T
System SRP - WLAN - S, STP/CD, T
System SRP DOT - S, STP/ICD, T
Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzadzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzadzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzadzeniami technicznymi)S, STP/CD
System Telewizji Przemystowej CCTV - S, STP/CD
Dzwiekowy system ostrzegawczy - S, STP/CD
System zautomatyzowanej informacii dla pasazeréw - S, STP/CD
Roboty
System taryfowy - S, STP/CD
Systemy Radiotacznoséci- S, STP, T, STP/CD
Systemy Teletechniczne ( $wiattowody, sie¢ LAN ) - S, STP, T, STP/ICD
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20.24

Sie¢ czasu - S, STP/CD

20.2.5

Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/CD, T

20.2.6

System kontroli dostepu - S, STP/CD

20.2.7

System tacznosci Telefonicznej - S, STP/CD, T

20.2.8

System SRP - S, STP/CD, T

20.2.9

System SRP - WLAN - S, STP/CD, T

20.2.10

System SRP DOT - S, STP/CD, T

20.2.11

Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzadzeniami elektrycznymi) S, STP/CD

20.2.12

Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzadzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD

20.2.13

Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzadzeniami technicznymi)S, STP/CD

20.2.14

System Telewizji Przemystowej CCTV - S, STP/ICD

20.2.15

Dzwiekowy system ostrzegawczy - S, STP/CD

20.2.16

System zautomatyzowanej informacji dla pasazeréw - S, STP/CD

PROBY i ROZRUCHY

22

ODBIOR KONCOWY

23

Wartos$¢ netto

24

Wartos¢ brutto

Systemy cato-liniowe legenda: S stacja, STP stacja techniczno-postojowa, CD centralna dyspozytornia, T tunele
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY |l etap realizacji odcinka zachodniego Il linii metra w Warszawie
OD SZLAKU ZA STACJA C04 ,,POWSTANCOW SLASKICH” DO STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ MORY

Czes$¢ Il - STP Mory
Rok
0ZY __| Wartosé netto PLN | Wartosé brutto PLN | M-c | M | M [ M M-c
PODPISANIE UMOWY STP MORY + 3
PROJEKTY BUDOWLANE
POZWOLENIA NA BUDOWE
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY STP
ZAPLECZE WYKONAWCY Z POMIESZCZENIAMI DLA NADZORU
INWESTORSKIEGO
PROJEKTY WYKONAWCZE
Projekt wykonawczy obiektu administracyinego (obiekt nr 1)
Projekt wykonawczy hal elektrowozowni (obiekt nr 2-9)
6.3 Projekt wykonawczy hali napraw taboru metra i powlok lakierniczych (obiekt
3 nr10)
6.4 Projekt wykonawczy hali komory odkurzania (obiekt nr 12)
6.5 Projekt wykonawczy hali myjni (obiekt nr 13)
6.6 Projekt wykonawczy budynku nastawni dysponujaceij (obiekt nr 14)
6.7 Projekt wykonawczy budynku podstaciji trakcyjnej (obiekt nr 15)
6.8 Projekt wykonawczy zajezdni taboru specijal (obiekt nr 16)
6.9 Projekt wykonawczy budynku zakladowej stuzby ratowniczej (obiekt nr 17)
6.10 Projekt wykonawczy magazynu materiatéw fatwopalnych i gazéw
: technicznych (obiekt nr 19)
6.11 Projekt wykonawczy oczyszczalni $ciekéw przy hali myjni (obiekt nr 20)
6.12 Projekt wykonawczy budynku pomocniczego dla taboru metra (obiekt nr 21)
6.13 Projekt wykonawczy hali warsztatéw stuzby infrastruktury (obiekt nr 23)
Projekt wykonawczy budynkéw wartowni i biura przepustek (obiekt nr 24a i
6.14 24b)
Projekt wykonawczy hali tokarki podtorowej i lakierni, $rutowni i komory
6.15 8 A
przygotowawczej (obiekt nr 25)
6.16 Projekt wykonawczy magazynu odpadéw (obiekt nr 26)
6.17 Projekt wykonawczy zajezdni lokomotyw spalinowych (obiekt nr 27)
6.18 Projekt wyl y jezdni lokomotyw spalinowych (obiekt nr 28)
6.19 Projekt wykonawczy stacji paliw wraz ze zbiornikami paliwa (obiekt nr 29)
6.20 Projekt wykonawczy magazynu przyobiektowego (obiekt nr 33)
6.21 Projekt wykonawczy garazy samochodowych
6.22 Projekt wykonawczy uktadu torowego
6.23 Projekt wykonawczy sieci uzbrojenia terenu, sieci sanitarnych
6.24 Projekt wykonawczy sieci uzbrojenia terenu, sieci elektro-energetycznych
6.25 Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu
6.25.1 Ciagi pieszo-jezdne
6.25.2 Zbiornik p.poz. )
6.25.3 Parkingi i place stuzbowe
6.254 Oswietlenie terenu
6.25.5 Ogrodzenie
6.256 Zielen
6.26 Projekt wykonawczy systeméw caloliniowych
6.26.1 Systemy radiotacznosci - S, STP. T, STP/CD
6.26.2 Systemy teletechniczne ($wiatlowody, sie¢ LAN) - S, STP, T, STP/ICD
6.26.3 Sie¢ czasu - S, STP/CD
6.26.4 Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/CD, T
6.26.5 System kontroli dostepu - S, STP/CD
6.26.6 System tacznosci telefonicznej - S, STP/CD, T
6.26.7 System SRP - S, STP/CD, T
6.26.8 System SRP - WLAN - §, STP/CD, T
6.26.9 System SRP DOT - S, STP/CD, T
6.26.1 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urzadzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
6.26.1 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urzadzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
6.26.1 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urzadzeniami technicznymi) S, STP/CD
6.26.1 System telewizji przemystowej CCTV - S, STPICD
6.26.1 Dzwiekowy system ostrzegawczy - S, STP/CD
6.26.1 System ochrony obwodowej
7 REALIZACJA
7 Realizacja obiektu admini yinego (obiekt nr 1)
7.2 Realizacja hal elektrowozowni (obiekt nr 2-9)
7:3. Realizacja hali napraw taboru metra i powlok lakierniczych (obiekt nr 10)
7.4 Realizacja hali komory odkurzania (obiekt nr 12)
7.5 Realizacja hali myjni (obiekt nr 13)
7.6 Realizacja budynku nastawni dysponujacej (obiekt nr 14)
7.7 Realizacja budynku podstacji trakcyinej (obiekt nr 15)
7.8 Realizacja zajezdni taboru specjalnego (obiekt nr 16)
7.9 Realizacja budynku zakiadowej stuzby ratowniczej (obiekt nr 17)
710 Realizacja magazynu materiaiow palnych i gazéw icznych (obiekt
‘ nr19)
7.11 Realizacja oczyszczalni $ciekéw przy hali myjni (obiekt nr 20)
7.12 Realizacja budynku pomocniczego dla taboru metra (obiekt nr 21)
7.13 Realizacja hali warsztatéw stuzby infrastruktury (obiekt nr 23)
7.14 Realizacja budynkéw wartowni i biura przepustek (obiekt nr 24a i 24b)
Realizacja hali tokarki podtorowej i lakierni, érutowni i komory
715 H s
przygotowawczej (obiekt nr 25)
7.16 Realizacja magazynu odpadow (obiekt nr 26)
717 Realizacja zaj: i lok yw spalinowych (obiekt nr 27)
7.18 Realizacja warsztatu zajezdni lokomotyw spalinowych (obiekt nr 28)
7.19 Realizacja stacji paliw wraz ze zbiornikami paliwa (obiekt nr 29)
7.20 Realizacja magazynu przyobiektowego (obiekt nr 33)
7.21 Realizacja garazy samochodowych
722 Realizacja ukfadu torowego
7.23 Realizacja sieci uzbrojenia terenu, sieci sanitarnych
7.24 Realizacja sieci uzbrojenia terenu, sieci elektro-energetycznych
7.25 Realizacja zagospodarowania terenu
7.254 Ciagi pieszo-jezdne
7252 Zbiornik p.poz. (alternatywa)
7253 Parkingi i place stuzbowe
7.254 Oswietlenie terenu
7255 Ogrodzenie
7256 Zielen
7.26 Realizacja systemoéw caloliniowych
7.26.1 Systemy radiotacznosci - S, STP, T, STP/CD
7.26.2 Systemy teletechniczne ($wiattowody, sie¢ LAN) - S, STP, T, STP/ICD
7.26.3 Sie¢ czasu - S, STP/CD
7.26.4 | ja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/CD, T
7.26.5 System kontroli dostepu - S, STP/CD
7.266 System tacznosci telefonicznej - S, STP/CD, T
7.26.7 System SRP - S, STP/CD, T
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7.26.8 System SRP - WLAN - S, STP/CD, T
7.26.9 System SRP DOT - S, STP/CD, T
7.26.1 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urzadzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
7.26.1 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urza iami sanitarnymi ) S, STP/CD
7.26.1 Systemy sterowania (zdalne sterowanie urzadzeniami techni i) S, STP/CD
7.26.1 System telewizji przemystowej CCTV - S, STP/CD
7.26.1 Dzwiekowy system ostrzegawczy - S, STP/CD
7.26.1 System ochrony obwodowej
8 PROBY | ROZRUCHY
g ODBIOR KONCOWY STP
Legenda:

Systemy cato-liniowe legenda: S stacja, STP stacja techniczno-postojowa, CD centralna dyspozytornia, T tunele.




UMOWA NR .o

zawarta w Warszawie w dniu =~ ...l r. pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarzad Transportu Miejskiego,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Metro Warszawskie Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie
(02-798), ul. Wilczy D6t 5, jako Inwestor Zastepczy na podstawie umowy z dnia 23 stycznia
2003r. Nr 3653/EH/03 o zastepstwo inwestycyjne oraz na podstawie petnomocnictwa ZTM-
NPZ-OGA-0141-2-1-14 z dnia 10 stycznia 2014r., reprezentowanym przez:

wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000146121, REGON 015314592, NIP: 526-26-73-576, kapitat
zakladowy 328.917.500,-z4.,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

wpisanym do ... ,
zwanym dalej ,Wykonawca”.

8 1.
Zamawiajacy zleca, na podstawie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zamdwienie
publiczne, ktérego przedmiotem jest ,Projekt i budowa II linii metra w Warszawie - III Etap
realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacjg C04 ,Powstaricéw S'/ezskich” do Stacji
Techniczno-Postojowej (STP) ,Mory” wraz z STP ,Mory”,

§ 2.

Termin wykonania Przedmiotu Zamoéwienia:

1) Opracowanie Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu
Zamowienia - nie pézniej niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty zawarcia Umowy.

2) Zakonczenie Wykonania Przedmiotu Zamdwienia w zakresie Prac Projektowych - do 12
miesiecy (stownie: ...) od dnia zawarcia Umowy.

3) Zakonczenie Wykonania Przedmiotu Zamoéwienia w zakresie Robét Budowlanych - do 50
miesiecy?, (stownie: ...) od dnia zawarcia Umowy.

g 3.
Warunki wykonania Przedmiotu Zamoéwienia, jak tez prawa i obowigzki Stron Umowy zostaty
okresdlone w zatacznikach stanowigcych integralng czesé Umowy.

“ J.‘x_ ! Jub krécej - zgodnie ze deklaracjg ztozona przez Wykonawce w Ofercie.
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§ 4.
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢c Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamodwienia
Cene Umowna w wysokosci: bez VAT ...zt (stownie ztotych: ...), z VAT: ...zt (stownie

ztotych: ...)

Szczegdtowe warunki ptatnosci za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia zostaty okreslone
w Ogodlnych Warunkach Umowy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajgcego.

& 5.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zataczniki:

1)
2)
3)
4)

5)

Ogdine Warunki Umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

Program Funkcjonalno - Uzytkowy z zatacznikami,

Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami, w tym Wstepnym Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zamoéwienia,

inne dokumenty stanowigce czes$¢ Umowy.

§ 6.
Zmiany Umowy wymagajq dla swej waznosci formy pisemnej w postaci anekséw.
W sprawach nie unormowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie przepisy: ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20
lipca 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tj. z dnia 9 lutego 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gdrnicze (tj. z
dnia 1 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z pézn. zm.) i inne przepisy powszechnie
obowigzujace.
Spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§7.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze Stron Umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Zat. nr 1 do Umowy nr

Metro Warszawskie Sp. z o0.0.
02-798 Warszawa, ul. Wilczy D6t 5

OGOLNE WARUNKI UMOWY

wykonania Projektu i budowy II linii metra w Warszawie - III Etap

realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacja CO04
~Powstancéw Slaskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP)

~Mory” wraz z STP ,,Mory”.



9.
10
11

12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

zat. nr 1 do Umowy nr ...

SPIS TRESCI

Definicje

Przedmiot Zaméwienia

. Obowiazki i prawa Zamawiajacego
. Obowiazki i prawa Wykonawcy

. Podwykonawcy

. Wykonanie Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej
oraz innych dokumentéw objetych Przedmiotem Zamoéwienia
Wykonanie Robét Budowlanych w ramach Przedmiotu Zamoéwienia

. Obstuga geodezyjna

Ochrona $rodowiska

. Reprezentacja i wspoélpraca

. Odbidr Przedmiotu Zaméwienia
Odpowiedzialnosé i ryzyko

Odpowiedzialnos$¢ za wady

Gwarancja i rekojmia za wady

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Ograniczenie zakresu Przedmiotu Zamowienia
Rozwiazanie Umowy

Kary umowne

Roboty Dodatkowe, Roboty Zamienne i Roboty Zaniechane
Cena Umowna

Prawa autorskie, wynalazcze i podobne
Postanowienia o zachowaniu poufnosci

Postanowienia koficowe

str.
str.
str.
str.

str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

11.
13.
15.

18.
20.
24.
22,
26.
29.
32.
37.
37.
38.
38.
39.
40.
41.
41,
43.
45.
46.
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1. DEFINICJE

1.0. ,Inwestycja’’- zaprojektowanie i budowa II linii metra w Warszawie: 1II Etap realizacji odcinka

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

zachodniego - od szlaku za stacjg C04 ,Powstaricéow Slqsk/ch” do Stacji Techniczno-Postojowej
(STP) ,Mory” wraz z STP ,Mory".

~Zamawiajacy”- Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Transportu
Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz ktbérego dziata Metro Warszawskie Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie, ul. Wilczy Dét 5, jako inwestor zastepczy na podstawie umowy z dnia 23
stycznia 2003r. o zastepstwie inwestycyjnym oraz Aktu Zatozycielskiego Spotki z ograniczong
odpowiedzialnosdcig Metro Warszawskie i udzielonego petnomocnictwa z dnia 10 stycznia 2014 r.,
udzielajacy zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Projekt i budowe II
linii metra w Warszawie - III Etap realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacjg C04
~Powstancéw Slqsk/ch” do Stacji Techniczno- PostOJoweJ (STP) «Mory” wraz z STP ,Mory” na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z p6ézn. zm.), zwang dalej ,ustawa Pzp” lub ,Pzp”.

~Inwestor” - Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Transportu Miejskiego
w Warszawie na podstawie Zarzadzenia Nr 77/2003 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z
dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie akceptacji projektu umowy o inwestorstwo zastepcze pomiedzy
m.st. Warszawa a Metrem Warszawskim Sp. z 0.0. i upowaznienia do jej podpisania oraz
petnomocnictwa z dnia 16 grudnia 2013 r. i pethomocnictwa z dnia 20 grudnia 2013r.

~Platnik” -Zarzad Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Zelazna 61, 00 - 848 Warszawa,
NIP: 526-025-16-41, upowazniony do dokonywania ptatnosci dotyczacych Ceny Umownej i innych
naleznosci okreslonych w Umowie, w imieniu Inwestora: Miasta Stotecznego Warszawy, na
podstawie umowy z dnia 23 stycznia 2003r. o zastepstwie inwestycyjnym i Zarzadzenia Nr
77/2003 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie
akceptacji projektu umowy o inwestorstwo zastepcze pomiedzy m.st. Warszawa a Metrem
Warszawskim Sp. z 0.0. i upowaznienia do jej podpisania.

~Wykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadajaca
zdolno$¢ prawng, z ktéra Zamawiajacy zawart Umowe w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia. Zapisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio réwniez do Wykonawcéw
wspdlnie wykonujacych Przedmiot zaméwienia (Konsorcjum).

~Podwykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadajaca
zdolnos¢ prawna, z ktéra Wykonawca zawart umowe, na podstawie Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym | Wykonawcy oraz przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo
zaméwien publicznych i przepisami Kodeksu cywilnego, na wykonanie Prac Projektowych lub
Robét Budowlanych, ktérych zakres zostat okreslony w Umowie, lub innych prac, dostaw lub ustug
stanowigcych Przedmiot Zamodwienia.

~Inni Wykonawcy” - osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne posiadajgce
zdolnos¢ prawng, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie prac projektowych
pozostajacych w zwigzku z Inwestycja lub Pracami Projektowymi Wykonawcy, lub robét na
Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane.

~Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ"” -petnomocnik Zamawiajacego upowazniony przez
Zamawiajgcego do nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Zamdwienia
w zakresie okredlonym Umowg, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym wraz z zatacznikami,
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017
r.Dz. U. z 2017 r. poz, 1332) zwang dalej rowniez ,ustawa Pb” lub ,Pb” oraz innymi przepisami
dotyczacymi zasad wykonania i odbioru Dokumentacji Projektowej, a takze realizacji procesu
budowlanego bedacych czescig Przedmiotu Zamowienia - szczegdlnie w zakresie termindow
wykonania, platnoéci i jakoéci wykonanych Prac Projektowych Iub Robét Budowlanych
stanowigcych Przedmiot Zamadwienia.

~Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW’ - osoba upowazniona przez Wykonawce do
nadzorowania i kontroli realizacji Przedmiotu Zamodwienia w zakresie okre$lonym Umowa,
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz innymi przepisami
dotyczacymi zasad wykonania i odbioru Dokumentacji Projektowej, a takze realizacji procesu
budowlanego bedacych czescig Przedmiotu Zamédwienia - szczegdlnie w zakresie termindow
wykonania, ptatnosci i jakosci wykonanych prac i Robdt Budowlanych stanowiacych Przedmiot
Zamoéwienia.



zat. nr 1 do Umowy nr ...

1.9. ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w zakresie
przekazanych uprawnien i obowiazkdéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji
Przedmiotu Zamédwienia z Umowg, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym wraz z zalacznikami,
Dokumentacja Przedprojektowa, Dokumentacjg Projektowa i pozwoleniem na budowe, Projektem
Wykonawczym, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.10. ,Kierownik Budowy” - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce, zgtoszona przez
Zamawiajacego do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z
2017 r. poz. 1332), do nadzorowania procesu budowy, zgodnie z przepisami prawa.

1.11. ,Oferta”- zobowigzanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Zamoéwienia na warunkach
okreslonych w Ofercie, zlozone Zamawiajacemu na pi$mie, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia przekazanej
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamédwienia prowadzonym przez Zamawiajacego w
trybie przetargu nieograniczonego.

1.12. ,Umowa”- dokument opracowany wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
stanowiacego integralng czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia, wraz z zatgcznikami
stanowigcymi jej integralng czesé, zawierajacy, poprzez zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego
i Wykonawcy, wzajemne zobowigzania stron Umowy, wyrazone na pismie, w zakresie wykonania
okreslonego w jej tresci wolnego od Wad Przedmiotu Zamodwienia w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarty w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamédwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1.13. ,Ogélne Warunki Umowy” (OWU)- dokument stanowigcy integralng cze$é Umowy,
okredlajacy podstawowe prawa i zobowigzania stron Umowy dotyczace realizacji Przedmiotu
Zamowienia w ramach zawartej Umowy.

1.14. ,Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia” (SIWZ)- dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, przekazany Wykonawcom w postepowaniu
o udzieleniu zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego.

1.15. ,Program Funkcjonalnho - Uzytkowy” (PFU) - dokument przekazany Wykonawcom przez
Zamawiajacego, spefniajacy wymagania okreSlone przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zawierajacy
opis Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych objetych Przedmiotem Zamoéwienia, w
szczegdlnosci przeznaczenie Prac Projektowych i Robét Budowlanych, stawiane wymagania, w
tym techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne oraz warunki
wykonania i odbioru Robot Budowlanych - stuzacy do ustalenia planowanych kosztéw Prac
Projektowych i Robo6t Budowlanych stanowiacych Przedmiot Zamdwienia, przygotowania oferty,
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oraz wykonania Prac Projektowych oraz Robét
Budowlanych stanowigcych Przedmiot Zamdwienia

1.16. ,Dokumentacja Przedprojektowa” ~dokumentacja stuzaca do wykonania wolnej od Wad
Dokumentacji Projektowej oraz realizacji Robot Budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Zamowienia, sporzadzona przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Umowie,
SIWZ, PFU z zatacznikami, wiasciwymi przepisami oraz aktualnie dostepng wiedza techniczng
i sztukg budowlang, a takze zgodnie z najnowszym poziomem techniki w danych dziedzinach,
zgodnie z przepisami prawa obowigzujagcego w tym zakresie, odpowiednimi Europejskimi i
Polskimi Normami, sktadajgca sie w szczegdlnosci z: inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, oceny
stanu budynkéw, analizy drgan i obciazel dynamicznych, mapy do celéw projektowych, wniosku
o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej wraz z uzyskaniem ww. Decyzji
(ostatecznej) oraz innych niezbednych opracowan do rozpoczecia i realizacji Inwestycji, jak
réwniez uzyskanie wszelkich uzgodnieri wymaganych przepisami prawa, opracowan, odstepstw
lub zgad.

1.17. ,Dokumentacja Projektowa” - dokumentacja stuzaca do wykonania wolnych od Wad Robét
Budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Zaméwienia, sporzadzona przez Wykonawce zgodnie
z wymaganiami okredlonymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), sktadajaca sie w szczegdlnosci z:
Dokumentacji Przedprojektowej, Projektu Budowlanego, Projektéw Wykonawczych, informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy wymagaja jej opracowania)
oraz innych niezbednych opracowan do rozpoczecia i realizacji Inwestycji, jak réwniez uzyskanie
wszelkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opracowan, odstepstw lub zgéd.

1.18. ,Projekt Budowlany”- czeé¢ Dokumentacji Projektowej, podlegajaca na wniosek Wykonawcy

zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowe, sporzadzona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017
r.Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i przepisami rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), zawierajaca w
szczegodlnosci wszelkie informacje i elementy niezbedne do zatwierdzenia Projektu Budowlanego i
uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe oraz realizacji wolnej od Wad Inwestycji.

1.19. ,Projekt Wykonawczy” - czes¢ Dokumentacji Projektowej, sporzadzona przez Wykonawce,

uzupetniajaca i uszczegétowiajaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci,
niezbednym w szczegdlnosci do realizacji Robdt Budowlanych sporzadzony zgodnie z
odpowiednimi przepisami oraz uwzgledniajacy aktualnie dostepng wiedze techniczng i sztuke
budowlang, a takze zgodnie z najnowszym poziomem techniki w danych dziedzinach, przepisami
prawa obowigzujacego w tym zakresie, odpowiednimi Europejskimi i Polskimi Normami.

1.20. ,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” (Plan BIOZ)- dokument sporzadzony przez

Wykonawce zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgqca specyfike projektowanych Obiektéw
Budowlanych i warunki prowadzenia Robét Budowlanych.

1.21. "Plan Ruchu Zakiadu Gérniczego dla Inwestycji” - opracowanie dotyczace ruchu zakiadu

prowadzacego w ramach Inwestycji roboty podziemne z zastosowaniem techniki gdrniczej,
sporzadzone przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gdrnicze (tj. z dnia 1 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) oraz z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planéw ruchu zaktadow
gérniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 372).

1.22. ,Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” (WWiORB) - opracowania

przekazane Wykonawcom przez Zamawiajacego, stanowigce zatacznik do Programu Funkcjonalno
Uzytkowego, sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego, zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
Robot Budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidlowodci wykonania
poszczegolnych robdt.

1.23. ,Wstepny Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zaméwienia” - dokument,

majacy charakter informacyjny i pomocniczy, opracowany, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, przez Wykonawce i ztozony wraz z Oferta, stanowiacy integralng cze$é¢ Oferty
jako jej zafacznik, zawierajacy terminy wykonania m.in. Dokumentacji Przedprojektowej,
Dokumentacji Projektowej, Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, Planu Ruchu Zakfadu
Gérniczego oraz wykonania Robét Budowlanych stanowigcych elementy ,weztowe” Przedmiotu
Zamoéwienia, podlegajacych odbiorom cze$ciowym, a takze zawierajacy wszystkie koszty
skiadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Zaméwienia z ich
podziatem na poszczegdlne elementy Przedmiotu Zamowienia.

1.24. ,Szczegoétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamodwienia”-

dokument opracowany przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wprowadzony
po uzgodnieniu z Zamawiajacym - aneksem do Umowy, stanowiacy uszczegdtowienie Wstepnego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, okreslajacy podziat
Przedmiotu Zamdwienia na etapy (grupy prac/robdt) podlegajace odbiorom czesciowym, w formie
szczegbtowego podziatu na rodzaje Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych oraz wysoko&ci
wynagrodzenia za wykonanie kazdego z etapow (grupy prac/robét).
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1.25. ,Kosztorys Wykonawczy” - =zestawienie planowanych Prac Projektowych oraz Robét
Budowlanych i przewidywanych kosztéw danych Prac Projektowych oraz Robét Budowlanych
objetych Przedmiotem Zamowienia, opracowane przez Wykonawce, stanowigce kalkulacje cen na
Prace Projektowe i Roboty Budowlane objete Przedmiotem Zamodwienia, a petnigce funkcje
pomocnicza przy rozliczeniach Robdt Zamiennych, Robdt Zaniechanych oraz ustalaniu
wynagrodzenia za Roboty Dodatkowe.

1.26. ,,Raport o Realizacji Przedmiotu Zaméwienia” - sporzadzane przez Wykonawce w okresach
miesiecznych dokumenty, wyliczenia i opisy niezbedne do ustalenia zakresu i wartosci prac lub
robot wykonanych w danym miesigcu.

1.27. ,Dokumentacja Budowy” - pozwolenie na budowe wraz z =zataczonym Projektem
Budowlanym, Projekty Wykonawcze, i inne dokumenty wchodzace w sktad Dokumentacji
Przedprojektowej i Projektowej, Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, dziennik
budowy, protokoty odbioréw, w miare potrzeby: rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu oraz
operaty geodezyjne, ksiazka obmiardw, Raporty o Realizacji Przedmiotu Zamowienia i projekty
organizacji ruchu.

1.28. ,Dokumentacja Powykonawcza” - Dokumentacja Budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku realizacji Przedmiotu Zamoéwienia oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.29. ,Prace Projektowe” - wszelkie czynnosci stuzace wykonaniu wolnej od Wad Dokumentacji
Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentéw stanowigcych Przedmiot
Zamoéwienia, wykonywane zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy, PFU wraz z zatacznikami
oraz aktualnie dostepng wiedza techniczng i sztukg budowlana, a takze zgodnie z najnowszym
poziomem techniki w danych dziedzinach, przepisami prawa obowigzujgcego w tym zakresie,
odpowiednimi Europejskimi i Polskimi Normami, w tym pozyskanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa uzgodnien, opracowan, odstepstw lub zgad.

1.30. ,Roboty Budowlane” - wykonanie robét budowlanych, okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 2c ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub Obiektu Budowlanego, a takze
realizacje Obiektu Budowlanego, za pomoca dowolnych $rodkdéw, zgodnie z wymaganiami
okredlonymi przez Zamawiajacego, objetych Przedmiotem Zaméwienia.

1.31. ,,Obiekt Budowlany” - wynik catosci Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych w zakresie
budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetniaé funkcje gospodarczg
lub techniczna.

1.32. ,Roboty Tymczasowe” - wykonanie przez Wykonawce robdt niezbednych
do wykonania Robot Budowlanych w rozumieniu pkt 1.30. OWU, ktére zostang zdemontowane
(rozebrane) po zakonczeniu Robdét Budowlanych, lub po uznaniu przez Przedstawicieli Stron
Umowy, ze nie sg juz niezbedne do wykonania Robdt Budowlanych w rozumieniu pkt. 1.30. OWU.

1.33. ,Teren Budowy” - przestrzen niezhedna do realizacji robdt objetych Przedmiotem
Zamowienia, okreslona przez Wykonawce w Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowe], wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.34. ,Urzadzenia Tymczasowe” - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane I[ub
zainstalowane na Terenie Budowy lub poza Terenem Budowy, potrzebne do wykonania Robdét
Budowlanych, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robdt, lub po uznaniu przez
Przedstawicieli Stron Umowy, Ze nie sa juz niezbedne do wykonania Robdt Budowlanych w
rozumieniu pkt. 1.30. OWU.

1.35. ,Sprzet” - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i urzadzenia do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

1.36. ,,Dzien” - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.37. ,Termin Wykonania Przedmiotu Zaméwienia”- okres uzgodniony w Umowie na wykonanie
Przedmiotu Zamowienia, wraz z przeprowadzeniem préb kofAcowych i rozruchu Przedmiotu
Zamowienia (w przypadku wykonania Przedmiotu Zamowienia), uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i pozwolen, do ktérych uzyskania zobowigzany jest Wykonawca - liczony od daty
zawarcia Umowy do Daty Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Zaméwienia.
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1.38. ,Termin Wykonania czesci Przedmiotu Zaméwienia”~ okres uzgodniony w Umowie
na wykonanie czesci Przedmiotu Zamdwienia (etapu, grupy robét) - liczony od daty zawarcia
Umowy do Daty Zakonczenia Realizacji czes$ci Przedmiotu Zaméwienia.

1.39. ,Data Rozpoczecia Realizacji Przedmiotu Zamowienia”- data zawarcia Umowy.

1.40. ,Data Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Zaméwienia” — Data doreczenia Kierownikowi
Kontraktu Zamawiajgcego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW pisemnego
powiadomienia o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamowienia wraz z podpisanymi przez Strony
Umowy wszystkich protokotéw Odbioréw Czeéciowych (w tym odbioréw Dokumentacji
Przedprojektowej i Projektowej oraz poszczegdlnych Obiektéw Budowlanych, dla ktérych zostaty
wydane decyzje o pozwoleniu na budowe, przewidzianych we Wstepnym Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamédwienia lub Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zamowienia oraz protokotami usuniecia Wad) i zgtoszeniu do odbioru
konicowego (dokonanego réwniez na podstawie wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy o
zakonczeniu Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia), w wyniku ktérego zostat dokonany Odbiér
Koncowy Przedmiotu Zaméwienia protokotem Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia bez
uwag Zamawiajgcego.

1.41. ,Data Zakonczenia Realizacji czesci Przedmiotu Zaméwienia” - Data doreczenia
Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW
pisemnego powiadomienia o zakonczeniu realizacji czeéci Przedmiotu Zamoéwienia wraz z
podpisanymi przez Strony Umowy wszystkich protokotéw Odbiorow Technicznych oraz
protokotami usuniecia Wad i zgtoszeniu czesci Przedmiotu Zamoéwienia do Odbioru Czesciowego,
w wyniku ktérego zostat dokonany Odbidr Czesciowy Przedmiotu Zamdwienia protokotem Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Zamowienia bez uwag Zamawiajacego.

1.42. ,Zmiana” - kazde odstepstwo w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia, uzgodnione przez Strony
Umowy, z zastrzezeniem pkt 2.7. i pkt 2.8. niniejszych Ogolnych Warunkéw Umowy.

1.43. ,Wada”- wada fizyczna lub prawna, w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego, wynikajaca
z niewykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci (w tym projektéw oraz zamontowanych
urzadzen i uzytych materiatéw) albo wykonania Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci (w tym
projektéw oraz zamontowanych urzadzen i uzytych materiatéw) niezgodnie z Umowa, SIWZ,
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym z zalgcznikami,, Dokumentacjg Projektowa, oraz pozostatg
Dokumentacjg Budowy, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

1.44. ,Wada Istotna”- Wada w rozumieniu pkt. 1.43. OWU, uniemozliwiajgca wykonanie,
uzytkowanie lub korzystanie z Przedmiotu Zamowienia [ub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem wynikajagcym z Przedmiotu Zamowienia albo odbierajaca cechy wilasciwe
Przedmiotowi Zamédwienia lub jego czesci istotnie zmniejszajac wartoé¢ Przedmiotu Zamdwienia.
Wada Istotng jest rowniez Wada sprzeciwiajaca sie wyraznie tresci Umowy. Wada Istotng jest
réwniez Wada Systemowa.Za Wade Systemowg uznaje sie Wade danej czesci, zespotu lub
podzespotu wykonujgcym podobne funkcje, bez wzgledu na miejsce w ktérym wystapita, o ile
wystgpita co najmniej 3 krotnie w okresie kolejnych 12 miesiecy, jednak nie pdzniej niz do dnia
podpisania protokotu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamowienia albo w co najmniej 10 %
czesci, zespotdw lub podzespotéw wykonujacym podobne funkcje.

1.45. ,Wada Nieistotna” - Wada w rozumieniu pkt. 1.43. OWU, nie bedaca Wadg Istotna.

1.46. ,Sita WyZsza” - zdarzenie zewnetrzne nie dajace sie przewidzieé, na ktére strony Umowy
nie majg wptywu, i ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet przez zachowanie nalezytej
starannosci, a ktére uniemoziiwia Wykonawcy lub Zamawiajacemu wykonanie w catosci lub w
czesci jego zobowigzan zgodnie z Umowa. Sg to w szczegdlnodci kleski zywiotowe i inne zdarzenia
zwigzane z dziataniem sit przyrody, takie jak: trzesienia ziemi, powodz, a takie zdarzenia
pozostajgce poza kontrolg i wolg Stron Umowy oraz os6b, za ktére Strony ponoszg
odpowiedzialno$é¢ (w tym Podwykonawcami), takie jak: wojna i dziatania wojenne, zamieszki
wewnetrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne.

1.47. ,Cena Umowna”- okredlone w Umowie, na podstawie ceny zaproponowanej przez Wykonawce
w Ofercie, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamowienia wraz z
usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, bedace wynagrodzeniem
ryczattowym, czyli statym, nie podlegajacym podwyzszeniu (z zastrzezeniem prawa do
waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 20.9. i 20.10. OWU), nawet w przypadku, gdy w czasie zawarcia
Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac i robdt objetych Przedmiotem
Zamowienia.
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1.48. ,,0dbiér Techniczny” - odbidr fragmentow prac lub robét objetych Umowa, dokonywany tylko
z powoddéw technicznych (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz rozruchy techniczne),
nie powodujacy skutkéw finansowych i nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury za
wykonanie czesci Przedmiotu Zamdwienia.

1.49. ,Odbidr Czesciowy”- odbior wykonanej czesci Przedmiotu Zamdwienia, dla ktérej
przewidziany jest we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu
Zambwienia oraz w Szczegbtowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu
Zamowienia, odrebny Termin Wykonania Czesci Przedmiotu Zamdéwienia, dokonany w formie
protokotu odbioru czesciowego uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, do ktérego Wykonawca
jest zobowiazany dotaczy¢ wszystkie protokoty Odbioréw Technicznych Prac Projektowych lub
Robot Budowlanych objetych dang czeécig Przedmiotu Zamdwienia wraz z protokotami usuniecia
ujawnionych Wad oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy lub
PFU wraz z zatgcznikami.

1.50. ,,0dbior Koficowy Przedmiotu Zamodwienia”- odbiér dokonany w formie protokotu odbioru
koricowego uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, do ktérego Wykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ wszystkie protokoty Odbioréw Czeéciowych (w tym odbiordw Dokumentacji
Przedprojektowej i Projektowej oraz poszczegdlnych Obiektéw Budowlanych, dla ktorych zostaty
wydane decyzje o pozwoleniu na budowe, przewidzianych we Wstepnym Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamoéwienia lub Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zamdéwienia), protokotami usuniecia Wad oraz innymi dokumentami
wymaganymi zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy lub PFU wraz z zatacznikami, polegajacy
na uznaniu, iz Wykonawca wykonat Przedmiot Zamoéwienia, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.51. ,Odbior Ostateczny Przedmiotu Zamdwienia”- odbiér polegajacy na ocenie wykonania
Przedmiotu Zamoéwienia, zwigzany z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi
za wady i gwarancji jakosci.

1.52, ,Roboty Dodatkowe” - ustugi, dostawy lub roboty budowlane nieobjete niniejszag Umowa oraz
nie wchodzace w zakres Przedmiotu Zamdwienia okreslony w Programie Funkcjonaino-
Uzytkowym z zalacznikami, nieprzekraczajace 50 % (kazda) wartosci realizowanego zamdwienia
okreslonej pierwotnie w Umowie, ktérych wykonanie stato sie niezbedne, a zmiana Wykonawcy
nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych a zmiana Wykonawcy
spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego; lub
dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od Wykonawcy niezbednymi
z powodu okolicznodci, ktéorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mégt
przewidzie¢, a ich warto$¢ nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreélonej pierwotnie w
Umowie. Na wykonanie Robét Dodatkowych Strony zobowiazane sg do zawarcia odrebnej umowy
(aneksu).

1.53. ,Roboty Zamienne”- ustugi, dostawy lub roboty budowlane, konieczne do wykonania
Przedmiotu Zamowienia, wprowadzajace odmienne rozwigzania w stosunku do ustug, dostaw lub
robdt budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Zamowienia, ktérych koniecznoéé
wykonania ujawnita sie po zawarciu Umowy i wynika z przyczyn za ktére zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnoéci, nie bedace istotnymi zmianami w stosunku do postanowien Umowy i
dozwolone jako zmiany nieistotne w swietle art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
albo wymagajacymi zmiany Umowy na podstawie punktu 2.7. Ogdlnych Warunkdéw Umowy.

1.54. ,Roboty Zaniechane” - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ prac lub robot wchodzacych w zakres
Przedmiotu Zamoéwienia, od ktdrych realizacji odstgpiono na skutek skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa ograniczenia zakresu prac lub robét w sytuacji, gdy wykonanie danych
prac lub robét bedzie zbedne dla prawidiowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej lub
przepisami, wykonania Przedmiotu Zamédwienia lub jezeli ich realizacja jest bezzasadna z
przyczyn m.in. ekonomicznych. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne pisemne
oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy przed przystapieniem do realizacji czeéci prac
lub robét objetych rezygnacja.

1.55. ,,Dokumentacja Powykonawcza - Eksploatacyjna” - dokumentacja techniczna stuzaca do
utrzymania obiektéow w nalezytym stanie technicznym, utrzymania w ruchu linii technologicznych,
a takze dla zachowania sprawnosci pojedynczych urzgdzen. Sg to m.in. instrukcje obstugi i
konserwacji wraz z wytycznymi do przegladdw zamontowanych systeméw i urzadzen itp.
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2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie ,Projektu i budowy 11 linii metra w Warszawie - III Etap
realizacji odcinka zachodniego - od szlaku za stacjg C04 ,Powstaricéw S/qsk/ch" do Stacji Techniczno-
Postojowej (STP) ,Mory” wraz z STP ,Mory”

2,2. Przedmiot Zamoéwienia obejmuje w szczegdlnoéci zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie
robdét budowlanych dla trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie, o
dlugoséci ok. 3,92 km, od szlaku za stacjg C04 ,Powstancéw Slasklch" do Stacji Techniczno- PostOJoweJ
(STP) Mory w WarszaW|e wraz z STP Mory, w nastepujgcym zakresie:

1) opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej, w tym w szczegdlnosci:

a) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni;

b) oceny stanu budynkéw w strefach wptywu budowy metra;

¢) wykonania analizy wptywu drgan i obcigzen dynamicznych na konstrukcje budynkéw i ludzi w
nich przebywajacych,

d) wykonania analizy i cceny wzajemnego wptywu budowy i eksploatacji obiektéw metra oraz
obiektéw i infrastruktury sasiadujacej z Inwestycja,

e) opracowania wniosku o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej oraz uzyskania
ww. Decyzji (ostatecznej);

f) wykonania mapy do celdw projektowych ,

g) wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej weztdéw przesiadkowych przy stacji C1 i C3,

2) opracowanie Dokumentacji Projektowej, w tym w szczegoinosci:

a) Projektéw Budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i za-
twierdzeniu Projektu Budowlanego,

b} projektu Podstawowej Sieci Realizacji Metra, Podstawowej Wysokoéciowej Sieci Realizacji Me-
tra i osnowy I rzedu,

¢) Informacji dotyczacej Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

d) Projektow Wykonawczych

€) scenariusza pozarowego,

f) instrukcji bezpieczeristwa pozarowego oraz zakladowego planu ratowniczego dla stacji metra
oraz obiektow STP Mory,

3) wykonanie Planu Ruchu Zaktadu Gérniczego dla Inwestycji oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez
wiasciwy organ nadzoru gérniczego,

4) wykonanie pozostatych czynnoséci i opracowan niezbednych do rozpoczecia i realizacji Robét Bu-
dowlanych, w tym zatozenie osnowy geodezyjnej oraz zatozenie mapy dyzurnej i jej sukcesywne
aktualizowanie w trakcie realizacji Inwestycji,

5) kompleksowe wykonanie Robdt Budowlanych, w zakresie:

— tunelii wentylatorni szlakowych,

— stacji metra wraz z torami odstawczymi,

- powiazan Inwestycji z zachodnim odcinkiem II linii metra i przebudowy toréw odstawczych stacji
Co4,

—~ Stacji Techniczno-Postojowej Mory

— zagospodarowania terenu dla stacji, wentylatorni i terenu STP Mory.

2.3. Przedmiot Zamdwienia powinien by¢ realizowany sytuacyjne w ukladzie W-75, wysokoéciowo
w uktadzie "0” Wisty. Dane przekazywane do Biura Geodezji i Nieruchomosci (IG) Metra
Warszawskiego Sp. z 0.0. winny by¢ w tych uktadach. Dane przekazywane do Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK) nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami ODGIK aktualnymi
na dzien przekazywania danych.

2.4. Strony Umowy zobowigzane sg wykonywaé swoje zobowigzania zgodnie z obowigzujacymi
powszechnie przepisami prawnymi, w szczegdlnosci przepisami Prawa budowlanego, a takze normami
technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi dla Przedmiotu Zaméwienia.

2.5. Termin Wykonania Przedmiotu Zamodwienia oraz jego poszczegélnych czeséci regulujg
postanowienia Umowy oraz Szczegdétowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu
Zamowienia, stanowigcego integralng cze$é Umowy.

2.6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych powstatych w trakcie wykonywania Umowy i realizacji
Przedmiotu Zamodwienia, dotyczacych w szczegdlnoéci tresci Umowy, rodzaju i zakresu prac
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw | obowigzkdw Zamawiajacego lub Wykonawcy,
obowigzywac bedzie nastepujaca kolejnoéé¢ waznosci dokumentdw:

1) Umowa,

2) 0Ogodlne Warunki Umowy,

~
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3) Specyfikacja Istotnych Warunkdow Zamdwienia,
4) Program Funkcjonalno- Uzytkowy z zatgcznikami,
5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

6) Projekty Budowlane,

7) Projekty Wykonawcze,

8) Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

9) inne dokumenty stanowigce czes¢ Umowy.

2.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowied Umowy w stosunku do tresci

oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i

przypadkach:

1) zmiana terminéw okreslonych w Umowie, w przypadku wystapienia przyczyn wskazanych ponizej
w lit. a-m, o okres ich trwania, o ile ich wystapienie bedzie miato wptyw na terminy okreélone
w Umowie:

a)
b)
9

d)

3)

k)

m)

zmiany zakresu Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych wprowadzonych zgodnie z Umowa;
wystgpienia Sity Wyzszej;

przerwania lub opdznienia Prac Projektowych lub Robot Budowlanych na Zadanie wiadz
publicznych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

przerwania lub opdéznienia Prac Projektowych lub Rob6t Budowlanych spowodowane
okolicznosciami, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci odkryciem
broni, bomb, niewybuchdw lub innych materiatéw wybuchowych oraz przedmiotdw o znaczeniu
archeologicznym i historycznym;

zmian przepisow prawa;

op6znien w rozpoczeciu Prac Projektowych lub Robét Budowlanych powstatych z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy;

przedtuzenia terminéw wydania aktdw administracyjnych wydawanych przez organy
administracji publicznej, jezeli opoznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. akty administracyjne powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é;

zmiany ewentualnej umowy o dofinansowanie w zakresie w jakim zmiana umowy o
dofinansowanie bedzie miata wptyw na zmiane termindw okreslonych w Umowie;

wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonych Umowa,
normami fub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznodci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg;

wystapienia koniecznoéci wykonania Robdt Zamiennych lub Robét Dodatkowych, ktdre
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Zamédwienia, o ile wstrzymanie lub opéznienie
to nie wynika z przyczyn za ktdére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystapienia opdznien w dokonaniu okreélonych czynnosci lub ich zaniechanie przez whasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosd,

wystapienia braku mozliwosci wykonywania prac lub robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) zmiana Ceny Umownej, o ile wystapienie przyczyn wskazanych ponizej w lit. a - d bedzie miato
wpltyw na zmiane Ceny Umownej:

a)
b)

c)

d)

w wyniku waloryzacji dokonanej zgodnie z pkt. 20.9. i 20.10. OWU;

w zwigzku z wprowadzeniem Robo6t Dodatkowych, Robét Zamiennych albo Robét

Zaniechanych;

w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Zamoéwienia przy zastosowaniu innych

rozwiazan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub

rozstrzygniecia administracyjne lub orzeczenia sgdoéw lub organéw administracyjnych;

zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych w przypadku zmiany:

i. stawki podatku od towardéw i ustug;

ii.  wysokodci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. z dnia 7 kwietnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz.
847);

iii. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

jezeli wskazane w pkt. i-iii zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu

Zamowienia przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w podpunkcie d), moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli
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Strony Umowy zgodnie uznajg, Ze zaszty wskazane okolicznosci. Zmiana wynagrodzenia moze
nastapi¢ jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentéw, ktore
Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wptywu zmiany przepiséw na wysoko$¢ naleznego mu
wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiekszone/zmniejszone o kwote
odpowiadajacg wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztéow, o ktérych mowa powyzej, od
daty faktycznej zmiany kosztow wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

3) zmiana Umowy w zwiazku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z pkt. 16
i pkt. 20.8. OWU;

4) zmiana Umowy w zwigzku ze zmianami w wymaganej sprawozdawczodci, rozliczeniach kosztéw,
sposobu rozliczania lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
ewentualnej zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie lub w wyniku ewentualnych
zmian wymagan Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko;

5) zmiana Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zwigzana ze
stwierdzeniem Wad Istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia, zgodnie z pkt. 13.4.2) OWU;

6) zmiana Umowy wynikajaca z orzeczen sadow powszechnych, rozstrzygnie¢ administracyjnych
i orzeczen sadéw administracyjnych wraz ze skutkami tych orzeczen lub rozstrzygnieé¢ w zakresie
w jakim bedg one miaty wptyw na postanowienia niniejszej Umowy, o ile zdarzenia te nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

7) zmiana Umowy w zwigzku ze zmiang przepiséw prawa o charakterze powszechnie obowiazujacym
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji
prawnych w zakresie w jakim zmiana przepiséw prawa o charakterze powszechnie obowigzujacym
bedzie miata wptyw na postanowienia niniejszej Umowy,

2,8. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktérych mowa w pkt. 2.7.0WU, jest sporzadzenie
podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny
zmiany oraz potwierdzajacego wystgpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
uzasadniajagcej zmiane Umowy, wymienionych w pkt. 2.7. OWU. Protokét koniecznosci bedzie
zatacznikiem do aneksu, o ktérym mowa w § 6 ust.1 Umowy.

2.9.Zmiany Umowy mogga by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2.10. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art.
144 ustawy - Prawo zamowien publicznych, nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych Stron,

¢) danych rejestrowych Stron,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy,

e) dotyczace czynnosci technicznej wprowadzenia do Umowy Szczegbtowego Harmonogramu

Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia,
f) zakresu czesci Przedmiotu Zamdwienia powierzonych Podwykonawcom,
g) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

3.1. Zamawiajacy zobowigzuje sie:

1) niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 14 dni, zgtasza¢ uwagi i opinie do otrzymanej
od Wykonawcy Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji
Powykonawczej, rysunkdw, obliczert i innych dokumentéw stanowigcych Przedmiot Zamoéwienia.
Zgtoszone przez Zamawiajacego uwagi i opinie nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wybdr metody realizacji, rozwigzania zgodne z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) przekazac¢ Teren Budowy;

3) petni¢ nadzdr inwestorski nad wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia;

4) braé udziat za posrednictwem swoich pracownikdéw lub przedstawicieli w rozruchach oraz odbiorach
czesci i catosci Przedmiotu Zamowienia;

5) terminowo realizowaé ptatnosci na rzecz Wykonawcy, zgodnie z Umowag;

6) udzieli¢ Wykonawcy na jego zagdanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnoéci, do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

7) uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamdwienia;

8) wspéidziataé z Wykonawca w podejmowaniu wszelkich czynnoéci koniecznych do wykonania
Przedmiotu Zamdwienia, w tym w szczegdlnosci w celu uzyskiwania przez Wykonawce informaciji
oraz usuwania zaistniatych przeszkdd i trudnosci w realizacji Przedmiotu Zamdwienia;

9) bra¢ udziat w uzgodnieniach Wykonawcy z uzytkownikami i wiascicielami sieci infrastruktury
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technicznej i uzbrojenia, sposobu i zakresu usuwania kolizji powyzszej sieci infrastruktury
technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu;

10) udostepni¢ Wykonawcy przepisy wewnetrzne Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. oraz wszelkie
posiadane informacje dotyczace warunkdéw wykonania Umowy, jak réwniez udzieli¢é Wykonawcy
wszelkich petnomocnictw w celu uzyskania informacji na temat Inwestycji oraz znajdujacej sie na
Terenie Budowy infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu;

11) Zapewni¢ koordynacje Robdt Budowlanych wykonywanych na Terenie Budowy w przypadku
wprowadzenia przez Zamawiajacego na Teren Budowy Innych Wykonawcéw;

12) Wykona¢ wszelkie zobowigzania Inwestora w rozumieniu Prawa budowlanego, ktére sg niezbedne
do wykonania Przedmiotu Zaméwienia, a do wykonania ktorych nie jest zobowiazany Wykonawca.

3.2. Zamawiajgcy, na pisemny wniosek Wykonawcy, podejmie dziatania i czynnosci w celu
umozliwienia Wykonawcy realizacji Przedmiotu Zamowienia przez 24 godziny na dobe przez siedem
dni w tygodniu, z tym zastrzezeniem, ze bedzie to pozostawal w zgodzie z obowigzujacymi aktualnie
decyzjami administracyjnymi, a w szczegdlnosci z decyzjq $rodowiskowg. Wszystkie koszty zwiazane z
realizacja Przedmiotu Zamodwienia przez 24 godziny na dobe, przez siedem dni w tygodniu,
a wiec réwniez w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, niedziele i $wieta, bedzie ponosit
Wykonawca.

3.3. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada zapewnione srodki finansowe umozliwiajace wykonanie
Przedmiotu Zamoéwienia.

3.4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz.
1666) przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnoséci (roboty budowlane i ustugi
nie stuzace wytworzeniu Utworéw w rozumieniu niniejszej Umowy) w trakcie realizacji Przedmiotu
Zamodwienia, z wylaczeniem o0sdb wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017
r. poz. 1332).

3.5. Najpézniej w ciggu 30 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca, bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu - w formie pisemnej - o$wiadczenia o sposobie zatrudnienia i liczbie
0s0b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 3.4.

3.6. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w pkt. 3.4.
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow (w tym uméw o prace z uwzglednieniem anonimizacji danych

osobowych) w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnief w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3.7. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 3.4.czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: kopie zawartych uméw o prace (po
anonimizaciji danych osobowych), os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okredlenie podmiotu skifadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

3.8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 3.4. czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w pkt.
18.1.10) lub 18.1.11) OWU. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb o
ktorych mowa w pkt.3.4., traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt. 3.4,
CzZynnosci.

3.9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
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lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

4. OBOWIAZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wszelkimi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, Warunkach
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego Wykonawcy dotyczacych Przedmiotu Zamoéwienia i wymaganiami wynikajacymi z
obowigzujacych przepiséw i norm, dotyczacych Przedmiotu Zamdwienia.

4.2, Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie, na podstawie dokumentéw przekazanych przez
Zamawiajgacego i sprawdzi¢ (réwniez w terenie) przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Zaméwienia,
warunki wykonania Przedmiotu Zamdwienia, w tym w szczegdlnosci dotyczace Prac Projektowych,
geologii, potozenia sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu oraz wszelkich innych
instalacji i urzadzen podziemnych i innych obiektéw pozostajacych w sferze oddziatywania Inwestycji,
a takze poza ta sfera - w przypadku mozliwosci zaistnienia kolizji z planowanymi lub realizowanymi
jednoczesnie przez inne podmioty inwestycjami oraz koniecznoéci ich przeprojektowania lub
przebudowy lub przeniesienia poza Inwestycje, w zwigzku z prowadzonymi Pracami Projektowymi lub
Robotami Budowlanymi. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przygotowanie wlasciwego
rozpoznania geologicznego. W przypadku uznania przez Wykonawce, iz dostarczone badania
geologiczne sag niewystarczajace lub wymagajq okreslenia dodatkowych specjalistycznych parametréw,
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w ramach Ceny Umownej dodatkowe rozpoznanie geologiczne
oraz w Cenie Umownej uwzgledni¢ jego wyniki podczas prowadzenia Prac Projektowych | Robdt
Budowlanych.

4.3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania ustalonego w Umowie Przedmiotu Zamowienia,
zgodnie z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym wraz z zatgcznikami, przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej i praktyka budowlang, w tym w szczegdlnos$ci do prowadzenia na
biezaco Dokumentacji Budowy w zakresie miesiecznych raportéw, rozliczen, sprawozdan, planéw
finansowych, zgodnie ze stosownymi wzorami dokumentéw na biezgco przekazywanych Wykonawcy
przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ oraz oddania Zamawiajagcemu wolnego od Wad
Przedmiotu Zamoéwienia w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

4.4. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé Dokumentacje Przedprojektowa i Projektowg oraz inne
dokumenty objgte Przedmiotem Zaméwienia, a takze wykona¢ Roboty Budowlane oraz usunaé
wszelkie Wady, wykona¢ niezbedne Roboty Dodatkowe i Roboty Zamienne zaakceptowane przez
Zamawiajacego i okreslone odpowiednio odrebng umowg albo aneksem do Umowy, z nalezyta
starannoscia oraz zgodnie z postanowieniami Umowy i dokumentdw stanowigcych integralng czesé
Umowy.

4.5. W zwigzku z koniecznoscig kontynuacji rozwigzan przyjetych na funkcjenujacym odcinku II linii
. metra w Warszawie, Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania informacji pasazerskiej zgodnie z
| »Katalogiem systemu informacji wizualnej dla II linii metra”.

4.6. Zobowigzania, o ktérych mowa w punkcie 4.1. - 4.5. OWU, obejmujg wykonanie czynnosci
niezbednych do wykonania Przedmiotu Zamowienia i rozpoczecia prawidtowej eksploatacji Przedmiotu
Zamowienia, wynikajacych z Umowy, SIWZ, Programu Funkcjonalno- Uzytkowego z zatacznikami,
Dokumentacji Projektowej oraz Oferty - chyba Zze Umowa wyraZnie stanowi inaczej. Zobowigzanie to
obejmuje w szczegdlnosci Prace Projektowe oraz wszelkie Roboty Budowlane i prace z zakresu budowy
i rozruchu Przedmiotu Zamowienia, a takze powierzone Wykonawcy na podstawie szczegdinych
postanowiet Umowy obowiazki i czynnosci, ktére w procesie budowlanym naleza do zadan Inwestora.

4.7. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za dziatania Wykonawcy, jak i Podwykonawcéw,
w zakresie prawidtowego wykonania Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej oraz pozostalych
dokumentoéw objetych Przedmiotem Zamodwienia oraz nalezytego wykonania Robét Budowlanych,
zastosowanej metody wykonawstwa, zastosowanych materiatdw, porzadku i bezpieczefdstwa na
Terenie Budowy.

4.8. Wykonawca jest zobowigzany realizowac¢ Przedmiot Zamdwienia przestrzegajac obowiazujacych
przepiséw BHP, ppoz., ochrony $érodowiska oraz ochrony przed zagrozeniem chemicznym, pod
rygorem niedopuszczenia do wykonywania Prac Projektowych lub Robdét Budowlanych ze skutkami
zwtoki Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do przeszkolenia u Zamawiajacego w wyzej
wymienionym zakresie wszystkich pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcdw, ktérzy beda
wykonywali roboty na czynnym odcinku I lub II linii metra. Szczegétowe zasady i terminy powyzszych
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szkolenn beda kazdorazowo ustalane pomiedzy Stronami.

4.9. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach
i okoliczno$ciach mogacych mieé wptyw na realizacje Przedmiotu Zamédwienia.

4.10. Wykonawca oéwiadcza, iz zobowigzat sie doprowadzi¢ do osiagniecia rezultatu bedacego celem
Umowy, tzn. ma doprowadzi¢ do wykonania Przedmiotu Zamdwienia zrealizowanego w sposob
kompletny i w peini odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego przeznaczenia, zgodnie z
opisem Przedmiotu Zamowienia zawartym w Umowie, SIWZ oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym wraz z zatacznikami.

4.11. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Zaméwienia w ramach Ceny Umownej
i w terminach okreslonych w Umowie, zgodnie z praktykg budowlana i zasada dobrego
profesjonalnego dziatania, takze w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Przedmiotu Zaméwienia
okaze sig, ze niektdre prace, procesy i czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamowienia, nie
zostaty precyzyjnie okredlone w Umowie, w tym w szczegdlnosci w SIWZ oraz Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym z zatgcznikami.

4.12. Wykonawca zobowigzany jest wykonywad wszystkie polecenia Zamawiajacego wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. Na Zadanie Zamawiajacego lub Inwestora,
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w czasie kontroli i inspekcji wszystkie swoje rachunki,
dokumenty i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli¢ na przeprowadzenie audytu przez
audytorédw wyznaczonych przez Inwestora. Wykonawca, przekazujac Zamawiajagcemu zadane
rachunki, dokumenty i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz udostepniane w trakcie kontroli i
audytu, moze zastrzec, iz informacje w nich zawarte nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim,
poniewaz stanowig tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pdzn. zm.) -
wskazujac jednoczesnie informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa.

4.13. Wykonawca ma obowiazek podporzadkowal sie obowigzujacym zarzadzeniom, przepisom,

decyzjom, nakazom | =zakazom wydanym przez organy administracji publicznej odnoénie
wykonywanego Przedmiotu Zamowienia, dotyczacym m. in. oéwietlenia, oznakowania, utrzymania
czystosci, ogrodzenia, zabezpieczenia, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony érodowiska,

wykonywania prac niebezpiecznych itp., a takze przepisom wewnetrznym Metra Warszawskiego Sp. z
0.0., udostepnionym Wykonawcy przez Zamawiajacego, w szczegdélnosdci przy transporcie materiatdw
i urzadzen przez eksploatowany odcinek metra.

4.14. Wykonawca w trakcie realizacji Robdt Przedmiotu Zamowienia jest zobowigzany do
prowadzenia miesiecznych Raportdw o Realizacji Przedmiotu Zamdwienia wraz z protokotami
przercbdw miesiecznych, w formie zgodnej z wzorami przekazanymi przez Zamawiajacego. Powyzszy
miesigczny Raport Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW ma obowigzek sktada¢ Kierownikowi
Kontraktu Zamawiajgcego KZ wraz z protokotami przerobdw miesiecznych, do ostatniego dnia
miesigca rozliczeniowego liczonego do 25 dnia kazdego miesigca. Powyzszy Raport powinien zawierad
wszystkie dokumenty, wyliczenia i opisy niezbedne do ustalenia zakresu Prac Projektowych lub Robét
Budowlanych wykonanych w danym miesiqcu oraz do dokonania rozliczen wykonanych przez
Wykonawce w danym miesigcu Prac Projektowych lub Robdét Budowlanych. Miesieczny Raport o
Realizacji Przedmiotu Zamdwienia podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego
KZ w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania, w celu umozliwienia Wykonawcy wystawienia faktury w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zatwierdzonego przez Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ miesiecznego Raportu o Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia.

4.15. Wykonawca jest zobowigzany, w okresie 36 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu Odbioru KofAcowego Przedmiotu Zaméwienia, do wykonywania - w ramach Ceny Umownej -
konserwacji zainstalowanych maszyn, urzadzen, systemdw lokalnych i systemdw catoliniowych oraz
instalacji, a takze pielegnacji terenow zielonych - wedlug zasad opisanych w Umowie, SIWZ,
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym z zatgcznikami oraz Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji
Powykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej Eksploatacyjnej.

5. PODWYKONAWCY

5.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czeéci Przedmiotu Zamowienia:
1) roboty budowlane: przebudowa Kkolizji, roboty drogowe, roboty ziemne, specjalistyczne roboty
fundamentowe, roboty Zelbetowe, roboty izolacyjne, roboty wykonczeniowe, systemy catoliniowe,
roboty torowe;

2) ustugi: prace projektowe, organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu, zielef;
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3) dostawy: roboty instalacyjne i urzadzenia.

5.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w trakcie wykonania Przedmiotu Zamoéwienia
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy fub
dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy i zawartej umowy o
podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreélonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, Zze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5.4. Wszystkie warunki i wymagania okredlone w Umowie w stosunku do czynnodci, Prac
Projektowych i Rob6t Budowlanych Wykonawcy, odnoszg sie réwniez do czynnosci, Prac Projektowych
i Robdt Budowlanych wykonywanych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

5.5. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
czesci Przedmiotu Zamowienia, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowal w czesciach, na podstawie odbiordw czesciowych
Robét Budowlanych wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okredlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym z zatgcznikami, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za Wady Przedmiotu
Zamowienia Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i dodwiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie (w zakresie posiadanego do$wiadczenia zwiazanego
z powierzanymi do wykonania pracami lub robotami, potencjatu technicznego i kadrowego

niezbednego do wykonania prac, sytuacji finansowej - w tym informacji o istniejacych
p zalegtosciach ptatniczych Podwykonawcy, mozliwoéci samodzielnego wykonania powierzonych
§ prac/koniecznoéci  zatrudnienia podwykonawcéw), co najmniej wiedzy i doswiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami
lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik
do tej umowy;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo;

8) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze przekraczaé terminu
wykonania tej czesci Przedmiotu Zamodwienia okre$lonego w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym
a Wykonawca.

9) cena okreslona za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze byé wyzsza
od wartosci tych Prac Projektowych lub Robét Budowlanych okredlonej w Umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym | Wykonawca oraz taczna warto$¢ sumy cen uméw podwykonawczych za
wykonanie okreslonej pozycji oraz poszczegdinych pozycji Szczegbtowego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego nie moze przekraczaé wartosci danej pozycji;

10) cena za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostaé okredlona jako cena
ryczattowa;
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11) o obowigzkach Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie zatrudnienia na umowe o
prace, o ktérych mowa w pkt. 3.4. - 3.9. OWU

5.6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce [ub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgacego.

5.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem i po akceptacji Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem (choéby w czesci) sq roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére
maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czedci
dokumentacji - nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5.8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem (choéby w czeéci) sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzied przediozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w pkt
5.7. OWU,

5.9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 5.8. OWU pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem (choéby w czeéci) s roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 5.5. OWU, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Zadania zatacznikéw do
umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 5.5.6) OWU;

2) niezalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w pkt 5.5.7) OWU;

3) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przez Zamawiajgcego;

5) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na podstawie
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca;

7) gdy cena okredlona za wykonanie robdt budowlanych objetych projektem umowy jest wyzsza
od wartosci tych Robdt Budowlanych okreslonej w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym;

i Wykonawca, w szczegdlnosci w Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym
Przedmiotu Zamdwienia stanowigcym integralng, cze$¢ Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca;

8) gdy w projekcie umowy nie okreslono ceny za wykonanie rob6t budowlanych objetych projektem
umowy jako ceny ryczattowej;

9) gdy w projekcie umowy brak postanowien dotyczacych zatrudniania na umowe o prace, o ktérych
mowa w pkt. 3.4. - 3.9. OWU.

5.10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg (choc¢by w czesci)
roboty budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

5.11. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, a ten Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem (chocby w czesci) sg
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roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przeditozenia, w szczegdlnosci w przypadkach okredlonych
w pkt 5.9. OWU.

5.12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem (choéby w czesci) sa roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piémie sprzeciwu.

5.13. Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ Przedmiotu Zamoéwienia, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 Umowy, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowiazkowi, przy czym wytaczenie to
nie dotyczy umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

5.14. Zamawiajacy moze zazadalé od Wykonawcy niezwiocznego zaprzestania wykonywania
Przedmiotu Zaméwienia lub usuniecia z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

5.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy I[ub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacii.

5.16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o Podwykonawstwo, [ub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 5.7. - 5.13. OWU.

5.17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

5.18. Zamawiajacy dokona, na warunkach okreslonych w przepisach art. 143c ustawy Prawo
zamowienn publicznych, bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart z Wykonawca, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry
zawart, przediozong Zamawiajacemu, umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi - w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
ktéremu przystuguje wymagalne wynagrodzenie, zwrdci sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego i udokumentuje jego zasadno$é faktura VAT oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr prac lub robdt budowlanych.

5.19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub usuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania czesci Przedmiotu Zamoéwienia, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu Budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie Budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

5.20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu umowy o podwykonawstwo jego tlumaczenie
na jezyk polski, a w przypadku przekazywania Zamawiajacemu kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

5.21.Powyzsze zapisy pkt 5 OWU nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisdw art. 647k.c.
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6. WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWE], DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)]
ORAZ INNYCH DOKUMENTOW OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

6.1. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia Prac Projektowych objetych Przedmiotem
Zamowienia, zgodnie z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym z zatacznikami,
przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej, w
tym do wykonania wolnych od Wad wszelkich dokumentéw, opracowan, analiz i innych wymienionych
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym z zatgcznikami, w tym dla:
1) Dokumentacji Przedprojektowej, w szczegdlnosci:
a) inwentaryzacje i waloryzacje zieleni;
b) ocene stanu budynkéw w strefach wptywu budowy metra (Inwestycji);
c) analize wptywu drgan i obcigzen dynamicznych na konstrukcje budynkéw i ludzi w nich prze-
bywajacych w strefie oddziatywania Inwestycji,
d) analize i ocene wzajemnego wpltywu budowy i eksploatacji obiektéw metra oraz obiektéw
i infrastruktury sasiadujacej z Inwestycja,
e) wniosek o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej oraz pozyskanie na rzecz
Zamawiajacego ww. Decyzji (ostatecznej);
f) mapy do celdw projektowych ,
g) koncepcje architektoniczno-budowlang weztdéw przesiadkowych przy stacji C1 i C3,
2) Dokumentacji Projektowej, w tym w szczegdlnoséci:
a) Projekty Budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe,
b) projekt Podstawowej Sieci Realizacji Metra, Podstawowej Wysokosciowej Sieci Realizacji Metra
i osnowy I rzedu,
¢) Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) Projekty Wykonawcze,
€) scenariusz pozarowy,
f) instrukcje bezpieczeistwa pozarowego oraz zaktadowego planu ratowniczego dla stacji metra i
szlaku metra oraz obiektéw STP Mory,
3) Plan Ruchu Zaktadu Gérniczego dla Inwestycji oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez wlasciwy
organ nadzoru gorniczego,
4) Kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, w tym: Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, Instrukcji
Uzytkowania i Obstugi, Katalogu Czesci Zamiennych
5) pozostate czynnosci i opracowania niezbedne do rozpoczecia i realizacji Robt Budowlanych, w tym
zatozenie realizacyjnej osnowy geodezyjnej oraz zatozenie mapy dyzurnej i jej sukcesywne aktuali-
zowanie w trakcie realizacji Inwestycji.

6.2. Wykonawca nie moze przyja¢é w Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej rozwigzan
sprzecznych lub niezgodnych z Umowa, SIWZ oraz Programem Funkcjonalno Uzytkowym wraz z
zatgcznikami. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Dokumentacjg Przedprojektowa lub Projektows a
Programem Funkcjonalno Uzytkowym nalezy uznaé, ze Dokumentacja jest obarczona Wadg Istotna,
ktéra Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie usunaé, z zastrzezeniem przypadku, w ktérym
Wykonawca poinformowat Zamawiajacego o Wadach Programu Funkcjonalno Uzytkowego a
Zamawiajacy zaakceptowat koniecznos¢ wprowadzenia zmian do Dokumentacji Przedprojektowej lub
Projektowej.

6.3. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) uzyskania ostatecznej pisemnej akceptacji Dokumentacji Przedprojektowej i Dokumentacii
Projektowej przez Zamawiajgcego, przed ich ztozeniem do organu, zgtoszeniem robdt Iub
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

2) przestrzegania praw patentowych i licencji,

3) udzielania wyjasnien dotyczgcych Dokumentacji i zawartych w niej rozwiazan,

4) informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wpltynaé na jakos¢ lub
termin zakorczenia jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Przedprojektowej lub Projektowej i
innych prac bedacych Przedmiotem Zamoéwienia,

5) zagwarantowania Zamawiajacemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu Prac
Projektowych - przedstawiania raportéw miesiecznych dotyczacych postepu Prac Projektowych,

6) pozyskania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich opinii, uzgodnie oraz materiatéw,
potrzebnych do wykonania Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej, w tym znajdujacych sie
w zasobach odpowiednich instytucji,

7) przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej bedgcej Przedmiotem
Zamowienia w liczbie egzemplarzy zgodnie z Umowa, SIWZ i PFU wraz z zatacznikami,

8) uzupetniania niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni, brakujacych dokumentdw celem
uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania ktérych zobowigzany jest Wykonawca,

9) wykonania innych czynnosci i prac, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji
celu niniejszej Umowy, w tym nie wymienionych powyzej, a takie w opisie Przedmiotu
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Zamowienia,
10) udostepnia¢ Zamawiajagcemu i, na kazde jego zagdanie, poszczegdlne czeéci i elementy
Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej.

6.4. Wykonawca zobowigzuje sie zaopatrzy¢ Dokumentacje Przedprojektowg, Dokumentacje
Projektows, Dokumentacje Powykonawczg oraz inne dokumenty wchodzace w skiad Przedmiotu
Zamowienia, w wykaz opracowan oraz pisemne oéwiadczenie, iz dostarczone poszczegélne czesci
Dokumentacji Przedprojektowej, Projektowej, inne dokumenty lub Dokumentacja Powykonawcza, sa
kompletne i skoordynowane branzowo, wykonane zgodnie z Umowa, SIWZ oraz PFU wraz z
zatacznikami, obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz normami. Wykaz opracowan
i odwiadczenie stanowig integralng czes$é protokotu kazdego odbioru czeéci Przedmiotu Zaméwienia.

6.5. Wykonawca wykona sukcesywnie poszczegblne czesci Dokumentacji Przedprojektowej,
Projektowej i Powykonawczej objete Przedmiotem Zamodwienia w trybie i terminach okreslonych we
Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamdwienia oraz w Szczegdtowym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamoéwienia.

6.6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu;

1) Projekty Budowlane w 4 egzemplarzach w formie pisemnej i graficznej oraz w 4 egzemplarzach
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim;

2) Projekty Wykonawcze w 6 egzemplarzach w formie pisemnej i graficznej oraz w 2 egzemplarzach
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim;

3) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i graficznej oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim;

4) Kompletng Dokumentacje Powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim;

5) Kompletna Dokumentacje Powykonawczg - Eksploatacyjng w 1 egzemplarzu w formie pisemnej
oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim

6) Inne dokumenty sktadajace sie na Przedmiot Zamdwienia w 1 egzemplarzu w formie pisemnej oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim.

6.7. Wersja elektroniczna Dokumentacji Przedprojektowej, Projektowej, Powykonawczej

i Powykonawczej - Eksploatacyjnej powinna spetniaé nastepujace warunki:

1) pliki powinny by¢ uporzadkowane w przejrzysty sposéb w katalogach;

2) nazwy plikéw oraz katalogdw nie moga zawiera¢ skrotdéw i polskich znakéw;

3) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar);

4) pliki nie moga by¢ w zaden sposéb chronione hastem;

5) pliki tekstowe - MS Word wersja 97 - 2003 lub nowsza;

6) pliki z obliczeniami - MS Excel wersja 2007 lub nowsza;

7) rysunki techniczne wektorowe zbigowane -AutoCAD 2015 lub nowszy (.dwg);

8) obrazy rastrowe (mapy, zdjecia, skany, etc.) powinny by¢ zapisane w formacie jpg lub tif;

9) harmonogramy - MS Project 2007 lub nowszy lub MS Excel wersja 2007 lub nowszy
z zaznaczeniem $ciezki krytycznej oraz termindw rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélinych prac;

10) pliki  kalkulacyjne (arkusze) muszg zawieral odblokowane formuty obliczeniowe tak, aby
Zamawiajacy mogt przesledzi¢ i sprawdzi¢ poprawnoé¢ dokonanych wyliczen;

11) ptyta CD/DVD i jej opakowanie powinny by¢ czytelnie opisane.

6.8. Wszystkie dokumenty wchodzace w skiad opracowania (pliki tekstowe, rysunki techniczne w
skali, obrazy, mapy, plany itd.) nalezy zapisa¢ dodatkowo na oddzielnym nosniku CD/DVD w formacie
plikow PDF lub innym formacie ogdlnodostepnym (niewymagajacym do otwarcia specjalistycznego,
ptatnego oprogramowania).

6.9.Nadzor autorski rozpocznie sie z dniem odbioru catosci lub czes$ci Dokumentacji Przedprojektowej

lub Dokumentacji Projektowej i konczy sie z dniem Odbioru Korficowego Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego

w zakresie:

1) Stwierdzania w toku realizacji Robdt Budowlanych zgodnosci ich realizacji z Umowa, SIWZ,
Programem Funkcjonalno Uzytkowym wraz z zatgcznikami, Dokumentacjg Przedprojektowg oraz
Dokumentacjg Projektowa, w szczegélnosci zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z Programem Funkcjonalno Uzytkowym wraz z zatgcznikami, Dokumentacja
Przedprojektowg i1 Projektowq, oraz obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci techniczno-
budowlanymi oraz normami,

2) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan, konstrukcji, materiatdw przewidzianych w Dokumentacji Przedprojektowej i
Projektowej,

3) udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze
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Przedmiotu Zamdwienia i jego czeéci oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiagniecia projektowych zdolnosci wykonawczych i uzytkowych,

4) nadzoru szczegbtowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w  zakresie zgodnosci
z Umowg, PFU z zatgcznikami, Dokumentacjg Przedprojektowg i Projektowa, wymaganiami
normowymi i innymi obowigzujacymi przepisami,

5) udziatu, na zadanie Zamawiajacego, w naradach roboczych, co najmniej raz w miesiacu.

6.10. Wykonawca, przy wykonywaniu Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej,

Dokumentacji Powykonawczej oraz innych dokumentdéw objetych Przedmiotem Zaméwienia, w ramach

Ceny Umownej:

1) moze zawrze¢ umowe o wykonanie ekspertyzy technicznej lub wymaganego raportu (operatu)
z innym podmiotem;

2) moze zawrze¢ umowe z innym podmiotem;

3) odpowiada przed Zamawiajacym za podmioty, ktérym zlecit do wykonania ekspertyzy i Prace
Projektowe lub ich czesé,

4) nie moze podzleca¢ wykonania ekspertyz i Prac Projektowych lub ich czes$ci podmiotom, ktére nie
posiadajg wymaganych prawem uprawnien do wykonywania Prac Projektowych i ekspertyz
technicznych.

6.11. Wykonawca, gdy podzleca wykonanie Prac Projektowych lub ich czesci innemu podmiotowi,
zapewnia petnienie nadzoru autorskiego.

6.12. Wykonawca opracuje, stosujgc odpowiednio zasady opisane w pkt 7.3. - 7.4. ponizej, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, harmonogram wykonywania Dokumentacji Przedprojektowej,
Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentéw objetych Przedmiotem Zamoéwienia, stanowigcy
cze$¢ Szczegbdlowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia. Wykonawca
jest zobowigzany w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, przekaza¢ Zamawiajagcemu do uzgodnienia
powyzszy harmonogram. Zamawiajacy uzgodni lub zgtosi uwagi, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu do uzgodnienia. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajacego uwag, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajagcemu poprawionego w/w harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag.

7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdét Budowlanych objetych Przedmiotem
Zaméwienia, zgodnie z Umowg, SIWZ, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym z zatacznikami,
zatwierdzonym Projektem Budowlanym | pozwoleniem na budowe, Projektami Wykonawczymi,
przepisami prawa, polskimi normami jak rowniez z zasadami wiedzy technicznej.

7.2. Wykonawca wykona Roboty Budowlane w terminach okreslonych w Szczegdétowym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamédwienia opracowanym przez Wykonawce i
uzgodnionym przez Zamawiajacego, wprowadzonym, niezwtocznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, do Umowy aneksem, jako zatacznik do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany
w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia Szczegbtowy
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamoéwienia. Zamawiajacy uzgodni lub zgtosi uwagi,
w terminie 14 dni od daty przediozenia Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
Przedmiotu Zaméwienia do uzgodnienia. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do
Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamdwienia w terminie 7 dni od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

7.3. Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamdwienia powinien
przedstawiaé wykaz zaleznosci poszczegdinych czynnosci, ,kamieni milowych”, takich jak: wykonanie
konstrukcji stanu surowego obiektu, uszczelnienie obiektu, wykonanie tuneli metra, wykonanie
instalacji i systemoéw catoliniowych oraz $ciezka krytyczna. Dla uzasadnienia $ciezki krytycznej
Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zaméwienia powinien wykazywaé daty
wczesnego i pdznego rozpoczecia oraz wczesnego i pdznego zakoriczenia poszczegdlnych robét.
Przedmiotowy Harmonogram powinien wykazywac czas niezbedny na testy funkcjonalne i rozruch
systemdw, uruchomienie urzadzen przeciwpozarowych w trybie scenariusza pozarowego i czas
niezbedny na przeprowadzenie odbioréow koncowych, wiaczajac odbiory koficowe PSP, Sanepidu i
Odbidr Koricowy Przedmiotu Zamowienia. Wykonawca zobowigzuje sie, ustalaé warto$é etapdw (grupy
robdt) ujetych w poszczegdlnych pozycjach Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo -~ Finansowego
Przedmiotu Zamoéwienia, na podstawie cen rynkowych i faktycznych kosztéw wytworzenia. Wysoko$é
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wartosci przedmiotowych etapéw (grupy robot) ujetych w poszczegéinych pozycjach Szczegdtowego

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia podlega uzgodnieniu z
Zamawiajacym. W przypadku, gdy Zamawiajacy, w trakcie uzgadniania Szczegobtowego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamdwienia w sposéb okredlony

w pkt 7.2. OWU, zgtosi zastrzezenia i uwagi do termindéw lub wysokosci wartoéci etapéw (grupy robét)
ujetych w poszczegolnych pozycjach powyzszego Harmonogramu, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego
zastrzezen i uwag, wyliczenia i wyjasnienia dotyczace poszczegdlnych elementdw Szczegotowego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamoéwienia, ktérych terminy lub wartosé
zakwestionowat Zamawiajacy. Zamawiajacy zastrzega sobie - szczegdlnie w zaleznosci od
posiadanych srodkéw - prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen dotyczacych terminéw przedstawionych
przez Wykonawce w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamowienia
dla poszczegélnych etapow (grupy robdét) oraz dotyczacych wysokoéci wartosci przedmiotowych
etapdw (grupy robét), takze odnoszacych sie do terminéw i wartodci poszczegdlnych elementéw
okreslonych we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamédwienia.

7.4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu powyZszy Harmonogram w 4 egzemplarzach w formie
pisemnej i graficznej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku
polskim. Przedmiotowy harmonogram powinien zosta¢ wykonany w MS Excel z zaznaczeniem
terminéw rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych prac, a dodatkowo nalezy go zapisaé na
oddzielnym noéniku CD/DVD w formacie plikéw PDF Iub innym formacie ogdlno dostepnym
(niewymagajacym do otwarcia specjalistycznego, ptatnego oprogramowania).

7.5. Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ protokolarnie Teren Budowy od Zamawiajacego w terminie
3 dni od pisemnego poinformowania przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ o gotowosci
do przekazania Terenu Budowy. W przypadku, gdy Roboty Budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu
Zamowienia objete bedg wiecej niz jednym pozwoleniem na budowe, Wykonawca bedzie przejmowat
Teren Budowy sukcesywnie, w czesciach, zgodnie z Projektem Budowlanym objetym danym
pozwoleniem na budowe.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany rozpocza¢ Roboty Budowlane w terminie 14 dni od dnia przejecia
Terenu Budowy od Zamawiajacego, lub jego czesci, zgodnie z pkt. 7.5. OWU. Rozpoczecie Robét
Budowlanych powinno nastapi¢ zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8
czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). Wykonawca musi zawiadomi¢ Zamawiajacego o terminie
rozpoczecia Robdt Budowlanych, w taki sposdb, by istniata mozliwoéé powiadomienia o tym fakcie
wlasciwego organu co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

7.7 Do obowiazkéw Wykonawcy przed przystgpieniem do witadciwych Robét Budowlanych nalezy, w

szczegdlnosci:

1) ustanowienie, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane Kierownika Budowy i kierownikow
rob6t budowlanych oraz przekazanie stosownych dokumentéw Zamawiajacemu w celu zgtoszenia
nadzoru budowy do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

2) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz programu
zapewnienia jakosci;

3) organizacja zaplecza budowy oraz wykonanie prac przygotowawczych na Terenie Budowy
i ewentualnie poza Terenem Budowy, w tym ogrodzenie Terenu Budowy oraz wybudowanie
we wlasnym zakresie obiektéw tymczasowego zaplecza budowy i sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy, a takze wdrozenie czasowej organizacji ruchu zwiazanej z prowadzeniem
Robét Budowlanych;

4) wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;

5) wykonanie projektu organizacji Terenu Budowy, a takze wykonanie projektu organizacji ruchu
na czas wykonywania Rob6t Budowlanych objetych Przedmiotem Zamoéwienia wraz z uzyskaniem
zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem oraz uzgodnienie z zarzadzajacym ruchem
i z zarzadem drogi lokalizacji wjazdéw na Teren Budowy;

6) wykonanie oraz ustawienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z pézn. zm.);

7) odebranie Dziennika Budowy oraz przechowywanie go i prowadzenie z nalezytg starannodcia;

8) wykonanie oraz ustawienie w widocznym miejscu tablic informacyjnych zawierajacych informacje
o wspbifinansowaniu Inwestycji ze srodkéw Unii Europejskiej w iloéci i formie okreslonej w
stosownych Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko - zgodnie z informacjami przekazanymi w tym zakresie przez
Zamawiajgcego, w przypadku otrzymania dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszy
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
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7.8. W trakcie wykonywania Robdt Budowlanych, w celu realizacji Przedmiotu Zamdwienia,
do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych na jego koszt, w ramach Ceny Umownej, nalezy
w szczegodlnosci:

1) kompleksowa realizacja Robét Budowlanych niezbednych do terminowego i kompletnego
wykonania Przedmiotu Zamowienia;

2) zapewnienie peinej odpowiedzialnosci za odpowiednie wykonanie i bezpieczernstwo wszystkich
czynnosci prowadzonych na Terenie Budowy i za metode oraz technologie uzytg przy Robotach
Budowlanych;

3) zapewnienie usunigcia (przesadzenia lub karczowania) zieleni kolidujacej z budowa Obiektéw,
wskazanej w zezwoleniach na usuniecie drzew i krzewdw uzyskanych przez Wykonawce;

4) wykonanie planu zagospodarowania zieleni zgodnie z Umowg, SIWZ i PFU z zatacznikami oraz
realizacje tego planu i pielegnacja przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamowienia;

5) zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw na warunkach okreélonych w decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji Inwestycji i powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa, w tym zagospodarowanie i utylizacja odpaddw;

6) wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu zwigzanej z prowadzeniem Robé6t Budowlanych,
w tym budowa objazdéw i przebudowa oraz utrzymanie sygnalizacji na Terenie Budowy
i ewentualnie poza jej terenem, w zakresie wynikajacym z zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu;

7) zapewnienie obstugi laboratoryjnej dotyczacej wykonywanych Robét Budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przepisami prawa, w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym z
zatgcznikami i przygotowanej przez Wykonawce Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej;

8) zapewnienie dostaw sprzetu i wyposazenia pomieszczen;

9) rozliczanie sie z Podwykonawcami za energie elektryczng, dostawe wody, odprowadzanie Sciekéw
i wywoz $mieci;

10) usunigcie kolizji na Terenie Budowy, wykonanie przebudowy - w uzgodnieniu z uzytkownikami
(gestorami)i wiascicielami - sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu
(przewoddéw, rurociagéw itp.) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy, w przypadku
koniecznosdci jej przebudowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, uzgodnionej
przez Wykonawce z wiascicielami i gestorami sieci infrastruktury technicznej i urzadzer uzbrojenia
terenu;

11) zapewnienie, po wczesdniejszym powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego, mozliwosci
dostepu na Teren Budowy i pomieszczen przedstawicielom Zamawiajacego oraz podmiotom
pracujacym na zlecenie Zamawiajacego;

12) stosowanie opakowan zamknietych przy transporcie materiatéw sypkich w czynnym tunelu I lub II
linii metra;

13) wytgczne stosowanie do Robét Budowlanych materiatléw posiadajacych wymagane przepisami
aprobaty techniczne i atesty;

14) zmniejszenie ucigzliwego wpltywu prowadzonych prac na otaczajace $rodowisko poprzez
stosowanie przepiséw dotyczacych ochrony s$rodowiska oraz wypetnianie wszystkich ustalen,
zalecert i opinii witasciwych organdw, wynikajacych z odpowiednich przepiséw, decyzji
administracyjnych oraz dokumentéw, w tym z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia oraz ,Raportu o oddziatywaniu na srodowisko” Przedmiotu Zaméwienia;

15) zawieranie we wilasnym imieniu uméw z Podwykonawcami oraz samodzielnego dokonywania
ptatnosci naleznych Podwykonawcom na podstawie takich umoéw - zgodnie z trescig pkt 5 OWU;

16) egzekwowania zobowigzan Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw;

17) sktadanie Zamawiajacemu Raportéw o Realizacji Przedmiotu Zamdwienia w okresach
miesiecznych;

18) przygotowanie Odbiorédw Technicznych, Czesciowych i Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamoéwienia
oraz udziat w powyzszych odbiorach;

19) usuwanie Wad lub niezgodnosci z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym z
zatacznikami oraz Dokumentacja Projektowa, w terminach wyznaczonych przez wilasciwego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ;

20) zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich o0séb upowaznionych do przebywania na Terenie
Budowy;

21) utrzymanie | demontaz obiektdw tymczasowego =zaplecza, ogrodzenia Terenu Budowy,
tymczasowego zasilania i przylaczy medidw, elementéow czasowej organizacji ruchu oraz
zagospodarowania terenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania;

22) wykonanie projektédw czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
przez organ zarzgdzajacy ruchem oraz wdrozenie i utrzymanie w czasie realizacji Przedmiotu
Zamowienia czasowych organizacji ruchu i statej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu;

23) przekazanie gestorowi przy udziale Zamawiajacego przebudowanych podczas realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia drég, sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu oraz wszelkich
innych instalacji i urzadzen podziemnych, terendw i innych obiektéw,
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24) przeprowadzenia rozruchu poszczegélnych czesci i catoéci Przedmiotu Zamdéwienia;

25) ochrona i zabezpieczenie oraz utrzymywanie sprawnosci technicznej zgodnie z warunkami
producenta maszyn, urzadzen, instalacji i systemoéw, w okresie od daty podpisania zgodnie z pkt
11.15. OWU protokotu rozruchu do daty podpisania przez Strony Umowy protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamowienia;

26) wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji Powykonawczej wraz z powykonawcza
dokumentacig geodezyjng;

27) uzyskanie wszelkich dokumentdéw, opinii, zgdd i uzgodniet — w tym réwniez wydawanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami przez Zamawiajacego - koniecznych do uzyskania prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamdéwienia;

28) wykonywania obowigzkéw z tytutu rekojmi i gwarancji, w tym dokonywanie w ramach Ceny
Umownej napraw i wymiany wchodzacych w sktad Przedmiotu Zamdwienia urzadzen i
wyposazenia w okresie rekojmi i gwarancji, na warunkach okreslonych w Umowie, karcie
gwarancyjnej i przepisach kodeksu cywilnego;

29) wykonywania - w ramach Ceny Umownej - serwisu i konserwacji zainstalowanych maszyn,
urzadzen, systeméw lokalnych i systemdéw catoliniowych oraz instalacji, a takze pielegnacji
terendw zielonych - w okresie 36 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamodwienia, wedtug zasad opisanych w Umowie, SIWZ oraz
Programie Funkcjonaino— Uzytkowym z zatgcznikami;

30) przygotowanie i wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, monitoringu geodezyjnego
i geologicznego, na warunkach okreslonych w Umowie, SIWZ, Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym z zatgcznikami i Dokumentacji Projektowej;

) 31) zorganizowanie i prowadzenie punktu informacyjnego;
{ 32) przygotowanie wykazu urzadzen i wyposazenia z okresleniem ich wartosci i lokalizacji.

7.9. Wykonawca wykona w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamdwienia, na wtasny koszt w ramach
Ceny Umownej, niezbedne obliczenia i rysunki robocze, wynikajace z prawidiowo prowadzonego
procesu inwestycyjnego. Prace te nie moga wptynaé na przedluzenie terminéw wykonania Robét
Budowlanych.

7.10. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ odpowiednie atesty dotyczace cech jakosciowych
materiatow oraz wyrobéw i okazywac je Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego KZ lub Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo odrzuci¢ w trakcie realizacji
Przedmiotu Zamdwienia kazdg prace i robote, przy wykonywaniu ktérej uzyto materiat lub wyrdb
niezgodny z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno Uzytkowym z zakacznikami, Dokumentacjg
Przedprojektowa lub Projektowa oraz atestami. Materiaty i wyroby niezgodne z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym z zatacznikami, Dokumentacjg Przedprojektowg lub Dokumentacjg
Projektowa oraz atestami powinny by¢ niezwlocznie usuniete z Terenu Budowy, o ile nie bedg dalej
wykorzystane.

7.11. Wykonawca jest zobowigzany, na zasadach uzgodnionych z Zamawiajacym, wspoipracowad
na Terenie Budowy oraz wspdtuzytkowaé ten teren z Innymi Wykonawcami wprowadzonymi na Teren
Budowy przez Zamawiajacego, organami wiadzy publicznej oraz Zamawiajagcym. Wykonawca
/ ma obowigzek umozliwi¢ powyzszym podmiotom miejsce na zaplecze i podiaczenie do medidw.
Zamawiajgcy zapewni w tresci umoéw zawieranych z Innymi Wykonawcami, zobowigzanie tych
wykonawcéw do ponoszenia kosztéw zajecia terenu i korzystania z medidw.

7.12. W przypadku odkrycia na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchdw lub innych materiatéw
wybuchowych oraz przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, Wykonawca ma
obowiazek przerwaé roboty i zawiadomi¢ o odkryciu Zamawiajacego i wiasciwy organ, a takze
zabezpieczy¢ teren znaleziska w sposéb zapobiegajacy powstaniu zagrozenia dla zdrowia i zycia osob
oraz zagrozenia mienia, a takze zapobiegajacy zabieraniu lub uszkadzaniu tych przedmiotéw przez
personel Wykonawcy lub osoby trzecie. W kazdym takim przypadku, Strony Umowy ocenig wptyw tych
odkry¢ i podjetych przez Wykonawce dziatart na terminy wykonania Robdt Budowlanych okreélone w
Szczegbtowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym oraz na Cene Umowna.

8. OBSLUGA GEODEZYJINA

8.1. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamowienia zapewnia obstuge geodezyjna w
wymaganym zakresie, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 13 paZdziernika 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) i z
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

8.2. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac geodezyjnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
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Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standarddéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz  opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. Nr 263, poz.1572).

8.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac geodezyjnych zgodnie z uchwatg
nr 130/11 Zarzadu Spotki Metro Warszawskie Sp. z 0.0. z dnia 20 grudnia 2011r. W przypadku zmiany
ustawy, rozporzadzenia lub uchwaty nalezy stosowaé aktualne regulacje prawne odpowiednio.

8.4. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Kierownika Kontraktu
Zamawiajacego KZ lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostepniaé im wykonane pomiary.

8.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw osnowy geodezyjnej sytuacyjnej
i wysokosciowej, a w przypadku ich uszkodzenia do ich naprawy i ponownego wyznaczenia w Cenie
Umownej. Projekt wykonania naprawy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

8.6. Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu Oérodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK), Wykonawca przekazuje jej kopie, w terminie
14 dni, do wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub do Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ oraz do Zamawiajacego. Oryginat inwentaryzacji nalezy zataczy¢ do Dokumentacii
Powykonawczej.

9. OCHRONA SRODOWISKA

9.1. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy wraz z
podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, (réwniez w najblizszym
otoczeniu Terenu Budowy).

9.2. Wykonawca, w czasie wykonywania Robdét Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad,
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska, a takze wymogdw okre$lonych w
Umowie, SIWZ, Programie Funkcjonalno Uzytkowym z zatgcznikami oraz Dokumentacji Projektowej.

9.3. Baza zorganizowana na potrzeby budowy musi by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno- $ciekowej, myjke do két pojazdéw oraz  materiaty neutralizujace rozlane
substancje ropopochodne (réznego rodzaju sorbenty).

9.4. Wykonawca zapewni:

1) utrzymanie nalezytego porzadku na Terenie Budowy;

2) wilasciwe zabezpieczenie i przechowywanie odpaddéw powstajacych w trakcie wykonywania Robot
Budowlanych (ustawienia odpowiednich, oznakowanych pojemnikéw / konteneréw na odpady
niebezpieczne i inne niz niebezpieczne);

3) wiladciwe zabezpieczenie i przechowywanie odpadéw ptynnych np. zuzyte rozpuszczalniki,
pozostatosci farb, przepracowane oleje itp., a takze ewentualnych odpaddw sypkich;

4) whasciwe zabezpieczenie i przechowywanie materiatéw budowlanych, w tym w szczegdlnoéci
sypkich i ptynnych;

5) dodatkowe zabezpieczenie akustyczne wokdt Terenu Budowy, ktére wyeliminuje emisje
ponadnormatywnego hatasu przy pracach wykonywanych w porze nocnej;

6) urzadzenia i sprzet sprawny technicznie oraz zabezpieczenia akustyczne dla maszyn i urzadzen
stacjonarnych na Terenie Budowy;

7) w trakcie wykonywania Robdét Budowlanych ograniczenie wtdrnego zapylenia poprzez
zastosowanie petnego ogrodzenia Terenu Budowy oraz zastosowanie przy transporcie materiatdw i
odpadow sypkich odpowiednich zabezpieczen.

9.5. W zakresie gospodarki zielenig Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zabezpieczenia drzew i krzewdw, ktore znajdowaé sie bedg na Terenie Budowy, w taki sposéb,
aby nie zostaty uszkodzone w trakcie wykonywania Robdt Budowlanych;

2) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach, powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom;

3) usunigcia (przesadzenia lub karczowania) tylko zieleni kolidujacej z Robotami Budowlanymi -
wskazanej w pozyskanych przez Wykonawce zezwoleniach na usuniecie drzew i krzewow;

4) wykonania projektu gospodarki istniejacqg zielenig i projektu zieleni zgodnie z PFU wraz z
zatgcznikami oraz zapewnienia jego realizacji i pielegnacji terenéw zielonych w okresie 36 miesiecy
od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamoéwienia;

5) przestrzegania terminow usuwania drzew i krzewdw kolidujacych z planowana budowg w czasie od
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16 pazdziernika do konca lutego, z zastrzezeniem, ze w wyjatkowych, nieprzewidzianych
sytuacjach omawiana wycinka moze by¢ prowadzona roéwniez w pozostatym okresie, zgodnie z
warunkami zawartymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. W
takich sytuacjach Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o planowanym terminie ogledzin
przeznaczonych do usunigcia drzew lub krzewdw na okoliczno$c¢ ich zajecia przez ptaki na legi, co
najmniej z 10 - dniowym wyprzedzeniem,

6) Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wiasny koszt organizacje zaplecza budowy,
transport materiatbw - zgodnie z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno Uzytkowym z
zatgcznikami oraz wykonana w ramach Przedmiotu Zamoéwienia Dokumentacjg Projektowa.

9.6. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. z dnia 7 listopada
2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) wytworca odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w
zakresie budowy jest Wykonawca, ktory zapewni we wiasnym zakresie i na wlasny koszt
zagospodarowanie wszelkich odpaddéw, w tym niebezpiecznych.

9.7. Zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. z dnia 9
czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wykonawca odpowiada za wyposazenie Terenu Budowy
w pojemniki do zbierania odpaddw komunalnych oraz wnoszenie optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na podstawie deklaracji ztozonej zgodnie z art. 6m ww. ustawy.

9.8. Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ miejsce czasowego sktadowania urobku, w tym
oddzielnie urobku zanieczyszczonego bentonitem ($ciany szczelinowe) oraz plastyfikatorami (TBM) na
szczelnym podiozu uniemozliwiajagcym infiltracje do gruntu.

9.9. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopdéw i drazenia tuneli nalezy do zadari Wykonawcy.
Nalezy sporzadzi¢ specjalistyczne opracowanie okreslajace ilosci i sposoby postepowania z odpadami,
uzgodni¢ miejsca zwatki mas ziemnych z wykopéw i trasy ich wywozu (masy ziemne, jak réwniez
wszelkie odpady budowlane, ktére beda powstawaé w trakcie realizacji tych przedsiewzieé¢ nie beda
wywozone, sktadowane, jak réwniez gospodarczo wykorzystywane na terenach objetych prawnymi
formami ochrony przyrody, o ktorych jest mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody /tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134/ w szczegblnosci w
Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. taszka oraz
w obszarach sieci Natura 2000).

9.10. Wykonawca kazdorazowo przedtozy dokumenty o zagospodarowaniu odpaddw, w szczegdlnosci:

1) kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzacymi dziatalno$¢ w zakresie transportu, utylizacji /
recyklingu / odzysku i unieszkodliwiania odpadow,

2) kserokopie kart przekazania odpaddéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalno$é w

zakresie transportu, odzysku / recyklingu i unieszkodliwiania odpadéw.

9.11. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac wszelkie wymagane przepisami obowiazujacego prawa
uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania w zakresie ochrony $rodowiska, ochrony
przyrody, gospodarki odpadami, a takze gospodarki wodno-$ciekowej, ktére sa niezbedne do
wykonania Przedmiotu Zaméwienia.

9.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska Iub przyrody oraz przepisach
regulujacych gospodarke odpadami i wodno-$ciekowgq oraz za powstate szkody w $rodowisku.

9.13. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé i wypetni¢ wszystkie zapisy z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji.

9.14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w trakcie budowy monitoringu $rodowiskowego
zgodnie z Umowa, SIWZ, PFU z zatacznikami oraz decyzjag o srodowiskowych uwarunkowaniach.

9.15. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
$rodowiska lub przyrody oraz przepiséw regulujacych gospodarke odpadami i wodno-Sciekowa.

10. REPREZENTACJA I WSPOLPRACA
10.1. Zamawiajacy wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zaméwienia Kierownika Kontraktu

Zamawiajgcego KZ w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Zamawiajgcy moze réwniez
wyznaczy< zastepce lub zastepcdw Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ
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10.2. Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ wykonuje swoje obowigzki na podstawie Umowy,
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego oraz innych dokumentéw Zamawiajacego
przekazanych Wykonawcy, w tym na podstawie szczegbtowej organizacji Kierownictwa Kontraktu
Zamawiajacego KZ. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ wykonuje swoje obowiazki przy pomocy
Zastgpcoéw Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ i innych o0s6b upowaznionych przez
Zamawiajacego do wykonywania danych uprawnien i obowigzkéw Kierownika Kontraktu
Zamawiajqcego KZ, a takze we wspoétpracy z branzowymi Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.
Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ wyznacza jednoczesénie jednego z branzowych Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia
8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), jako koordynatora czynnoséci Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego ustanowionych przez Zamawiajacego w zakresie réznych specjalnosci.

10.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie sprawowal, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
nadzor inwestorski nad realizacja Przedmiotu Zamoéwienia, w szczegdlnoéci w zakresie okreslonym w
ustawie Prawo budowlane. Do obowigzkéw i uprawnien Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w
szczegolnosci:

1) Reprezentowanie Inwestora i Zamawiajacego przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
Przedmiotu Zaméwienia z Umowg, SIWZ, Programem Funkcjonalno Uzytkowym wraz z
zatacznikami, Dokumentacjg Przedprojektowa i Projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Prawo wgladu do wszystkich elementdw Dokumentacji Przedprojektowej i Projektowej oraz innych
dokumentéw stanowigcych czes¢ Przedmiotu Zamdwienia, dostarczonych przez Wykonawce.

3) Sprawdzanie kompletnosci wykonywanych przez Wykonawce | Podwykonawcow Prac
Projektowych i jakosci Robdt Budowlanych oraz wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie wadliwosci Dokumentacji Projektowej, Wadom Robét Budowlanych
oraz zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

4) Odbiér Techniczny Robét Budowlanych.

5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych Prac Projektowych i Robdt Budowlanych oraz zgtaszanie
Wad i potwierdzanie ich usuniecia w toku realizacji Przedmiotu Zamowienia, przede wszystkim
stosownymi wpisami do Dziennika Budowy, a takze, na zadanie Zamawiajacego, kontrolowanie
rozliczen Przedmiotu Zamdwienia.

6) Podejmowanie decyzji o odkryciu wykonanych Roboét Budowlanych, o ile zaistnieje podejrzenie
wadliwego ich wykonania. W przypadku, gdy po odkryciu tych robot okaze sie, ze nie zostaty one
wadliwie wykonane, Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego zwrot kosztdéw poniesionych
w zwigzku z odkryciem powyzszych Rob6t Budowlanych.

7) Udziat w probach, badaniach i testach przeprowadzanych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Zamdwienia.

8) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, prob, badah i testdw, o ile potrzeba ich
wykonania wynika z obowigzujacych przepiséw, norm techniczno- budowlanych lub Umowy.

9) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, dodatkowych préb, badad i opinii w celu
stwierdzenia prawidtowego wykonywania Przedmiotu Zamodwienia lub jej czesci, w przypadku
uznania (lub uzasadnionych podejrzen), iz Przedmiot Zamodwienia lub jego czedé jest
nieprawidtowo (wadliwie) wykonywany. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego zwrot kosztdw
poniesionych w zwigzku z tymi probami, badaniami i testami, gdy w wyniku tych préb, badas i
testéw zostanie stwierdzone, iz Przedmiot Zamdwienia lub dana jego cze$é zostala wykonana
prawidtowo albo jest prawidtowo wykonywana.

10) Zadanie usuniecia Wad badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac i robdt, a takze
wstrzymanie dalszych Robdt Budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotad
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz mienia albo spowodowaé niezgodno$é z Umowa, PFU z
zatgcznikami, Dokumentacja Projektowa lub pozwoleniem na budowe.

10.4. Poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ
oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma zadnych uprawnied do sktadania w imieniu
Zamawiajacego oswiadczenn woli powodujacych bezposrednio powstanie, zmiane lub uchylenie
zobowigzan umownych, w tym zwiaszcza nie ma uprawniern do zmiany warunkéw Umowy lub do
zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania umownego.

10.5. Zadne z polecen i decyzji Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ badZ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ani tez inne dziatania Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie
Przedmiotu Zamowienia, zgodnie z Umowg, SIWZ, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym z
zatacznikami, wiedza techniczna, przepisami i normami oraz Dokumentacjg Projektowg - chyba, ze
przed zastosowaniem sie do decyzji lub polecenia Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ albo
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego polecenia
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lub decyzji Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ badZz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pismem zawierajacym wyczerpujace uzasadnienie, iz
zastosowanie sie do danej decyzji lub polecenia zagraza prawidtowosci wykonania Przedmiotu
Zamowienia, a Zamawiajacy, w terminie 3 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia, podtrzymat
decyzje Ilub polecenie Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ badz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

10.6. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego maja prawo
kontroli wykonywanych przez Podwykonawcéw Prac Projektowych i Rob6t Budowlanych. Na zadanie
Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zadania,
usunie Podwykonawce, ktéry w sposdb nieprawidtowy wykonuje powierzone mu Prace Projektowe lub
Roboty Budowlane, stwarza zagrozenie dla Wykonawcy, innych Podwykonawcéw wykonujacych
Przedmiot Zamowienia i Innych Wykonawcéw lub ktérego dziatania albo zaniechania powodujg
uzasadnione obawy, iz Przedmiot Zamowienia nie zostanie prawidtowo wykonany lub moga
doprowadzi¢ do opodznienia w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia.

10.7. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ moze poleci¢ wstrzymanie wykonywania Przedmiotu

Zamowienia lub jej dowolnej czesci na okres, jaki uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie

robét na czas wstrzymania w sposob, ktéry uzna za wiadciwy. Powstate z tego tytutu koszty obcigzajg

Wykonawce, jezeli wstrzymanie Prac Projektowych lub robdt:

1) jest konieczne dla prawiditowego wykonania Przedmiotu Zamoéwienia Ilub zapewnienia
bezpieczenstwa,
a koniecznos$¢ ta jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Wykonawcy lub oséb, za pomoca ktérych
wykonuje on Przedmiot Zamodwienia;

2) wynika z warunkéw atmosferycznych i klimatycznych, w jakich sg prowadzone Roboty
Budowlane;

3) wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, za pomoca ktérych wykonuje on
Przedmiot Zamowienia;

4) zostato przewidziane w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym z zatacznikami.

10.8. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo Prac Projektowych lub Robét Budowlanych, zdaniem
Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu
Zamowienia lub jego czesci, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie odpowiednich czynnoéci organizacyjnych i technicznych dla przyspieszenia tempa Prac
Projektowych lub Robét Budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigza
Wykonawce. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do polecenia Kierownika kontraktu
Zamawiajacego KZ moze stanowi¢ dla Zamawiajacego podstawe do skorzystania z uprawnien, o
ktérych mowa w pkt 18.1.0WU.

10.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ oraz inni wskazani
przez Zamawiajgcego jego przedstawiciele, muszg mieC zapewniony wglad w prowadzone Prace
Projektowe oraz swobodny dostep do miejsca wykonywania Robét Budowlanych i mie¢ prawo do
uzyskania od Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW i Kierownika Budowy wszystkich danych,
informacji, wyjasnien, dokumentdw i projektdéw dotyczacych realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

10.10. Nadzér sprawowany przez Zamawiajacego hie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci
za wtasny nadzér powierzonych mu Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych.

10.11. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obsade kadrowg uprawnionymi osobami
do projektowania i realizacji robét we wszystkich wymaganych specjalnoéciach, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonywanie samodzielnych
funkcji projektowych i technicznych przy realizacji Przedmiotu Zamdwienia jedynie osobom, ktére
posiadaja, przed przystapieniem do wykonywania Dokumentacji Przedprojektowej lub Dokumentacji
Projektowej i innych dokumentéw bedacych Przedmiotem Zamowienia oraz do wykonywania robdt
budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w
swojej specjalnosci obowigzujace na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca musi mieé¢ réwniez do dyspozycji przy wykonywaniu Przedmiotu
Zamowienia, osoby spetniajace wymagania i posiadajace kwalifikacje odpowiednie do stanowisk im
powierzonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. z
dnia 1 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotfecznej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od oséb
kierownictwa i dozoru ruchu zaktadéw gérniczych, mierniczego gorniczego i geologa gérniczego oraz
wykazu stanowisk w ruchu zaktadu gérniczego, ktore wymagajg szczegdinych kwalifikacji z dnia 27
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 1035).

10.12. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni od wezwania, zmieni¢ osobe nalezaca do personelu
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Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy zwrdci sie z zadaniem usuniecia danej osoby i uzasadni to zadanie.

10.13. Wykonawca przed przystgpieniem wykonywania Przedmiotu Zamédwienia, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy, wyznaczy Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, a Kierownika
Budowy oraz kierownikéw robét nie pézniej niz 14 dni od daty pozyskania przez Wykonawce decyzji o
pozwoleniu na budowe i zatwierdzajacej Projekt Budowlany. Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW
wykonuje swoje obowiazki na podstawie Umowy, upowaznienia udzielonego przez Wykonawce oraz
innych dokumentach Wykonawcy przekazanych Zamawiajgcemu, w tym na podstawie szczegbtowej
organizacji Kierownictwa Kontraktu Wykonawcy KW. Wykonawca moze rdéwniez wyznaczy¢ zastepce
lub zastepcow Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW. Osoby Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW,
Zastepcow Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, Kierownika Budowy i kierownikéw robét, jak tez
ewentualne zmiany dotyczace tych oséb musza uzyskad akceptacje Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajacy moze odmowic powyzszej akceptacji jedynie z uzasadnionych powodow.

10.14. Kierownikowi Budowy i kierownikom robét przystuguja uprawnienia i obowiazki okreélone
w przepisach prawa budowlanego dla kierownika budowy.

10.15. Kierownik Budowy zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ Dokumentacje
Budowy, w formie i sposéb zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

10.16. Kierownik Budowy, Kierownicy Robdt i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego powinni przebywad
na Terenie Budowy lub by¢ osiggalni na zadanie.

10.17. Strony Umowy bedq sie porozumiewaty w sprawach zwigzanych z realizacjg Prac Projektowych
i Robét Budowlanych stanowigcych Przedmiot Zamdwienia, poprzez zapisy w Dzienniku Budowy oraz w
drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom zgodnie z pkt 23.4. OWU. Zapisy w Dzienniku
Budowy dokonywane przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Kierownika
robét, a takze pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje sie za
prowadzone w imieniu Strony, w imieniu ktérej wystepujg wyzej wymienione osoby.

10.18. Wykonawca zwotuje narady robocze z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy. W naradach
roboczych powinni uczestniczy¢ Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ, Kierownik Kontraktu
Wykonawcy KW, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Budowy, odpowiedni kierownicy
robét oraz, w miare potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy (w tym projektant) i Zamawiajacego.

10.19. Narady robocze odbywaja sie w miejscu wskazanym przez Wykonawce, a po rozpoczeciu
Robét Budowlanych na terenie zaplecza budowy. Po rozpoczeciu Prac Projektowych lub Robét
Budowlanych narady powinny odbywaé sie nie rzadziej niz raz w tygodniu. Godzina i dzief tygodnia
zostanie ustalony przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ i Kierownika Kontraktu Wykonawcy
KW. Narady prowadzi Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW. Dwa dni robocze przed kazdg naradg
Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW przekaze Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego KZ liste
tematdw przewidzianych do omdwienia i przesle droga elektroniczng do osdb uprawnionych. Kierownik
Kontraktu Zamawiajacego KZ ma prawo, do czasu rozpoczecia narady, do wnoszenia dodatkowych
tematéw i punktdw niezbednych do omdwienia na naradzie roboczej. Kierownik Kontraktu Wykonawcy
KW sporzadza protokdt z narady roboczej, uzgadniajac jego tre$é z uczestnikami narady. Kazdy
protokdt z narady roboczej podpisujg z chwilg zakoriczenia narady wszyscy uczestnicy narady
roboczej. Kazdy z uczestnikéw narady otrzymuje niezwlocznie po jego podpisaniu, kopie protokotu z
narady roboczej. Na wniosek Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ lub Kierownika Kontraktu
Wykonawcy KW zwotywane beda przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW tematyczne/
specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udzialem wymaganych os6b trzecich w miejscu i
terminie wspdlnie ustalonym. Ze wzgledu na rozmiar Przedmiotu Zamoéwienia, Kierownik Kontraktu
Zamawiajgcego KZ i Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW moga rozdzieli¢ cotygodniowe narady na
narady dla pewnych odcinkéw prac lub robdt odbywajace sie w oddzielnych terminach.

11. ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1. Odbiory dzieli sie na:

1) Odbiory Techniczne -~ dla poszczegolnych fragmentow Robot Budowlanych oraz dla rozruchéw
technicznych;

2) Odbiory Czesciowe - dla poszczegdlnych czesci Dokumentacji Przedprojektowej, Projektowej,
Planu BIOZ i innych dokumentéw objetych Przedmiotem Zamodwienia, okreslonych w Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym z zalgcznikami, oraz w Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zamowienia, stanowigcych odrebng cato$¢ - takich jak: Decyzja o
Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, zatwierdzony
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Plan Ruchu Zaktadu Gérniczego oraz Plan BIOZ, a takze dla wykonanych etapdw (grup) Robot
Budowlanych okreslonych w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu
Zamdwienia.

3) Odbiér Koficowy Przedmiotu Zamdwienia;

4) Odbior Ostateczny Przedmiotu Zamoéwienia - po zakoriczeniu okresu rekojmi i gwarancii.

11.2. Odbiér Czesciowy dla okreslonych w SzczegStowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym
Przedmiotu Zamoéwienia czedci Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej i innych
dokumentow objetych Przedmiotem Zamoéwienia, nastepuje w formie protokotu Odbioru Czesciowego
uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy.

11.3. Przy odbiorze Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej i innych dokumentéw
objetych Przedmiotem Zamoéwienia, Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac sprawdzenia ich
jakosci. Wszelkie uzgodnienia dokonane przez Zamawiajacego (Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego
KZ, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w trakcie odbioru poszczegdéinych dokumentéw objetych
Przedmiotem Zaméwienia (w tym w formie ,karty uzgodnied” stosowanej ewentualnie przez
Wykonawce), nie oznaczajg potwierdzenia braku Wad, dotycza jedynie sprawdzenia iloSciowego i
kompletnosci odebranej czesci Dokumentacji Przedprojektowej lub Projektowej.

11.4. O zauwazonych Wadach w Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej i innych
dokumentach  objetych  Przedmiotem  Zamdwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ich ujawnienia.

11.5. Odbiér Techniczny jest dokonywany w formie protokotu Odbioru Technicznego uzgodnionego
pomigdzy Kierownikiem Kontraktu Wykonawcy KW a Kierownikiem Kontraktu Zamawiajacego KZ.
Odbidér Techniczny powinien zosta¢ rozpoczety w terminie 2 dni roboczych po zgloszeniu przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy o wykonaniu tych fragmentéw Robét Budowlanych i
ich  przygotowaniu do Odbioru Technicznego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia jednej ze Stron Umowy do odbioru w powyzszym
terminie (lub innym uzgodnionym przez Strony) z przyczyn lezacych po jej stronie, druga Strona
Umowy moze dokonac przedmiotowego odbioru jednostronnie. W Odbiorze Technicznym uczestniczag
réwniez: Kierownik Budowy, wiasciwy Kierownik Robdt, wtasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
oraz w miare potrzeby inni uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

11.6. Zaden z fragmentéw Robét Budowlanych nie moze by¢ zakryty lub w inny sposéb uczyniony
niedostepnym bez podpisania przez wymienionych w pkt 11.5. OWU przedstawicieli Stron Umowy
protokotu Odbioru Technicznego. W przypadku niedotrzymania powyzszego obowigzku, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ponownego odkrycia i udostepnienia tych fragmentéw Robét, na wiasny koszt.
Wykonawca poniesie takze wszelkie inne koszty wynikajace z ponownego odkrycia i udostepnienia
w/w fragmentéw Robét, a takze jest zobowiazany do naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez
Zamawiajgcego i osoby trzecie z tego tytutu.

11.7. Jezeli wynika to z charakteru fragmentu Robdét Budowlanych podiegajacego Odbiorowi
Technicznemu, badz tez na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek dotgczyé do protokotu
Odbioru  Technicznego odpowiednig dokumentacje uzgodniona =z Kierownikiem Kontraktu
Zamawiajgcego KZ.

11.8. Wykonanie Robét Budowlanych w miesiecznym okresie rozliczeniowym, liczonym do 25 dnia
kazdego miesigca, zostanie stwierdzone na podstawie miesiecznego Raportu o Realizacji Przedmiotu
Zamowienia wraz z zatgczonymi protokotami przerobdw miesiecznych, opracowanych, zgodnie z
zapisem pkt 4.14. OWU przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW i przedtozonego Kierownikowi
Kontraktu Zamawiajgcego KZ.

11.9. Rozpoczecie Odbioru Czesciowego wykonanych grup (etapéw) Robét Budowlanych okreélonych
w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamoéwienia oraz Warunkach
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, nastepuje w ciggu 3 dni od dnia pisemnego powiadomienia
Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, dokonanym po
zgtoszeniu przez Kierownika Budowy, wpisem do dziennika budowy, o zakofczeniu danej grupy
(etapu) Robot Budowlanych. Do dokonania Odbioru Czeéciowego grupy (etapu) Robét Budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in. takie
jak: Umowa wraz z aneksami, dzienniki budowy, Dokumentacje Powykonawcza podpisana przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w miare potrzeb: inwentaryzacje
geodezyjng, certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty, protokoty usuniecia Wad stwierdzonych na
etapie Odbioréw Technicznych oraz wyniki badan, préb i pomiaréw oraz inne wymagane przez
Zamawiajacego dokumenty. W odbiorze biorg udziat przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy i
Inwestora, a takze, w razie potrzeby, przedstawiciele stuzb miejskich oraz uzytkownikéw (gestordw) i
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wiascicieli sieci infrastruktury technicznej oraz urzadzeri uzbrojenia terenu przebudowywanych w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Zamodwienia.

11.10. Odbidr Czesciowy dla poszczegdinych grup (etapéw) Robdt Budowlanych nastepuje w formie
protokotu Odbioru Czesciowego uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy i podpisanym przez
uczestnikow Odbioru Czesciowego.

11.11. Zamawiajacy odmdwi Odbioru Czesciowego wykonanych grup (etapéw) Robét Budowlanych,
jezeli nie zostang spetnione warunki Odbioru Cze$ciowego tych grup (etapdéw) Robdt Budowlanych. Po
usunieciu przyczyn nie dokonania Odbioru CzesSciowego, Wykonawca ponownie powiadamia
Zamawiajacego o zakondczeniu realizacji danych grup (etapéw) Robét Budowlanych i spetnieniu
wszystkich warunkéw Odbioru Czesciowego, w sposob okreslony w pkt 11.9, OWU. Zamawiajacy jest
zobowigzany do przystapienia do Odbioru Czesciowego wykonanych grup (etapow) Rob6t
Budowlanych w terminie nie pdzniej niz 3 dni od otrzymania powyzszego zawiadomienia.

11.12, Protokét Odbioru Czesciowego powinien zawieral wyszczegdlnienie Prac Projektowych lub
Robét Budowlanych objetych przedmiotowym protokotem z podziatem na wydatki kwalifikowane i
niekwalifikowane.

11.13. Odbidr Kofcowy Przedmiotu Zamdwienia zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich Prac Projektowych i Robot Budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Zamdwienia, a
takze innych czynnosci okreslonych w Umowie i przepisach prawa, czyli po kompletnym wykonaniu
przez Wykonawce Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z Umowa, SIWZ, PFU z zatacznikami i przepisami
prawa.

11.14. Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamodwienia przeprowadza komisja odbioru, powotana przez
Zamawiajgcego, w zakresie zgodnym z obowigzujacymi przepisami. W szczegolnosci w sktad Komisji
wchodzg: przedstawiciel Inwestora, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ, inni przedstawiciele
Zamawiajacego upowaznieni do dokonywania czynnosci odbioru Przedmiotu Zamdwienia, w tym
przedstawiciele uzytkownika - stuzb eksploatacyjnych Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. W Odbiorze
Koncowym Przedmiotu Zamowienia hiorg udziat rowniez przedstawiciele Wykonawcy, w szczegdlnosci:
Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW, Kierownik Budowy, inni przedstawiciele Wykonawcy upowaznieni
do udziatu w czynnosciach odbioru, projektanci.

11.15. Warunkiem przystapienia do Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia jest uprzednie
przeprowadzenie przez Wykonawce rozruchu Przedmiotu Zamdwienia i ztozenie Komisji odbioru
protokotu rozruchu Przedmiotu Zamoéwienia podpisanego przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy
KW, Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ, Kierownika Budowy oraz innych wskazanych przez
Zamawiajacego przedstawicieli Zamawiajgcego, w  szczegolnosci przedstawicieli stuzb
eksploatacyjnych Metra Warszawskiego Sp. z o0.0. Pelng odpowiedzialnos¢ za prawidlowe i zgodne z
przepisami przeprowadzenie rozruchu inwestycji ponosi Wykonawca.

11.16. Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW przekaze Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego KZ
pisemne powiadomienie o zakonhczeniu realizacji Przedmiotu Zamowienia i zgloszeniu do Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamowienia, niezwlocznie po dokonaniu przez Kierownika Budowy w
Dzienniku Budowy wpisu o zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Zamdwienia i przeprowadzeniu rozruchu,
Wykonawca, nie pozniej niz wraz z powyzszym powiadomieniem, przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty szczegotowo okreslone w obowigzujacych w Metrze Warszawskim Sp. z 0.0., w dniu
przekazania przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW powyzszego powiadomienia o zakornczeniu
realizacji Przedmiotu Zamdwienia i zgloszeniu do Odbioru Koncowego, ,Zasadach przeprowadzania
odbioréw koricowych obiektow metra oraz przekazywania ich w uzytkowanie”, przekazanych przez
Zamawiajacego Wykonawcy, niezwtocznie po powyzszym powiadomieniu przez Kierownika Kontraktu
Wykonawcy KW, w tym m.in.:

1) kompletng Dokumentacje Powykonawcza, protokoty wymaganych prob, testéw i rozruchu
Przedmiotu Zamodwienia oraz zaswiadczenia whasciwych organdéw, dotyczace odbioréw urzadzen,
obiektow i robdt przez stuzby specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowigzujace przepisy:

2) oryginat Dziennika Budowy;

3) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Zaméwienia Umowa, SIWZ, z
Programem Funkcjonalno Uzytkowym wraz z zatgcznikami, Dokumentacjg Projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujacymi polskimi normami;

4) kompletng Dokumentacje Powykonawczg - Eksploatacyjng;

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

6) atesty na prefabrykaty, materialy i urzadzenia;

7) wszelkie uzgodnienia, opinie i oswiadczenia witasciwych organdw, niezbedne do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamowienia;

8) wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla urzadzen i budowli zwigzanych z prowadzeniem
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ruchu kolejowego z zastrzezeniem, iz najpdzniej w dniu podpisania protokotu Odbioru Koficowego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa bezterminowe;
9) uzgodniong z Zamawiajacym procedure okreslajaca tryb zgtaszania i usuwania usterek.

11.17. Odbi6ér Korcowy Przedmiotu Zamoéwienia nastapi w formie protokotu Odbioru Kofcowego
Przedmiotu Zaméwienia sporzadzonego i podpisanego przez Komisje Odbioru, o ktérej mowa w pkt
11.14, OWU.

11.18. Warunkiem skutecznego zgtoszenia do Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia, o ktérym

mowa w pkt 11.16. OWU i podpisania przez Zamawiajgacego protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu

Zamowienia jest taczne spetnienie przez Wykonawce nastepujacych przestanek:

1) Wykonawca wypeinit wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania umowne zwigzane z realizacja
Przedmiotu Zamowienia;

2) Wykonawca dostarczyt wszystkie wymagane dokumenty dla dokonania Qdbioru Koricowego
Przedmiotu Zamowienia;

3) Wykonawca dostarczyt dokumenty gwarancyjne, o ktérych mowa w pkt 14.5. OWU

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione przez Wykonawce obejmuje okres
gwarancji i rekojmi za Wady Przedmiotu Zamdwienia.

11.19. Zamawiajacy wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawca, date rozpoczecia Odbioru Koficowego
Przedmiotu Zamdwienia, jezeli uzna, ze Przedmiot Zamdwienia zostat w cato$ci wykonany, a wszystkie
Prace Projektowe i Roboty Budowlane sktadajace sie na Przedmiot Zamdwienia oraz inne czynnoéci
okreslone w Umowie i przepisach prawa, zostaty zakorniczone, a takze nie bedzie miat zastrzezen co do
kompletnosci i prawidtowosci Dokumentacji Powykonawczej i innych dokumentéw wskazanych w
punkcie 11.16. OWU oraz zostang spetnione przez Wykonawce pozostate warunki wymienione w pkt
11.18 OWU. Rozpoczecie Odbioru Korcowego Przedmiotu Zaméwienia powinno nastgpi¢ nie pézniej
niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ przez
Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW o zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Zamoéwienia i zgtoszeniu do
Odbioru Koncowego. Dokonywanie czynnosci Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia powinno
zostal zakonczone w terminie 60 dni od daty jego rozpoczecia.

11.20. Zamawiajacy odmowi Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia, jezeli nie zostang
spetnione warunki Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamodwienia. Po usunieciu przyczyn nie dokonania
Odbioru Koricowego, Wykonawca ponownie powiadamia Zamawiajgcego o zakonhczeniu realizacji
Przedmiotu zamowienia i spetnieniu wszystkich warunkéw Odbioru Koficowego Przedmiotu
Zamowienia w sposéb okreslony w pkt 11.16. OWU. Zamawiajacy jest zobowiazany do przystapienia
do Odbioru Koricowego w terminie nie pézniej niz 7 dni od otrzymania powyzszego zawiadomienia.

11.21. Podpisanie przez Strony Umowy Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamodwienia
stanowi podstawe dla rozliczenia Umowy z uwzglednieniem ewentualnych potracen na poczet kar
umownych i innych ptatnosdci naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy.

11.22, Wykonawca, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty podpisania przez Strony Protokotu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zaméwienia, zobowigzany jest przekazaé Teren Budowy po zakohczeniu Prac
Projektowych i Robdt Budowlanych bedacych Przedmiotem Zamdwienia. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacemu przez Wykonawce jest jednoznaczne z zakonhczeniem prac zwiazanych z
zagospodarowaniem Terenu Budowy oraz wokdt Przedmiotu Zamoéwienia. Przekazanie terenu nastapi
na podstawie protokotu przekazania Terenu Budowy podpisanego przez Kierownika Budowy
i wskazanego przez Zamawiajacego przedstawiciela uzytkownika terenu.

11.23. W ostatnim miesigcu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy zwota komisje
odbioru dla przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zaméwienia.

11.24. Odbiér Ostateczny Przedmiotu Zaméwienia polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci, wszystkich Prac Projektowych i Rob6t Budowlanych wykonanych przez
Wykonawce, w tym takze Prac Projektowych i Robot Budowlanych zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér Ostateczny nastepuje w formie protokotu Odbioru
Ostatecznego Przedmiotu Zamodwienia, uzgodnionym pomiedzy Stronami i podpisanym przez
uczestnikéw tego odbioru najpézniej w ostatnim dniu okresu rekojmi i gwarancji jakosci - czyli po
uptywie ostatniego terminu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. Protokét Odbioru Ostatecznego
podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, po odliczeniu wartos$ci ewentualnych potracern na poczet kar umownych i innych
ptatnosci naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy.

11.25. Strony Umowy nie dopuszczajg mozliwosci sporzadzenia Protokotu Odbioru Technicznego,
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Czesciowego Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej lub poszczegdlnych grup
(etapéw) Robot Budowlanych, Koncowego Przedmiotu Zamdwienia oraz Ostatecznego Przedmiotu
Zamowienia, z zastrzezeniem usuniecia Wad Istotnych, w tym Wad Systemowych stwierdzonych w
toku danego odbioru. W razie stwierdzenia Wad Istotnych, w tym Wad Systemowych w toku czynnosci
danego odbioru, Zamawiajacy odmdwi odbioru, a Strony Umowy sporzadza protokdt dokonywania
czynnosci odbioru, nie bedacy protokotem odbioru, opisujacy isthiejace Wady, sposéb i termin ich
usuniecia przez Wykonawce oraz ponowny termin Odbioru. Natomiast, w przypadku stwierdzenia w
trakcie odbioru Wad Nieistotnych, Strony Umowy okresla w protokole odbioru te Wady wraz z
terminem ich usunigcia. Po usunieciu przedmiotowych Wad Nieistotnych, Strony Umowy sporzadzg
protokot usuniecia Wad.

11.26. Zamawiajacy ma réwniez prawo odmodwi¢ Odbioru: Technicznego, Czesciowego Dokumentacji
Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej lub poszczegélnych grup (etapéw) Robot Budowlanych,
Koricowego Przedmiotu Zamodwienia oraz Ostatecznego Przedmiotu Zaméwienia, w przypadku, gdy
Wykonawca nie dorgczy Zamawiajacemu, wszystkich dokumentdw wymaganych przepisami prawa,
Programem Funkcjonalno Uzytkowym z zatgcznikami, w Umowie, SIWZ, w Dokumentacji Projektowej
oraz w pozwoleniu na budowe, a takze wymaganych przez odpowiednie organy administracji
publicznej.

12. ODPOWIEDZIANOSC I RYZYKO

12.1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania
Przedmiotu Zamowienia, wynikte z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Zamdwienia, chyba, ze powstanie szkéd nastapito z winy
Zamawiajacego, badZz jest skutkiem Sity Wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é takze za
szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem Dokumentacji Przedprojektowej i Dokumentacii
Projektowej oraz w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot Odbiordw
Czedciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnié
utrzymanie, wykonanych przez siebie i Podwykonawcdw roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone
do wykonania Prac Projektowych lub robdt od chwili rozpoczecia Prac Projektowych lub robét do
Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia. Winien on réwniez zabezpieczy¢ Roboty Budowlane
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych i wéd
gruntowych.

12.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania Wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

12.4. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wykonane: Dokumentacje Przedprojektowa,
Dokumentacje Projektowa, Dokumentacje Powykonawcza oraz inne dokumenty objete Przedmiotem
Zamdwienia, przyjete w nich rozwigzania, rysunki i obliczenia oraz zastosowane technologie
wykonania.

12.5. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodoéw, rurociggdw itp. Wykonawca na podstawie pozyskanych informacji dotyczacych
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem Prac Projektowych lub Robét
Budowlanych zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potoZzenia tych urzadzed w
obrebie Inwestycji i nie ma prawa domagac sie od Zamawiajacego zwrotu kosztoéw naprawy urzadzen
lub ich przebudowy. Wykonawca powinien tez we wtasciwym czasie przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robét w poblizu istniejacych urzadzef uzbrojenia terenu zawiadomié wiascicieli tych urzadzen i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze przystapienia do robdt. W przypadku uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu nalezy te czes¢ robot przerwaé, zabezpieczyé powyisze urzadzenia i
roboty oraz niezwtocznie zawiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtasciciela urzadzen.

12.6. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢, na swdj koszt, obowiazujace przez caty okres realizacji
Umowy, nastepujgce umowy ubezpieczenia:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta;

2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy;

3) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy w tym zwigzanej
z odpowiedzialnoscig zawodowa (OC zawodowa Wykonawcy prac);

4) umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (sekcja I i II) wraz z ubezpieczeniem
maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu budowlanego nalezacego lub bedacego w pieczy
Wykonawcy;

5) ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw.
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12.7. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta, o ktérym mowa w pkt

12.6.1) OWU, powinien obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng zawodowa, projektanta z wlaczeniem

nadzoru autorskiego, rozszerzong co najmniej o nastepujace ryzyka:

1) szkody polegajagce na utracie dokumentdw, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentow
znajdujacych sie w pieczy, pod dozorem iub kontrolg ubezpieczonego;

2) koszty przeprojektowania po szkodzie.

12.8. Wysoko$¢ sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 12.6.1) OWU,
nie moze by¢ nizsza niz 50.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

12.9. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy, o ktdérej mowa w pkt.
12.6.2) OWU, powinna dotyczy¢ odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie szkody rzeczowe i osobowe
oraz nastepstwa finansowe tych szkdd, powstate w wyniku realizacji Przedmiotu Zamdwienia, a
ujawnione rowniez po jej zakoriczeniu, w tym wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Zamdwienia, jak rowniez szkody w obiektach i budynkach sasiadujacych z Terenem
Budowy. Zamawiajacy winien zosta¢ wpisany jako dodatkowo ubezpieczony w ramach przedmiotowej
polisy z wigczeniem odpowiedzialnosci cywilnej wzajemnej pomiedzy podmiotami objetymi jedna
umowg ubezpieczenia. Wysoko$¢ sumy gwarancyjnej nie moze by¢ nizsza niz 50.000.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Okres obowiazywania polisy powinien obejmowac
caty okres realizacji Umowy oraz dodatkowo na okres gwarancji i rekojmi dla szkéd osobowych
i rzeczowych powstatych po odebraniu prac, majacych swoje zrédio w wadliwie wykonanych pracach
fub wadach produktéw dostarczonych w czasie realizacji Umowy.

12.10. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy, o ktérym mowa w

pkt. 12.6.2) OWU, powinien zostac rozszerzony co najmniej o:

1) odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z wiaczeniem szkdéd w mieniu pracowniczym, z limitem
nie nizszym niz 5.000.000 zt.,

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate z niewykonania i/lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, w tym powstate w wyniku wadliwosci Przedmiotu Zamowienia, po jego zakofczeniu
i Odbiorze Koficowym Przedmiotu Zamdwienia,

3) szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych, sieci infrastruktury technicznej i
urzadzen uzbrojenia terenu,

4) szkody powstate podczas zatadunku / wytadunku,

5) odpowiedzialno$é cywilng pojazdéw wolnobieznych,

6) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, lub chronionym,

7) odpowiedzialno$¢ cywilng za produkt (przy czym za produkt uwaza sie réwniez czeéé¢ sktadowa
nieruchomosci, jezeli przed jej przytaczeniem byta samoistng rzeczg ruchoma),

8) klauzule objecia ochrong ubezpieczeniowg Zamawiajacego,

9) klauzule rozszerzenia zakresu o czyste straty finansowe w tym wynikajace z wad materiatéw (w
tym wad betonu) oraz czyste straty finansowe w postaci kar umownych jakie Ubezpieczony moze
by¢ zobowigzany zaptaci¢ osobom trzecim z powodu przerwania dostawy energii elektrycznej lub
dostawy energii elektrycznej o niewtasciwych parametrach na skutek prac wadliwie wykonanych
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow,

10) klauzule rozszerzenia zakresu o szkody wyrzadzone pomytkowym zastosowaniem materiatdw
budowlanych innych niz Wykonawca byt zobowigzany,

11) klauzule odpowiedzialnosci za szkody powstate wskutek zamontowania, umocowania lub potozenia
wadliwego produktu, polegajace na poniesieniu kosztéw usuniecia produktu wadliwego i
zastgpienia go produktem niewadliwym,

12) klauzule rozszerzenia o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna,

13) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody w Srodowisku (zaréwno nagte jak i stopniowe oddziatywanie),

14) odpowiedzialnos¢ za szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa.

12.11. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy, o ktérych mowa
w pkt 12.6.3) OWU, powinny obejmowacl takze odpowiedzialno$¢ cywilng zawodowa Wykonawcy
z limitem nie nizszym niz 20 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

12.12. Ubezpieczenie, o ktédrym mowa w pkt 12.6.4) OWU, musi obejmowaé wszystkie ryzyka,
a suma tego ubezpieczenia nie moze wynosi¢ mniej niz Cena Umowna brutto. Dodatkowo powinna
zosta¢ ustalona odrebna suma ubezpieczenia obejmujaca sprzet, narzedzia, wyposazenie i zaplecze
budowy oraz maszyny budowlane na kwote niezbedng do ich odtworzenia i zastapienia na Terenie
Budowy. Suma gwarancyjna dla sekcji II nie moze by¢ nizsza niz 50 000 000,00 zt. na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Powyzsze ubezpieczenie powinno obejmowad okres od
dnia przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce do dnia Odbioru Ostatecznego Przedmiotu
Zamoéwienia,
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12.13.7akres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy i montazu, o ktérym mowa w pkt. 12.6.4)
OWU powinien obejmowal szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia, obejmujace wszystkie prace budowlano-montazowe (trwale i tymczasowe) objete
Umowa wraz z wszelkimi materiatami, ktére majg zosta¢ wbudowane lub zamontowane oraz ze
sprzetem, narzedziami, wyposazeniem i zapleczem budowy oraz maszynami budowlanymi uzytymi
przy realizacji Przedmiotu Zaméwienia na kwote niezbedng do ich odtworzenia i zastapienia na Terenie
Budowy.

12.14. Ubezpieczenie wymienione w pkt 12.6.4) OWU, powinno zostac rozszerzone w szczegdlnosci

0:

1) ochrong od szkéd spowodowanych strajkiem, zamieszkami i niepokojami spotecznymi;

2) ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu prébnego lub testdéw;

3) klauzule mienia istniejacego (otaczajacego), w tym mienie nalezace do Zamawiajacego lub
do Wykonawcy lub tez znajdujace sie w jego pieczy lub pod kontrola;

4) odpowiedzialno$¢ za szkody w czeéci Przedmiotu Zamdwienia po dokonaniu Odbioru Czedciowego;

5) pokrycie ryzyka projektanta wraz z klauzulg szkdéd w czesciach wadliwych;

6) odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w podziemnych kablach, rurociggach i innych instalacjach
podziemnych, sieciach infrastruktury technicznej oraz urzadzeniach uzbrojenia terenu;

7) odpowiedzialnos¢ za utrate i/lub uszkodzenie sprzetu, wyposazenia i maszyn budowlanych;

8) objecie ochrong pracy w godzinach nocnych, nadliczbowych oraz w dniach wolnych od pracy;

9) objecie ochrong dla szkod spowodowanych wibracjami, usunieciem lub ostabieniem elementéw
nosnych;

10) objecie ochrong szkéd spowodowanych przez pyt i kurz;

11) objecie ochrong szkdd wynikajacych z eksplozji pozostatoséci wojennych;

12) objecie ochrong mienia skladowanego poza Terenem Budowy;

13) objecie ochrong mienia podczas transportu;

14) pokrycie ryzyka producenta oraz gwarancji w odniesieniu do prac montazowych;

15) ubezpieczenie przerw w dziatalnosci o0s6b trzecich bedacych skutkiem zdarzenia objetego
ubezpieczeniem;

16) pokrycie wszelkich kwot, do zaptaty ktérych Ubezpieczony bedzie zobowigzany w mys| przepisow

prawa jako odszkodowan z tytutu ingerencji w nieruchomo$¢ Jub w mozliwosé korzystania z niej

na skutek wykonywania Przedmiotu Zamoéwienia,

12.15. Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w pkt. 12.6. 4) OWU, niezaleznie od wymienionych w

powyzszych punktach rozszerzen, powinna zawieraé¢ dodatkowo:

1) klauzulg dotyczaca objecia ubezpieczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci;

2) klauzule kosztéw dodatkowych - Wykonawca powinien rozszerzy¢ zakres ochrony ubezpieczeniowej

0 niezbedne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w konsekwencji zaistniatej szkody objetej ochrona ubezpieczeniowa. Koszty te powinny obejmowad
przede wszystkim:

a) koszty dodatkowe skfadowania, zabezpieczenia lub transportu ubezpieczonego;

b) koszty dodatkowe zwigzane z czynnosciami majacymi na celu zapobiezenie zwiekszeniu sie
szkody, z wiaczeniem kosztéw akcji ratowniczej oraz poszukiwawczej, w tym takze kosztdéw
poszukiwania wyciekéw wody, pary oraz gazu oraz kosztéw zabiegéw odkazajacych;

c) koszty dodatkowe zwigzane z wynagrodzeniem naleznym architektom, inspektorom,
inzynierom-konsultantom, a takze pozostate koszty ekspertéw, ktdore Wykonawca jest
zobowigzany ponies¢ w celu odtworzenia lub zastgpienia ubezpieczonego mienia
uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objetego
umowa ubezpieczenia, z zastrzezeniem, Ze wylaczone sa koszty poniesione na wyliczenie i
przygotowanie roszczenia przez Wykonawce, natomiast ubezpieczone koszty ekspertow nie
moga przekraczac obowigzujacych $rednich stawek rynkowych;

d) koszty dodatkowe zwigzane z odtworzeniem plandw, rysunkéw lub innych dokumentéw
stanowigcych Przedmiot Zamdwienia uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych w wyniku
zaistnienia zdarzenia losowego objetego umowg ubezpieczenia; catkowita warto$¢ kosztow
obejmowanych ochrong w ramach niniejszej Klauzuli zostaje ograniczona do kosztéw
robocizny poniesionych na takie odtworzenie, dokumentéw z wigczeniem kosztéw pracy w
godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbednych badan i analiz;

3) klauzule kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie;

4) klauzule dotyczgca os6b wizytujacych - limit odpowiedzialnosci co najmniej 2.000.000 zi. na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

5) klauzule konsumpcji sumy ubezpieczenia - wyptata odszkodowania nie powoduje konsumpcji
sumy ubezpieczenia Przedmiotu Zamoéwienia, a jedynie obliguje Wykonawce do zaptacenia
ubezpieczycielowi dodatkowej skfadki wyliczonej na bazie pozostatego okresu ubezpieczenia od
dnia zdarzenia do dnia zakonczenia ochrony z polisy ubezpieczenia;

6) klauzule zapobiezenia powstania szkody - w razie wystapienia zdarzenia, ktére nie zostalo

34



zat. nr 1 do Umowy nr ...

wytgczone w ramach OWU badz zapisbw Umowy, ktdre bedzie miato miejsce w miejscu
ubezpieczenia lub w najblizszym jego sasiedztwie, ktére to moze staé sie i/lub wywotal
zagrozenie dla Przedmiotu Zamoéwienia, ubezpieczyciel poniesie niezbedne wydatki poniesione
przez ubezpieczonego a wynikajace z dziatan zapobiegawczych powstaniu lub zwiekszeniu sie
szkody, nawet w sytuacji takiej, kiedy szkoda nie zaszta;

7) klauzule 72 godzin - franszyza redukcyjna bedzie liczona tylko raz w odniesieniu do wszystkich
zdarzen wynikajacych z jednego wypadku (podczas 72 godzin);

8) klauzule przeoczenia - w przypadku przeoczenia przez Wykonawce istotnych informacji i nie
dostarczenia ich w wymaganym terminie ubezpieczycielowi uzgadnia sie, ze nie bedzie to
podstawg odmowy wyptaty odszkodowania pod warunkiem, ze takie przeoczenie nie bedzie
skutkiem winy umysinej lub razacego niedbalstwa Wykonawcy oraz pod warunkiem uzupetnienia
brakujacych informacji niezwiocznie po stwierdzeniu takiego przeoczenia. Niezgtoszenie
Przedmiotu Zamodwienia do ubezpieczenia nie bedzie interpretowane jako przeoczenie w
rozumieniu niniejszej klauzuli przeoczenia;

9) klauzule kradziezy z wlamaniem - w odniesieniu do zainstalowanych, zamontowanych lub
wbudowanych w ramach realizowanego Przedmiotu Zamdwienia, instalacji, maszyn i urzadzen
i/lub ich elementéw, za kradziez z wlamaniem uwaza sie réwniez dokonany lub usitowany zabér
w/w mienia w wyniku jego odinstalowania lub wymontowania;

10) klauzule kradziezy zwyktej;

11) klauzule pfatnosci zaliczkowej w przypadku powstania szkody - w razie wystapienia zdarzenia
szkodowego, ubezpieczony bedzie uprawniony do wystgpienia do ubezpieczyciela w ramach
odszkodowania naleznego zgodnie z warunkami polisy, celem otrzymania ptatnoéci zaliczkowej
umozliwiajacej przeprowadzenie napraw szkody. PowyzZzsza kwota zostanie potracona z
ostatecznej wartosci przyznanego odszkodowania;

12) klauzule odpowiedzialnosci za wszelkie szkody o0s6b trzecich, zaistniate w okresie rekojmi
i gwarancji, ktérych przyczyng byta realizacja lub sposdb zrealizowania Przedmiotu Zaméwienia
lub metoda wykonawstwa Przedmiotu Zamowienia zastosowana przez Wykonawce.

12.16. Zakres ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw wymienionego w pkt. 12.6.5)
OWU powinien obejmowac co najmniej nizej wymienione ryzyka powstate podczas wykonywania
czynnosci stuzbowych, pracy oraz drogi do / i z pracy, a suma ubezpieczen nie powinna byé nizsza niz
50 000,00 zt na jedng osobe uczestniczacg w realizacji Przedmiotu Zamdwienia:

1) smieré¢ w wyniku NNW,

2) $mier¢ wskutek zawatu serca i/ lub wylewu krwi do mébzgu,

3) uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW,

4) uszczerbek na zdrowiu wskutek zawatu serca i/lub wylewu krwi do mézgu,

5) $wiadczenie z tyt. 100 % uszczerbku na zdrowiu,

6) zwrot kosztédw nabycia przedmiotéw ortopedycznych.

12.17. Wykonawca, nie pdzniej niz w dzieh poprzedzajacy date przejecia od Zamawiajacego Terenu
Budowy, jest zobowigzany przedtozy¢ kopie umdw wymienionych w pkt 12.6. OWU, wraz z kserokopig
dowodéw optacania skiadek. Powyzsze umowy muszg pozostaé w mocy przez caly okres trwania
Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy powyzszych umoéw i dowoddw optacania sktadek
we wskazanym wyzej terminie, lub umowy nie beda odpowiadaty postanowieniom niniejszej Umowy,
jezeli zostang ograniczone, uniewaznione lub nie zostana przedtuzone w catosci albo w czedci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawarcia stosownych umow i polis ubezpieczeniowych na koszt
Wykonawcy - przy czym koszt ten pokryty zostanie niezwlocznie poprzez potracenie dokonane przez
Zamawiajgcego z wynagrodzen naleznych Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. W przypadku ptatnosci ratalnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé potwierdzenie
zaptaty w terminie wymagalnosci raty wynikajacym z zapiséw umowy ubezpieczenia.

12.18. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby wszyscy Podwykonawcy, z ktdérymi zawart umowy
na wykonanie czesci Przedmiotu Zamoéwienia zawarli umowy ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej
oraz ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw.

12.19. Umowy ubezpieczeniowe powinny zapewni¢ wyptate odszkodowania pfatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. Wyptaty odszkodowania
pomniejszajace wysokosc limitu lub kwoty ubezpieczenia kazdorazowo beda powodowaty obowiazek
po stronie Wykonawcy do przywrdcenia wysokosci limitu kwoty ubezpieczenia do pierwotnej
wysokosci, w formie aneksu do polisy lub dodatkowej umowy. W razie wydluzenia czasu realizacji
Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 12
OWU, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygagnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

12.20. Niezaptacone przez ubezpieczyciela kwoty udziatow wiasnych, pokrywane s w calosci przez
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Wykonawce i nie obcigzajg Zamawiajgcego.

12.21. W przedmiotowych umowach, o ktérych mowa w pkt 12.6. OWU, jako strony ubezpieczone,
winny by¢ wskazane wszystkie strony umowy w zakresie ich stosownych praw i obowiazkdw, ze
szczegdlnym uwzglednieniem Zamawiajacego. Przedmiotowe umowy powinny przewidywaé mozliwos$é
cesji wierzytelnosci i praw z nich wynikajacych na bazie umow zawartych przez Zamawiajacego.

12.22. Wszystkie umowy ubezpieczenia powinny zawieraé zapis, w ktorych Wykonawca zobowigzuje
sie, a ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomosci, Zze nie wypowie ani nie zmieni polisy, chyba ze na
piémie i z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia, przestanego listem poleconym do
ubezpieczonego =z kopia pisma o =zamiarze dokonania jakichkolwiek zmian przestang do
Zamawiajgcegdo. Polisy powinny dodatkowo zawiera¢ warunek, ze ubezpieczyciel zrzeka sie prawa do
subrogacji roszczen wobec Zamawiajacego.

12.23, Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Zamodwienia nastapi zmiana zakresu rzeczowo -
finansowego realizowanych prac lub zmiana Ceny Umownej, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego zawiadomienia ubezpieczyciela o tym fakcie oraz podania zaktualizowanego zakresu
i wartosci Przedmiotu Zamowienia oraz uzyskania pisemnego potwierdzenia zgtoszonej zmiany. Tym
samym Wykonawca zobowigzany jest dostosowal sume ubezpieczenia do petnej wartoéci Przedmiotu
Zamoéwienia na Dzien Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Zamédwienia.

12.24. Zawarcie przez Wykonawce uméw ubezpieczen, o ktdérych mowa w pkt 12.6. OWU, nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy i przepiséw prawa.

12.25.Zmiany warunkdw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego wyrazona na
pismie lub jako ogdlne zmiany wprowadzane przez ubezpieczyciela, wynikajace ze zmian przepisow
prawa.

13. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

13.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za Wady Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci oraz powstate
z przyczyn wynikajacych z Przedmiotu Zamdwienia, a takze jest zobowigzany do naprawy na wiasny
koszt, w ramach Ceny Umownej, wszelkich szkéd i strat powstatych w czasie wykonywania Przedmiotu
Zamodwienia w taki sposob, aby doprowadzi¢ do wykonania Przedmiotu Zamdwienia, zgodnie z
Umowg, SIWZ, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym z zatgcznikami oraz przepisami prawa.

13.2.0bowiazek usuniecia Wad, jak i faktyczne ich usuniecie, nie ogranicza uprawnienia
Zamawiajgcego do zadania odszkodowania za szkody powstate w zwigzku z ujawnieniem Wady.

13.3. W przypadku stwierdzenia Wady, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ ustali mozliwy do
wykonania termin usunigcia stwierdzonych Wad, nie dhuzszy jednak niz 30 dni. Z chwilg ich usuniecia
Wykonawca powinien zawiadomié o tym Zamawiajacego. Jesli usuniecie Wad nie nastgpi w ustalonym
terminie, Zamawiajacy moze zlecic ich usuniecie innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13.4. Jezeli w toku czynnosci odbioru Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci zostang stwierdzone

Wady Istotne, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli Wady Istotne, w tym Wady Systemowe nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy odméwi
dokonania odbioru Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci i wyznaczy termin na usuniecie
ujawnionych Wad;

2) jezeli Wady Istotne, w tym Wady Systemowe nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy (w catosci lub czesci) z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania Przedmiotu
Zamowienia lub jego czeéci po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

14.GWARANCIA JAKOSCI I REKOIMIA ZA WADY

14.1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za Wady Dokumentacji Przedprojektowej,
Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Powykonawczej oraz innych dokumentéw objetych
Przedmiotem Zaméwienia wygasajq w stosunku do Wykonawcy najwczeéniej wraz z wygadnieciem

odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady Roboét Budowlanych na ich podstawie wykonanych.

14.2. Okres rekojmi za wady Przedmiotu Zamdwienia wynosi 60 miesiecy?,

! lub diuzej - zgodnie ze deklaracja ztozong przez Wykonawce w Ofercie.
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14.3.Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ gwarancje jakosci dla zamontowanych maszyn, urzadzen,
pojazddw, systeméw lokalnych i systeméw catoliniowych oraz instalacji, na podstawie gwaranciji
jakosci udzielonej przez producenta, ktéra winna trwaé minimum 36 miesiace liczac od daty
wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia.

14.4. Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ gwarancji na okres 36 miesiecy na tereny zielone.

14.5. Wykonawca zobowiagzuje sie przekazaé Zamawiajacemu, przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zamdwienia, dokumenty gwarancyjne na zainstalowane urzadzenia, systemy
itp., wystawione przez sprzedawcéw lub producentdw tych urzgdzen, systemow itp., albo tez
wystawione przez Wykonawce.

14.6. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie od Daty Odbioru Korcowego
Przedmiotu Zamdwienia

14.7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowiazany do bezptatnego usuniecia
wszystkich Wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.

14.8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Obowigzek Wykonawcy usuniecia Wady, jak i faktycznie jej usuniecie, nie
ogranicza uprawnienia Zamawiajacego do zadania odszkodowania za szkody powstate w zwiazku z
ujawnieniem Wady.

14.9. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
- jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawniedl z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnied z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
Wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowigzkéw z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

14.10. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do zachowania waznosci
$wiadectw dla urzadzen i budowli zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Koszty uzyskania i
zachowania waznosci swiadectw ponosi Wykonawca.

14.11.Niezaleznie od uprawnien z rekojmi i gwarancji Wykonawca, w ramach Ceny Umownej, zapewni
konserwacje zainstalowanych maszyn, urzadzen, pojazddw, systeméw lokalnych i systeméw
catoliniowych oraz instalacji, a takze pielegnacje zieleni przez okres 36 miesiecy liczony od daty Obioru
Koricowego Przedmiotu Zaméwienia. W ramach serwisu, konserwacji Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji czynnosci zwigzanych z zabezpieczaniem i utrzymaniem s$rodkéw technicznych oraz uprawg
zieleni. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnosci konserwacyjnych i naprawczych
okreslonych w Umowie, SIWZ, PFU z zatacznikami, dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i
urzadzen, wytycznych producentdw systeméw oraz wewnetrznych przepisach Spotki Metro
Warszawskie sp. z 0. 0. Wykonawca ponosi koszt materiatdw i czesci niezbednych do wykonania
czynnosci serwisowych i konserwacyjnych. Wykonawca przed Odbiorem Korcowym Przedmiotu
Zamowienia przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia wykaz czynnosci konserwacyjnych i
serwisowych wraz z harmonogramem ich wykonywania.

15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
ktére stanowi ...% ustalonej w Umowie wartoéci zamdwienia (liczonej wraz z podatkiem VAT),
czyli ... zt. Zabezpieczenie zostato wniesione w postaci ..........ccocuvvevveecevnrenn, W ciggu 30 dni po Odbiorze
Koricowym Przedmiotu Zamowienia, Wykonawcy zostanie zwrécone 70 % zabezpieczenia. Natomiast
pozostate 30 % stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone
w ciggu 15 dni od daty podpisania protokotu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia.

15.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdélnosci:
usuniecia Wad oraz zaptaty kar umownych.

15.3. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz 14 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
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15.4. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyptaty catej kwoty na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

15.5. Podstawg do zwolnienia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia podpisany bez uwag przez Zamawiajacego.

15.6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego, w
formie pisemnej, o numerze rachunku bankowego na ktére winien zosta¢ dokonany zwrot $rodkdw
pienigznych z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

16. OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16.1. W przypadku wystgpienia znacznych opéznien, przekraczajacych ... dni w stosunku do $ciezki

krytycznej wskazanej w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu

Zamowienia, w realizacji Przedmiotu Zamoéwienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w

przypadku wykonywania Przedmiotu Zamoéwienia wadliwie, Zamawiajacy jest uprawniony, po

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Zaméwienia

i bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w powyzszym wezwaniu, do:

1) ograniczenia rzeczowego i finansowego zakresu Przedmiotu Zamowienia,

2) rezygnacji z wykonawstwa przez Wykonawce Przedmiotu Zamdwienia lub jego czeéci i zlecenia
zastepczego wykonania Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci Innemu Wykonawcy, na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

16.2. Zamawiajacy ma réwniez prawo do ograniczenia rzeczowego i finansowego Przedmiotu
Zamdwienia w przypadku zmniejszenia przez Inwestora $rodkdw finansowych przeznaczonych na
wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia.

16.3. W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Zamdwienia z przyczyn okreslonych w pkt. 16.1.
i 16.2. OWU, Zamawiajacy ma obowigzek zawiadomi¢ Wykonawce o powyzszym ograniczeniu zakresu
Przedmiotu Zamodwienia w formie pisemnego wypowiedzenia, z zachowaniem co najmniej
dwutygodniowego okresu, wypowiedzenia.

17. ROZWIAZANIE UMOWY

17.1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, innymi przepisami prawa oraz w Umowie. Zamawiajacy
moze ponadto rozwigzaé¢ Umowe lub od niej odstapi¢ (w catosci lub czedci), jezeli Wykonawca narusza
w sposob istotny postanowienia Umowy.

17.2. Do istotnych naruszen postanowien Umowy zalicza sie w szczegbinosci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy,

2) Wykonawca zawrze porozumienie lub oglosi zrzeczenie na rzecz swoich wierzycieli praw i
obowigzkdw wynikajacych z Umowy,

3) zostanie dokonane, w wyniku postgpowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czeéci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu Zamdwienia,

4) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Zamdwienia, lub
w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego, nie podjgt go w ciggu 14 dni od chwili
otrzymania decyzji o wznowieniu od Zamawiajacego,

5) Wykonawca opdznia sie dtuzej niz 30 dni w wykonaniu Przedmiotu Zaméwienia, lub

6) Wykonawca opdznia sie diuzej niz 30 dni w wykonaniu konserwacji wchodzacej w zakres
Przedmiotu Zamdwienia, lub

7) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nieterminowo usunat Wade zgtoszong przez Zamawiajacego w
okresie rekojmi i gwarancji, lub

8) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przestrzegat okreslonych przez Zamawiajacego w
niniejszej Umowie, SIWZ lub PFU z zatacznikami obowigzkdéw, pomimo wczesniejszego pisemnego
wezwania Wykonawcy do usuniecia stwierdzonych naruszen,

9) Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamoéwienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy,
SIWZ, PFU z zatgcznikami oraz Dokumentacja Projektowg lub nie wykonuje polecen
Zamawiajgcego dotyczacych sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu Zamodwienia wskazanych
przez Zamawiajacego,

10) Na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy
dokonat co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
niniejszej Umowy.

11) Wykonawca, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przedtuzyt
waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie
zwigkszyt wartosci powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwickszeniem wartosci Przedmiotu
Zambwienia,

12) Wykonawca podzleca cato$¢ Prac Projektowych Ilub Robét Budowlanych bez zgody
Zamawiajgcego,

13) Wykonawca realizuje cze$¢ Przedmiotu Zamdwienia, ktdrg powinien zrealizowad osobiécie, za
pomocg Podwykonawcow,

14) Zaistnieje koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich ptatnoéci na taczng sume
wigkszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17.3. W przypadku rozwigzania Umowy [ub odstgpienia (w catosci lub czedci) przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po Jego stronie,
Zamawiajacy zmniejsza jego wynagrodzenie o réwnowarto$¢ nieukonczonych Prac Projektowych lub
Robot Budowlanych powiekszong o réznice pomiedzy wynagrodzeniem okre$lonym w Umowie za
nieukonczone Prace Projektowe lub Roboty Budowlane a faktycznie poniesionymi kosztami wykonania
tych Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych przez Innego Wykonawce.

17.4. Przed rozpoczeciem Prac Projektowych lub Robot Budowlanych przez Innego Wykonawce,
Zamawiajacy przy udziale dotychczasowego Wykonawcy winien przeprowadzi¢ inwentaryzacje
wykonanych prac pod katem ilodciowym i jakosciowym. W przypadku rozwigzania Umowy, Strony
Umowy sg zobowigzane wykonaé nastepujace czynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Prace Projektowe lub Roboty Budowlane w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego na koszt Strony, z ktdrej winy nastgpito rozwigzanie Umowy. W
przypadku rozwiazania bez okreslania winy, koszty poniosg Strony w réwnych czeéciach.

2) W ciggu 14 dni od daty zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji Prac Projektowych lub Robét Budowlanych pod katem
ilosciowym i jakosciowym, wedtug stanu na dzien rozwigzania Umowy.

3) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 dni, usunie z Terenu Budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Teren Budowy w terminie 7 dni od daty usuniecia urzadzen
zaplecza z Terenu Budowy.

17.5 Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy (w catosci lub
czesci) w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
rozwigzanie Umowy lub odstapienie od Umowy (w catosci lub czedci).

17.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy (w catosci lub czesci) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosdci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu terminowego, kompletnego i nalezytego wykonania czeéci Umowy.

18. KARY UMOWNE

18.1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej:

1) za opdznienie w wykonaniu czesci Przedmiotu Zamdwienia okreslonej we Wstepnym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamowienia oraz w Szczegdtowym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamoéwienia, jako podlegajacej odrebnemu
lub czesciowemu odbiorowi i rozliczeniu - w wysokosci 0,2% wartoéci brutto tej czesci Przedmiotu
Zamoéwienia okreslonej w powyzszym harmonogramie, za kazdy dzieri opéznienia, nie wiecej
jednak niz 50 % wartosci brutto tej czesci Przedmiotu Zamoéwienia;

2) za op6znienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Umowy, dla ktérych
w Umowie zostaty podane terminy ich wykonania, w wysokosci 0,02% wartosci Ceny Umownej,
za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej jednak niz 20 % wartoéci Ceny Umownej;

3) za opoznienie w wykonaniu Przedmiotu Zamodwienia lub usunieciu Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1% wartosci Ceny Umownej, za kazdy dzief opdznienia, nie
wiecej jednak niz 20 % wartosci Ceny Umownej;

4) za niewykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Zamodwienia zgodnie z postanowieniami Umowy
w zwigzku z rozwigzaniem Umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20% wartosci Ceny Umownej;
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5) za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom; w wysokosci 0,01 % wartosci Ceny Umownej za kazdy brak zaptaty lub kazda
nieterminowg zaptate

6) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérego przedmiotem (chocby w czesci) sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 100.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu, w terminie wskazanym w pkt 5.10. i pkt 5.13 OWU,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 100.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku
ze sprzeciwem Zamawiajacego, o ktérym mowa w pkt 5.11. OWU lub wezwaniem Zamawiajacego,
o ktérym mowa w pkt 5.14. lub 5.19. OWU, w wysokosci 100.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) za brak zaprzestania wykonywania Przedmiotu Zamdwienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, brak zmiany lub za nieusuniecie z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy zgodnie z pkt 5.14 lub 5.19 OWU w wysokosci 100.000,00 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek;

10) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy oséb wykonujacych wskazane w pkt. 3.4. OWU czynnoéci, w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy osob wykonujacych wskazane w pkt. 3.4. OWU czynnoéci)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetiono przedmiotowego
wymogu - za kazdg osobe nie wykonujacg wskazanych w pkt. 3.4. OWU czynnosci na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je realizowad
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséow Kodeksu Pracy;

11) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
niepelnego miesigca kalendarzowego, Wykonawca zaptaci kare umowng obliczona proporcjonalnie,
przyjmujac ze 1 dzien w miesigcu odpowiada 1/30 wysokoéci kary umownej okreélonej powyzej;

12) za naruszenie innych obowigzkdw wynikajacych z Umowy (innych niz wskazane w pkt 1-11
powyzej) - w wysokodci 0,01% wartosci Ceny Umownej za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia postanowien Umowy.

18.2. Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku,
gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara. kgczna wysokos$é kar umownych
przystugujacych Zamawiajagcemu nie moze przekroczyé 30 % Ceny Umownej (do powyzszej kwoty
nie wlicza si¢ wysokosci kar umownych okreslonych w pkt 18.1.6) - 18.1.11) OWU).

18.3. Kary umowne, o ktérych mowa w pkt 18.1. i 18.2. OWU beda naliczane od Ceny Umownej
brutto.

18.4. Kary umowne poniesione przez Wykonawce na podstawie pkt 18.1.1 - 18.1.2 OWU zostana
zwrécone Wykonawcy, po podpisaniu protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia, w
przypadku wykonania catosci Przedmiotu Zamowienia w Terminie Wykonania Przedmiotu Zaméwienia,
okreslonym w Umowie.

18.5. Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, potracié
naliczone kary umowne z kazdej wierzytelnosci przystugujacej mu od Wykonawcy (w tym z najblizszej
miesiecznej faktury wystawionej przez Wykonawce), az do potracenia petnej wartosci naliczonych kar
umownych.

18.6 Zaptata kar umownych nie wytacza prawa do odszkodowania na zasadach ogdlnych za
poniesiong szkode.

19. ROBOTY DODATKOWE ORAZ ROBOTY ZAMIENNE I ROBOTY ZANIECHANE

19.1. Zamawiajacy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie Robdt Dodatkowych lub Robét
Zamiennych, w tym takze wprowadzi¢ zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych
materiatbw oraz technologii robot. Zamawiajacy ma réwniez prawo polecié Wykonawcy
niewykonywanie okreslonych robét (Roboty Zaniechane). W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwoéci
Strony postanawiajg, ze warunkiem uzgodnienia przez Strony a nastepnie wykonania przez
Wykonawce Roboét Dodatkowych lub Robét Zamiennych badz Rob6t Zaniechanych jest ich uprzednie
uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajacego na podstawie aneksu do Umowy.
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19.2.W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do zakresu majacych by¢ wykonanymi Robdt
Dodatkowych, lub Robo6t Zamiennych, wzglednie zakresu Robét Zaniechanych, Strony przyjmowad
beda jako prawidtowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiajacego, chyba ze Wykonawca
wykaze, ze Zamawiajacy dokonujac tych obmiardéw lub wyliczen dopuscit sie razacego niedbalstwa lub
btedow z winy umysinej.

19.3. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajacemu konieczno$é¢ wykonania Robét
Dodatkowych lub Robdt Zamiennych.

19.4. W przypadku koniecznosci wykonania Robét Dodatkowych, lub Robdt Zamiennych Zamawiajacy
wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujace na przedmiot Robot Dodatkowych lub Robét
Zamiennych potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowiazany jest przygotowac oferte zawierajaca
kosztorys Robé6t Dodatkowych, lub Robdét Zamiennych i przekazaé go Zamawiajacemu. Oferta
Wykonawcy powinna zawieraé ceny wynikajace z Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego Przedmiotu Zaméwienia lub Kosztorysu Wykonawczego, jednakze w wypadku gdyby
rodzaj Robdt Dodatkowych lub Robét Zamiennych byt taki, ze nie datoby sie przypisaé im wprost lub
posrednio cen jednostkowych wskazanych w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym
Przedmiotu Zamodwienia lub Kosztorysie Wykonawczym, wdwczas oferta Wykonawcy zostanie
przygotowana w oparciu o $rednie stawki robocizny i srednie wskazniki narzutu dla prac projektowych,
robot branzowych, zgodnie z kwartalnym Biuletynem Cenowym Budownictwa wydanym przez ORGBUD
- SERWIS, a dla materiatow i sprzetu o $rednie ceny jednostkowe, publikowane w kwartalnikach
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego planowany okres wykonania robdt. W oparciu o tak
przygotowana oferte, po dokonaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony winny zawrze¢ stosowny
aneks do Umowy w odniesieniu do Robét Dodatkowych lub Zamiennych.

19.5. W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajacego pisemnego polecenia
zaniechania wykonania okresdlonych Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych, czyli odstapienia przez
Zamawiajacego od realizacji Przedmiotu Zaméwienia w okreslonej czesci, Wykonawca nie bedzie
uprawniony ani zobowigzany do wykonania zaniechanej czesci Przedmiotu Zamodwienia, a jego
Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$é Robdt Zaniechanych. Warto$é Robét
Zaniechanych zostanie wyliczona w sposéb okreslony w pkt 19.4. OWU. W zwigzku z zaniechaniem
wykonywania okreslonej czesci Przedmiotu Zaméwienia Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem Robdt Zaniechanych,
w tym nie bedzie podnosit roszczen z art. 644 k.c.

20. CENA UMOWNA

20.1. Cena Umowna za wykonanie Przedmiotu Zamowienia jest wynagrodzeniem ryczattowym, czyli
statym, obejmujacym wszystkie koszty i optaty poniesione przez Wykonawce przy wykonywaniu
Przedmiotu Zaméwienia oraz wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjq Przedmiotu Zamdwienia. W
zwigzku z tym, Cena Umowna - z zastrzezeniem odmiennych postanowied Umowy, w tym w
szczegblnosci z zastrzezeniem prawa do waloryzacji, o ktérej mowa w pkt. 20.9. OWU - wyczerpuje

. wszelkie naleznosci Zamawiajacego wobec Wykonawcy zwigzane z realizacja Umowy, a Wykonawcy

. nie przystuguje zwrot od Zamawiajacego jakichkolwiek kosztéw poniesionych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg Umowy.

20.2. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia Ceny Umownej, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych objetych
Przedmiotem Zamodwienia. Ceny jednostkowe zawarte w Ofercie sg state i nie podlegaja zmianie przez
caty okres trwania Umowy.

20.3. Wykonawca wystawi na Miasto Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa,

NIP: 525-224-84-81 faktury za wykonanie Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci.

Podstawe do wystawienia faktur stanowia:

1) Protokoty Odbioréw Czesciowych dla poszczegdinych czeéci Dokumentacji Przedprojektowej i
Projektowej, Planu BIOZ i innych dokumentdw objetych Przedmiotem Zamdwienia lub Odbioréw
Czesciowych Robét Budowlanych, podpisane bez uwag Zamawiajacego,

2) Zatwierdzone przez Kierownika Kontraktu KZ miesieczne Raporty realizacji Przedmiotu
zamédwienia wraz z zatgczonymi protokatami przerobdw miesiecznych,

3) Protokét Koncowy Odbioru Przedmiotu Zamdwienia stwierdzajacy wykonanie Przedmiotu
Zamowienia bez uwag i zastrzezen, podpisany przez obie Strony, - dla pozostatej kwoty nie
mniejszej niz 10% Ceny Umownej brutto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze wystawi¢, na podstawie dokumentéw opisanych w pkt 1) i 2) powyzej, faktury

tacznie do kwoty sumarycznej stanowigcej maksymalnie 90% Ceny Umownej brutto wskazanej w § 4

ust. 1 Umowy. Odbiorca i Platnikiem jest Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Zelazna 61, 00 — 848

A
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Warszawa. Platnosci nalezne Wykonawcy bedg przekazywane bezposrednio przez ZTM stosownie do
postanowien pkt 20.5. OWU.

20.4. Wykonawca jest zobowigzany sktada¢ wraz z kazdq drugq i nastepna faktura VAT wystawiang
przez Wykonawce za wykonanie czesci Przedmiotu Zamdwienia, pisemne o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce wszystkich
naleznych naleznosci lub dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli z Wykonawcg, zaakceptowang przez Zamawiajacego, umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa (cho¢by w czesci) roboty budowlane lub ktérzy zawarli,
przedtozong Zamawiajacemu, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zalegtoéci Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT wszystkich powyzszych
oswiadczen lub dowodéw zaptaty, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate tej czesci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, ktéra nie zostata przez Wykonawce udokumentowana w sposéb wskazany powyzej, do
czasu przedtozenia przez Wykonawce wyzej wymienionych i wymaganych dokumentéw.

20.5.Pfatnosci za wykonanie Przedmiotu Zamowienia lub jego czeséci na podstawie wystawianych
przez Wykonawce faktur beda dokonywane w ciggu 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Pratnika czyli Zarzad Transportu Miejskiego. W przypadku ztozenia wadliwej faktury lub nieztozenia
wraz z fakturg pisemnego o$wiadczenia albo dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w pkt 20.4 OWU,
Zamawiajacy wstrzyma zaptate kwoty okreslonej w przedmiotowej fakturze VAT. Powyzszy termin 30
dni do zaptaty biegnie na nowo od daty zlozenia przez Wykonawce stosownego dokumentu
wymaganego przepisami prawa KkKorygujacego przedmiotowg wade faktury VAT lub zlozenia
prawidtowego o$wiadczenia albo dowodu zaptaty wymienionego w pkt 20.4. OWU. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty kwoty okreslonej w fakturze VAT z wyzej wymienionych przyczyn, do czasu
spetnienia powyzszych wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

20.6.Ptatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawce.
Opodznienie  ptatnosci spowoduje wyptacenie Wykonawcy odsetek ustawowych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

20.7. Za dzieft dokonania ptatnosci bedzie uwazany dzien ztozenia polecenia przelewu przez Platnika.

20.8. W przypadku ograniczenia dostepnych $rodkéw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Zamowienia. W tym przypadku Strony, aneksem
do Umowy, uaktualnia Szczegoétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamdwienia
i zmienig Cene Umowna.

20.9. Cena Umowna za wykonane Roboty Budowlane bedzie podlegata waloryzacji, z zastrzezeniem

pkt. 20.10. OWU, w nastepujacy sposab:

1) korekty Ceny Umowy bedg obliczane zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, na podstawie
~Ceny w Gospodarce Narodowej” /miesiecznik/ publikowanej przez Gtdwny Urzad Statystyczny
/tab. 11 ,Wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej: Wznoszenie budowli; inzynieria ladowa
i wodna"/ - wskaZnik sktadany przy zastosowaniu wskaznikéw odnoszgcych sie do poprzedniego
miesiaca;

2) Roboty Budowlane wykonywane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uptywie ustalonego
w Szczegbtowym Harmonogramie Finansowo - Rzeczowym terminu, podlegaja waloryzacji na
zasadach jak gdyby byly wykonywane zgodnie z powyzszym harmonogramem, z zastrzezeniem
ppkt 3;

3) waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania Przedmiotu Zamdéwienia lub jego
czesci w terminie okreslonym w Umowie;

4) waloryzacji bedg podiegaty Roboty Budowlane wykonywane od 1 stycznia roku nastepnego po
roku, w ktérym zostaty rozpoczete Roboty Budowlane, lecz nie wczesdniej niz od dnia ... r.
Waloryzacja bedzie dokonywana w okresach kwartalnych na koniec danego kwartatu i bedzie
dotyczyta Robot Budowlanych wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu wskaznikow, o
ktérych mowa w ppkt 1);

5) kwota wynikajaca z dokonanej waloryzacii zostanie naliczona po Zakonczeniu Realizacji
Przedmiotu Zamdwienia;

6) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do sprawdzenia przeliczcone w ramach waloryzacii
wartoéci Robot Budowlanych nie pézniej niz 7 dni od Daty Zakorczenia Realizacji Przedmiotu
Zamowienia, a po akceptacji beda stanowily podstawe do podpisania aneksu zmieniajacego
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wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamédwienia;

7) Kwota wynikajaca z dokonanej waloryzacji zostanie wyptacona, stosownie do postanowie’ pkt
20.5. OWU, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcy po dokonaniu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zamowienia.

20.10.Waloryzacja okreslona w pkt. 20.9. OWU nie moze przekroczy¢ wysokosci ... % Ceny Umownej,
czyli kwoty ... zt. brutto.

21. PRAWA AUTORSKIE, WYNALAZCZE 1 PODOBNE

21.1. Wszelkie majatkowe autorskie, wynalazcze i podobne prawa przystugujgce Zamawiajacemu,
a wynikajgce z dokumentacji przekazywanej przez Zamawiajacego Wykonawcy w celu umozliwienia
mu wykonania Przedmiotu Zamdéwienia, pozostajg tak w czasie wykonywania niniejszej Umowy,
jak i po jej zakonczeniu, wtasnoscig Zamawiajagcego. Wykonawca ma prawo wykorzystaé przekazang
mu dokumentacje wytacznie dla celdéw niniejszej Umowy i w zakresie tg Umowa okreslonym.

21.2. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa

autorskie do wszystkich elementéw Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej,

Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Powykonawczej - Eksploatacyjnej oraz innych

dokumentéw objetych Przedmiotem Zamodwienia, wykonanych przez Wykonawce, zwanych dalej

~Jtworem” |ub ,Utworami”, z chwilg przekazania Zamawiajacemu egzemplarzy Utworu oraz

pozostatych nodnikéw. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych dotyczy nastepujacych
pél eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Utworu - wytwarzanie i powielanie dowolng technika
egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska, poligraficzna, reprograficzng, informatyczna oraz
technika cyfrowg, w tym dokonywania kserokopii, reprodukcji, slajdow, odrecznie lub odmianami
wymienionych technik,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono - wprowadzenie
do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu lub
kserokopii jego egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposéb inny niz okreslony w ppkt 2 niniejszego punktu -
publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie i udostepnianie Utworu lub jego czeéci w taki
sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) wykorzystywania wielokrotne Utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Inwestora lub
Zamawiajacego,

5) wykorzystywania Utworu do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

6) wykorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji Utworu przez
Zamawiajacego lub podmioty dziatajacego na jego zlecenie w dowolnym miejscu i czasie w
dowolnej liczbie,

7) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci,
opracowania,

, 9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

; Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych powyzej moze nastepowaé
w catoéci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w pofaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

21.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego rdwniez majatkowe prawa autorskie do Utwordw
wykonanych lub przekazywanych przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia,
w szczegolnosci systemdw catoliniowych i programdw komputerowych stuzacych do ich obshugi, w celu
korzystania przez Zamawiajacego na potrzeby wykonania, utrzymania, remontu i rozbudowy
wszystkich linii sieci metra realizowanych w Warszawie, z chwilg przekazania Zamawiajacemu
egzemplarzy powyzszych Utwordw oraz pozostatych nosnikdow. Powyzsze przeniesienie autorskich
praw majatkowych dotyczy wszystkich pél eksploatacji, w szczegélnosci:

1) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w catosci lub czesci jakimikolwiek érodkami
i w jakiejkolwiek formie - w zakresie, w ktéorym dla wprowadzenia, wys$wietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Utworu niezbedne jest jego zwielokrotnienie;

2) tlumaczenia, przystosowania, zmiany uktadu Ilub jakichkolwiek innych zmian w Utworze,
z zachowaniem praw osoby, ktéra tych zmian dokonata;

3) rozpowszechniania, w tym sprzedazy lub najmu Utworu lub jego kopii, na dowolnie wybranych
no$nikach.

21.4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utwordw, o ktérych mowa w pkt 21.2
i 21.3. OWU, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ wszystkich noénikéw, na ktérych
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powyzsze Utwory zostaly utrwalone.

21.5. Wykonawca, wraz z powyZszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa
w pkt 21.2. i 21.3. OWU, zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich
wynikajacych z Utworéw na wszystkich wskazanych powyzej polach eksploatacji, oraz upowaznia
Zamawiajgcego do zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

21.6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, nastepuje z chwilg podpisania wiasciwego protokotu odbioru oraz w ramach wynagrodzenia
okreslonego w Cenie Umownej za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia - Wykonawcy nie przystuguje
wiec odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z powyzszych utworéw na kazdym odrebnym polu
eksploatacji oraz za zalezne prawa autorskie.

21.7. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okredlonego w Cenie Umownej za wykonanie Przedmiotu Zaméwienia, na zasadach opisanych
powyzej, rowniez wszelkie prawa majatkowe oraz zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, do wszystkich czesci Utworéw odebranych przez Zamawiajacego, w zwigzku z
rozwigzaniem lub odstapieniem od Umowy.

21.8. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Zamowienia, w tym Utwory wykonane albo przekazane
przez Wykonawce, nie beda naruszaty zadnych praw osob trzecich. W przypadku zgtoszenia
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu naruszenia praw o0sob trzecich, zaréwno osobistych
jak i majatkowych, Wykonawca zobowigzuje sie do ich petnego zaspokojenia. Wykonawca zobowiazuje
sig takze pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sagdowym oraz
ewentualnym egzekucyjnym.

21.9. Wszelkie prawa zwigzane z projektami wynalazczymi dokonanymi w zwigzku z realizacjg Umowy
przystugiwa¢ beda wylacznie Zamawiajacemu, przy czym tworcom wynalazku przystugiwaé bedzie
wytacznie wynagrodzenie, przewidziane w odrebnej umowie, zawartej przez nich z Zamawiajacym.

21.10. Jedli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne uzycie rozwigzania
projektowego, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, materiatu lub metody. Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

21.11. Zamawiajacy, jezeli bedzie to wymagane, zawrze odpowiednig umowe o zachowaniu poufnosci
z Wykonawcg lub bezposrednio z licencjodawca lub wiascicielem chronionego rozwigzania, materiatu
lub metody, w celu spetnienia warunkéw okreslonych w umowach licencyjnych lub patentowych.
Powyzsze umowy nie moga naktadad na Zamawiajacego obowigzku ponoszenia jakichkolwiek optat i
kosztow.

21.12.W przypadku, gdy po przeniesieniu przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do
Utworéw na polach eksploatacji, o ktérych mowa w pkt 21.2., powstang nowe pola eksploatacji tych
Utwordw, Wykonawca zawrze, na zadanie Zamawiajacego, aneks do umowy przenoszacy na
Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do tych Utwordw na nowych polach eksploatacji.
Zamawiajacy moze wystapi¢ z powyzszym zadaniem w okresie 5 lat od dnia powstawania nowego pola
eksploatacji. Przejscie praw na nowych polach eksploatacji nastepuje na warunkach okreslonych w
Umowie i w ramach Ceny Umownej.

21.13.Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiajacemu, ze w chwili przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych bedzie posiadac wszystkie prawa wiasnosci
intelektualnej do rezultatéow prac, i w zwigzku z tym os$wiadcza i gwarantuje, ze Utwory w chwili
przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw do rezultatéw prac nie bedg naruszac¢ zadnych praw
wlasnodci  intelektualnej osdb trzecich, ani nie beda obcigzone prawami o0s6b trzecich,
uniemozliwiajacymi Zamawiajacemu korzystanie z tych rezultatéw prac na zasadach okreslonych w
Umowie oraz zgodnie z celem Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym naprawic¢ kazda szkode
w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej, ktérg Zamawiajacy moze
ponied¢, lub za ktérg Zamawiajacy moze stal sig¢ odpowiedzialny, lub do ktérej naprawienia moze
zosta¢ zobowigzany w zwiazku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postepowaniem
prowadzonym przeciwko niemu oraz w zwigzku z jakimkolwiek innym postepowaniem, w wyniku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwych oswiadczed co do posiadanych praw wiasnosci
intelektualnej.

21.14.]Jezeli Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamédwienia dostarcza oprogramowanie wraz
z dokumentacjg, stworzone przez podmiot trzeci, Wykonawca udzieli badz tez zapewni
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Zamawiajgcemu, w ramach Ceny Umownej, udzielenie licencji lub sublicencji na korzystanie z nich w
zakresie wystarczajagcym do niezaktdconego korzystania z Przedmiotu Zaméwienia. W przypadku jesli
z licencjg lub sublicencja zwigzana jest ustuga odptatnego wsparcia producenta, Cena Umowna
pokrywa koszt tej ustugi w okresie rekojmi i gwarancji.

21.15.Licencje, o ktérych mowa w pkt. 21.14., zapewnig Zamawiajacemu prawo do korzystania z
dostarczonego oprogramowania bez ograniczen terytorialnych i czasowych.

21.16. Wykonawca zapewnia, Ze licencja na korzystanie z oprogramowania nie bedzie zawierata
ograniczen polegajacych na tym, Zze po zakoficzeniu okresu gwarancji i rekojmi, dane oprogramowanie
moze by¢ wdrazane, serwisowane itp. wylacznie przez okreélony podmiot lub grupe podmiotéw.

21.17.Warunki licencji dostarczanej Zamawiajacemu nie mogg ogranicza¢ uprawnien Zamawiajacego
opisanych w Umowie oraz w PFU z zatacznikami.

21.18. W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu Utwordw pracownikami,
Podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé wraz z
Utworami oswiadczenia osob albo podmiotow wspdipracujgcych, o przeniesieniu praw autorskich na
Zamawiajgcego i w granicach opisanych w niniejszym punkcie.

22. POSTANOWIENIA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

{ 22.1. Strony zgodnie uznajg, z uwzglednieniem zapiséw pkt 22.6. niniejszych OWU, za stanowiagce
tajemnicg handlowa wszelkie informacje przekazane przez ktdrakolwiek ze Stron, udzielone w zwigzku
z realizacjg Umowy i dotyczace realizacji Umowy,

22.2. Uznanie za tajemnice handlowa powoduje, iz przekazane informacje udzielone sa wytacznie
do wiadomosci Stron Umowy, ktére sg zobowigzane do zachowania informacji w tajemnicy przed
osobami trzecimi i do nie ujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej. Obie Strony zobowigzuja sie
jednoczesdnie korzystaé ze wszystkich i kazdej z informacji uzyskanych od drugiej Strony w ramach
Umowy wytacznie dla celdw niniejszej Umowy.

22.3. Informacje stanowigce tajemnice handlowg nie beda dalej przekazywane przez Strony
z wyjatkiem pracownikéw, przedstawicieli lub petnomocnikéw Stron, dla ktérych znajomo$é¢ tych
informacji jest konieczna dla celéw Umowy. Jednoczesnie Strony przyjmujg obowiazek informowania
ww. 0s6b o obowigzkach wynikajacych z ninigjszej czedci Umowy, tj. w szczegdlnosci obowiazku
zachowania w tajemnicy przekazywanych im informacji, a takze zobowigzania tych osdb do
przestrzegania tajemnicy handlowej w takim samym stopniu, jak okreslony w niniejszej Umowie.

22.4. Wykonawca w razie potrzeby moze przekazywad informacje osobom trzecim takim jak
Podwykonawcy, podmioty wspdtpracujace, wylacznie jednak po uprzednim podpisaniu przez nie
umowy w sprawie zachowania poufnosci.

22.5. Jakiekolwiek informacje stanowigce tajemnice handlowa nie mogg by¢ przez drugg Strone
kopiowane, badZz reprodukowane, bez pisemnego pozwolenia Strony ujawniajacej, chyba, ze ich
kopiowanie jest niezbedne dla wykonania Przedmiotu Zamoéwienia oraz udzielenia informacii
pracownikom Strony lub osobom trzecim, dopuszczonym do informacji zgodnie z niniejsza Umowa.

22.6. Ograniczenia i zobowigzania wynikajace z niniejszej czesci Umowy nie obejmuja informacji,

ktore:

1) byty znane Stronie przyjmujacej przed ich uzyskaniem lub

2) byty powszechne i ogélnodostepne wczesniej niz je uzyskano lub

3) staty sie publiczne i ogélnodostepne po ich uzyskaniu, przy czym Strona przyjmujaca nie ponosi
odpowiedzialnosci za ich ujawnienie, lub

4) byly kiedykolwiek ujawnione Stronie uzyskujacej przez strone trzecig, ktéra w dobrej wierze
wyjawita je Stronie uzyskujacej, bez jakichkolwiek zobowigzan o zachowaniu poufnodci lub

5) istnieje dowdd na to, ze byly one niezaleznie opracowane przez Strone przyjmujaca lub jej
pracownika, ktéry nie znat ujawnionych informacji lub

6) muszy zosta¢ ujawnione ze wzgledu na powszechnie obowigzujgce normy prawa lub uprawnione
zadanie wihasciwych organdw, saddw itp. lub

7) ich ujawnienia domagaja sie organy administracji publicznej, w zwiazku z Przedmiotem
Zamowienia, lub

8) sa niezbedne do wykonywania jakichkolwiek czynnosci i prac wynikajacych z przeniesienia
majatkowych praw autorskich do opracowan objetych Przedmiotem Zamodwienia oraz zezwolenia
na wykonywanie zaleznych praw auterskich, o ktérych mowa w pkt 21 OWU.
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22.7. Zobowigzania okredlone w niniejszej czesci Umowy pozostajg w mocy przez okres 5 lat od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, lecz nie krécej niz do dnia Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamdwienia.

22.8. Strona, ktéra poniesie szkode w zwigzku z ujawnieniem przez drugg Strone informacji lub innym
naruszeniem przez drugg Strone postanowied niniejszej czeéci Umowy, bedzie uprawniona
do dochodzenia od niej odszkodowania na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Powyzsze
prawo do odszkodowania dotyczy jedynie szkéd faktycznie poniesionych w zwigzku z ujawnieniem
przez drugg Strone informacji lub innym naruszeniem przez drugg Strone postanowied niniejszej
czesci Umowy

23. POSTANOWIENIA KONCOWE

23.1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonal cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

23.2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone Umowa lub wynikajace z niniejszej Umowy
(art.509 k.c.).

23.3. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnodci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot Umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy. Ze wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy udostepnieniu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie bedg podlegaty informacje zawarte w .. /zataczniku nr .. do niniejszej Umowy stanowigce
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajace wartosé
gospodarczg oraz informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktdrych
przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich w tajemnicy.

23.4. O ile nie okreslono w Umowie inaczej, wszystkie oswiadczenia, powiadomienia Stron i polecenia,
powinny by¢, pod rygorem niewaznosci, dokonywane lub potwierdzone w formie pisemnej i doreczane
osobiscie za potwierdzeniem odbioru badz przesytane listem poleconym lub przesytka kurierska na
adres wskazany w Umowie lub adres, wskazany przez Strone jako wilasciwy dla korespondencii.
Strony os$wiadczaja, ze wystanie przesylki na adres wskazany w Umowie traktowane bedzie jako
prawidtowe doreczenie drugiej Stronie. W wypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest
do poinformowania drugiej ze Stron listem poleconym o fakcie wystapienia takiej zmiany, nie pdzniej
niz 3 dni od daty dokonania zmiany. W wypadku nie wykonania tego obowigzku Strona, ktéra
nie przekazata powyzszej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwtaszcza uznanie
za skuteczne dorgczenie wszelkich przesytek skierowanych pod poprzedni adres.

23.5. W przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy zostato uznane za niezgodne
z prawem, niewazne, nieskuteczne lub okazato sie niewykonalne, postanowienie takie bedzie uwazane
za niezastrzezone w Umowie, przy czym wszystkie pozostale postanowienia Umowy zachowuja, petng
moc i skutecznosé.

23.6. Umowa, jej zalaczniki oraz wszystkie oswiadczenia, powiadomienia Stron, polecenia i wszelka
korespondencja zwigzana w Umowg i jej wykonaniem, powinna zostaé sporzadzona i prowadzona
w jezyku polskim.

23.7. Wszystkie zataczniki wymienione w tresci Umowy stanowia jej integralng czesé.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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