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1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Miasto Stoleczne Warszawa, reprezentowane przez Zarzad Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniv i na
rzecz ktérego, na podstawie:
—  Umowy zawartej z m. st. Warszawa z dnia 23.01.2003 v. nr 3653/EH/03 o imwestorstwo zastepceze,
— pelntomocnictwa z dnia 10.01.2014 r. o znakach ZTM-NPZ-OGA-0141-2-1-14,

dziala Metro Warszawskie Sp. z o.0. (M.W.}, 02-798 Warszawa, ul. Wilczy D61 5;

Regon: 015314592, NIP: 526-26-73-576, KRS 0000146121,

Kapitat zaktadowy: 328.917.500 zi.

Prowadzacym posigpowanie o zamdwienie publiczne jest:

Biuro Zamédwien Publicznych MW Sp. z 0.0,

tel.: 22 655 46 99 fax.: 22 643 39 97 e-mail: zam-ehi@metro.waw.pl

strona internetowa Zamawiajacego: www.metro, waw.pl

2. Tryb postepowania
Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu ¢ przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20 lipca 2017 1., poz. 1579 z p62n.
zm.), zwang dalej ,ustawg Pzp”. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamdwienia, zwang dale] ,,SIWZ", zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp, Wartosé zamowienia przekracza
réwnowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawezych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. {

3. Opis Przedmiotu Zaméwienia.

3.1 Przedmiotem Zamoéwienia (zwanym dalej réwniez Jnwestycja™) jest . Projekt i budowa II Linii Metra
w Warszawie - Il Etap Realizacji Odcinka zachodniego, od szlaku za stacjg Cé ,,Ksigcia Janusza” do
tordw odstawczych za stacjg C4”.

3.2 Przedmiot Zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wskazanej w pkt 3.1 PFU oraz
wybudowanie drugiego etapu odcinka zachoduiego I linii metra w Warszawie, w sklad ktérego wehodza:

1) stacja C4, w sktad ktérej, poza korpusem technologiczno-pasazerskim, wchodzi korpus techniczny dla tordw
odstawczych i manewrowych wraz ze stanowiskami do obstugi pociggdw i drobnych napraw oraz zapleczem
techniczno-socjalnym, tunele tarczowe laczgce korpus pasazerski z korpusem technicznym oraz system
przej$¢ podziemnych pod skrzyzowaniem ulic Gérczewska — Powstancéw Slaskich dla obstugi ruchu
pasazerskiego;

2) stacja C5 (korpus technologiczno — pasazerski);

3) szlak D5, w skiad ktérego wchodza dwa tunele jednotorowe, realizowane przy uzyciu tarcz TBM oraz
wentylatornia szlakowa V5;

4) szlak D6, w skiad ktérego wchodzg dwa tunele jednotorowe, realizowane przy uzyciu tarcz TBM oraz szyb
demantazowy S6. {

3.3 W ramach Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany bedzie do:

I) wykonania dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 3.1 PFU,

2) wykonania robo6t budowlanych, cbejmujacych:

— budowe tuneli tarczowych,

— budowe wentylatorni szlakowej,

— budowe szybu demontazowego tarcz,

— budowe stacji pasazerskich,

— budowe korpusu technicznego torow odstawczych,

— budowe systemu przejs¢ pedziemnych, zintegrowanego z korpusem pasazerskim stacji C4,

— budowg potgczenia torowo-instalacyjnego z pierwszym etapem realizacji odeinka zachodniego,
— zagospodarowanie terenu dla obiektow stacji, wentylatorni i szybu demontazowego,

— wykonanie niezbednych prac w Centralngj Dyspozytorni.

3.4 Przedmiot Zamdwienia nalezy wykonaé:

1) w zakresie oraz w sposdb zgodny z wszystkimi warunkami 1 wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamédwienia (SIWZ) i w jej zalgcznikach, w tym w szczegdlnosei w:

a) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wraz z zalacznikami (PFU) - stanowigcym zalacznik nr 1 do
SIWZ,
b} Wzorze Umowy wraz z Ogoélnymi Warunkami Umowy (OWU), stanowigcej zalgeznik nr 7 do SIWZ,
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2) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach,
uzgodnieniach, opiniach itp. dotyczacych realizowane] Inwestycji, jak réwniez aktualnym stanem wiedzy
technicznej.

3.5 Gwarancja, rekojmia i konserwacja

3.5.1 Okres rekojmi za wady robét budowlanych wynosi 60 miesiecy', liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru
Kolicowego Przedmiotu Zamdwienia.

3.52 Wykonawca udzieli Gwarancje jakosci na zamontowane maszyny, urzadzenia, pojazdy, systemy lokalne
i systemy caloliniowe oraz instalacje na okres 36 miesiecy.

3.5.3 Wykonawca udzieli Gwarancji na tereny ziclone na okres 36 miesiecy.

3.54 Okresy gwarancji i rgkojmi rozpoczng swadj bieg z dniem podpisania przez Zamawiajgcego bez uwag
Protokotu Odbioru Kohcowego Przedmiotu Zamowienia.

3.5.5 Przedmiot Zamdwienia obejmuje konserwacje zainstalowanych maszyn, urzadzert, pojazdéw, systemdw
lokalnych i systeméw caloliniowych oraz instalacji w okresie obowigzywania 36- miesigcznej gwarancii,
atakze pielggnacje zieleni przez okres 36 miesiecy, liczony od daty Obioru Koncowego Przedmiotu
Zamdwienia.

3.6 Przedmiot Zamodwienia dotyczy wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp, ktdrych wartosé

szacunkowa przekracza rownowarto$¢ 5 548 000 EURO.

3.7 Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowief podobnych, o ktorych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

" 3.8 Kod ze Wspdlnege Slownika Zamédwien (CPV): przedmiot gléowny: 45000000-7; kody CPV dla
poszezegdInych robdt okreslone zostaly w PFU.

3.9 Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych,
oraz odniesienia do marek, numerdw katalogowych, znakéw towarowych, patentéw fub pochodzenia, zrodta lub
szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce w
ramach Przedmiotu Zamdwienia, wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ lub w jego zalgeznikach, majg
wlasciwoscl wylgeznie opisowe a nie ograniczajace. Zamawiajacy w takich przypadkach dopuszcza
rozwigzania rdéwnowazne opisywanym rozwiazaniom. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego produkty
lub ustugi objgte Przedmiotem Zamdwienia, spelniaja wymagania okreélone przez Zamawiajacego.

3.10 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwea 1974 r, — Kodeks pracy (1j. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) - przez
Wykonawce lub Podwykonawce - wszystkich oséb fizycznych wykonujacych bezposrednio na terenie budowy
czynnosci skladajgce sig na Przedmiot Zamowienia, w szezegdlnosci 0sdb z personelu sprzatajgcego, osob
wykonujgcych proste czynnosci budowlane oraz os6b zatrudnionych w ramach stuzb ochrony mienia,

3.11 Ustala si¢ nastepujgce zasady weryfikacji przez Zamawiajacego warunku, o ktdrym mowa w pkt 3.10 SIWZ:

1) Na etapie skladania oferty - udockumentowanie, ze osoby wykonujace czynnosci wskazane w pkt 3.10
SIWZ, beda zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedzie polegalo na zlozeniu o$wiadczenia w tresci
oferty (zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SIWZ),

2) Najpozniej w ciggu 30 dni po zawarciu umowy, Wykonawca, bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu — w formie pisemnej - o$wiadczenia o sposobie zatrudnienia i liczbie 0s6b wykonujacych
czynnoéei, o ktérych mowa w pkt 3.10 SIWZ,

3) W trakcie realizacji Przedmiotu Zamdwienia Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spelniania przez Wykonawee lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ oséb wykonujgeych czynnosci wskazane w pkt 3.10 SIWZ.
Zamawiajjcy uprawniony bedzie w szczegélnosei do:

— adania oswiadczen i dokumentéw (w tym uméw o prace z uwzglednieniem anonimizacji danych

osobowych) w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

— 2gdania wyjasnieft w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3.12 Szczegdlowe postanowienia dotyczace zasad weryfikacji przez Zamawiajacego warunku, o ktdrym mowa
w pkt 3,10 SIWZ, okresla OWU.

Vb dhizef - zgodnie z deklaraciq zlozong przez Wykonawee w Ofercie.
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3.13 Informacje w zakresie Podwykonawstwa:

3.13.1 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia Podwykonawcy.

3.13.2Wykonaweca jest zobowigzany do wskazania w ofercie tych czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania w formularzu JEDZ, o ktérym mowa w pkt 5.3.1) — o ile s3 mu znane
na etapie skladania oferty - nazw (firm) podwykonawedw. W przypadku nie wskazania w ofercie czesci
zamdwienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom, przyjmuje sig, iz
Przedmiot Zaméwienia zostanic w caloci wykonany samodzielnie przez Wykonawee.

3.13.3Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawey bedzie dotyczyla podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy Pzp. w celu wykazania spefniania warunkdw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie zobowiagzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonaweca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawea,
na ktérege zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméowienia.

-13.4Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykorawcom nie zwalnia wykonawcy z edpowiedzialnosei za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

A3.5W przypadku zamowient na roboty budowlane, ktore maja byé wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykenania
zamdwienia wykonawcea, o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcédw, ktérym w
poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

3.13.6Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.

3.13.75zczegolowe informacje w przedmiocie zawieranta umdéw o podwykonawstwo w ramach niniejszego
zamowienia oraz wymagan, jakie muszg one spelniaé, okresla Wzdr Umowy (zal. nr 7 do SIWZ).

3.14 Informacja w zakresie dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskie;j.

3.14.1 Zamowienie jest wspotfinansowane ze $rodkdw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, w ramach projektu ,Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru —~
etap [H7,

3.14.2Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymog6w zwigzanych z promocjg projektu zgodnie
z zasadami opisanymi w PFU (Punkt informacyjno-promocyjny; Tablice informacyjne i pamigtkowe); jak
rowniez zobowiazany bedzie do stosowania logo programu w dokumentach.

L¥E]

Lad

4. Termin wykonania Przedmiotu Zamdwienia:

4.1 Przedmiot Zaméwienia zostanie zrealizowany w terminie 38 miesieey” liczac od dnia zawarcia Umowy.

4.2 W ciagu 30 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu Szczegdtowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Przedmiotu Zamoéwienia wraz z wykazem poszczegélnych etapdw robdt i wycena
poszczegblnych pozycji. Szczegblowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy stanowié bedzie rozwiniecie
Wstgpnego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, przekazanego Zamawiajacemu {
przez Wykonawce wraz z oferts.

5.  Warunki udzialu w postepowaniu
5.1 O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie wykonawcey, ktorzy:
3.1.1 Nie podlegajg wykluczeniu z udzialu w postepowaniu:
1) z powodu zaistnienia obligatoryjuych przestanek wykluczenia wykonawey z udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 24 ust. | ustawy Pzp,
2) z powodu zaistnienia fakultatywnych pizestanek wykluczenia wykonawey z udzialu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1} ustawy Pzp — wykluczeniu podlega wykonaweca w stosunku
do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad vkladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku [ub sgd zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz.1508) lub ktorego upadiodé ogtoszone, z wyjatkiem wykonawey, ktéry po ogloszeniu upadiodei
zawart uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycielt przez likwidacj¢ majatku upadlego, chyba Ze sad zarzadzi likwidacje jego majatku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadlosciowe (t,j.z 2016 r..poz.2171 z p6zn. zm.),

% lub krdeef — zgodnie ze deklaraciq zlozong przez Wykonawee w Ofercie,



o

Nr sprewy: WP.25.00044.2018. K.1.PAIVA

5.1.2 Spelniajg warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 5.2 SIWZ,
5.2 Zamawiajacy ustala warnnki udzialu w postgpowaniu, dotyczace:
5.2.1 Sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawcea spetnia warunek udzialu w postepowaniu, gdy:
1} wykaze minimalny roczny obrdt za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest
krétszy - minimalny roczny obrdt za wszystkie pelne lata obrotowe, w wysokosci nie mniejszej niz 500 min
PLN rocznie. Wykonawcey wspdlnie ubiegajacy sig o udzielenie zamdwienia muszg wykazaé, ze lacznie
speiniajg powyzszy warunek.
Uwaga: Jako ,obrot”, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy rozumie przychdd netto ze sprzedazy
produktow, towaréw i materialéw, z uwzglednieniem dotacji, opustéw, rabatow i innych zwigkszen lub
zmniejszen, bez podatku od towardw i ustug oraz innych podatkéw bezposrednio zwiazanych z obrotem.

2) dysponuje srodkami finansowymi lub posiada zdolnosé¢ kredytows w wysokosci nie mniejszej niz 150 mln
PLN — dopuszczalne jest tu wykazanie srodkdw z kredytu obrotowego lub innego, o ile $rodki te nie sa
przeznaczone na zrealizowanie konkretnege celu. Wykonawey wspdlnie ubiegajacy ste o udzielenie
zamdwienia muszg wykazaé, ze facznie spelniajg powyzszy warunek,

Uwaga: W przypadku Wykonawecdw zagranicznych, jezeli kwoty, o ktérych mowa w pkt 1} i 2), zostang
wyrazone w walucie innej niz ztoty polski, Zamawiajgcy dokona ich przeliczenia na ziote polskie,
wg sredniego kursu waluty, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na strenie www.nbp.pl, w dniu
publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu,

- 722 Zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca speinia warunek udzialu w postgpowaniu, gdy wykaze, ze w ciagu

ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest

krotszy — w tym ckresie, wykonal nizej wymienione obiekty budowlane, stanowigce odrebng inwestycje lub

Jjej czese (tj. budowa zakonczona protokotem odbioru):

a) co najmniej 2 km pojedynczego tunelu wykonanego w technologii tarcz zmechanizowanych (TBM) dla
inwestycji kolejowych, metra, drogowych lub infrastrukturalnych wraz z wykonaniem wszystkich robét
budowlanych z wyposazeniem obiektow budowlanych we wszystkie instalacje, urzadzenia i systemy
caloliniowe, w tym co najmniej 1 km tunelu podziemnego transportu szynowego w miescie,

b) conajmniej dwie stacje podziemne, z przejsciem tarcz TBM przez konstrukeje tych stacji.

Uwaga 1: Wyzej wymienione warunki musza by¢ spefnione tgeznie.
Uwaga 2: Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia musza wykazaé, ze fgcznie
spelniaja powyzsze warunki.

5.3 Wykonawca, wraz z oferta sklada:

1) oSwiadczenie Wykonawcy (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu (dalej zwany ,JEDZ™),
sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowegoe formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zal. nx 3 do SIWZ).
Wykonawea wypelnia formularz JEDZ, skladajacy sie z szesciu czgsci, w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu 1 w SIWZ. Zamawiajacy w celu ulatwienia Wykonawcom
wypelniania formularza JEDZ, udziela w SIWZ wskazéwek (w formie mini instrukeji w JEDZU) dotyczacych
wypelniania JEDZ. W formularzu JEDZ, w celu wykazania spetnienia warunkdéw udzialu w postepowaniu,
Wykenawca zamiesci:

a) na potwierdzenie warunku udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 1) SIWZ -
informacj¢ o rocznym obrocie za kazde z ostatnich trzech lat obrotowych,

b} na potwierdzenic warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 2) SIWZ -
informagj¢ o wysokosci $rodkéw finansowych lub posiadanej zdolnosei kredytowej, ktérymi dysponuje
Wykonaweca,

¢) na potwierdzenie warunku vdziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 5.2.2 SIWZ - wykaz robét
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie, potwierdzajacy spelnienie warunku, wraz
z podaniem ich rodzaju, w tym w szczegolnosei:

— dlugosci wykonanego tunelu, zrealizowanego w technologii TBM oraz dlugosci wykonanego tunelu
podziemnego transportu szynowego w miescie,

- ilosct wykonanych stacji podziemnych, z przejsciem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji,

— daty, miejsca wykonania robét,

- podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane.
Uwaga: Oswiadczenia zlozone przez Wykonawee w formularzu JEDZ stanowié beda wstepne potwierdzenie
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3)
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spehnienia warunkdw udziatu w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postepowania.
pelnemocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentdw
ztozonych wraz z ofertg. Tres¢ pelnomocnictwa musi jednoznacznie okreslaé czynnosci, do wykonywania
ktorych petnomocnik jest upowazniony;
pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu atbo reprezentowania Wykonaweow w
postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspolnie
ubiegaja sie o udzielenie zamdwienia;
Uzupelniony wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zaméwienia — dokument majacy
charakter informacyiny i pemocniczy, opracowany zgodnie z wzorem stanowigcym zalgezaik nr 6 do SIWZ,
zawierajgcy terminy wykonania dokumentéw i rebét budowlanych stanowiacych elementy ,,wezlowe™ objetych
Przedmiotem Zamoéwienia oraz wszystkie koszty skladajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
Przedmiotu Zaméwienia z ich podzialem na poszczegdlne elementy Przedmiotu Zamowienia.
Uwaga 1: Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uszczegélowienia przez Wykonawce Wstgpnego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, w stosunku do wzoru stanowigcego
zalacznik do SIWZ.
Uwaga 2: Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zobowiazany bedzie - w terminie
30 dni od daty zawarcia Umowy - przekaza¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia Szczegdlowy Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamdwienia, okreslajgcy podzial przedmiotu zamdwienia na etapy
{grupy robot) podlegajace odbiorom czgdciowym, w formie szezegdlowego podzialu na rodzaje robot oraz
wysokosci wynagrodzenia za wykonanie kazdego z etapdw (grupy robét). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zmiany przez Wykonaweg przedstawionego w ofercie Wstgpnego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
Przedmiotu Zaméwienia, szczegblnie w zaleznosci od wysokosci posiadanych érodkow finansowych.
Wykonawca, w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, moze polegaé, na podstawie
art. 22a ust. | ustawy Pzp, na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego lgczacych go z nimi stosunkéw
prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany bedzie vdowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac
zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosei przedstawiajge wraz
z oferta pisemne zobowigzanie (w_oryginale), tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.
W celu oceny, czy Wykonaweca, polegajgc na zdolnosciach innych podmiotdw na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp, bgdzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamdwienia oraz oceny, czy stosunck laczacy Wykonawee z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do ich zasobdow, powyzsze zobowigzanie i/lub inne dokumenty, na podstawie ktérych Wykonawca udowadnia,
ze bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, zobowigzanie lub inne dokumenty, na
podstawie ktérych Wykonawca udowadnia, ze bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zamdwienia, powinno zawierac:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu
w postgpowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych
wskazane zdelnosci dotycza.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykenawey przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe

lub ich sytuacja finansowa lub ekenomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawee spetniania warunkéw

udziatlu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.

Wykonaweca, ktéry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podsiaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunkéw udziafu

W postepowaniu, wraz z ofertg winien ztozy¢ wypelnione i podpisane przez te podmioty oswiadczenie w formie

formularza JEDZ, o ktorym mowa w pkt. 5.3.1 SIWZ — oddzielne, dla kazdego podmiotu/podmiotéw.

Wykonawcy, ktérzy w celu wykazania spelniania ww. warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa

w pkt 5.2.2 SIWZ powolaja si¢ na zasoby innego podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy

Pzp, moga pelegaé na zdolnosciach tego podmiotu, jesli podmiot ten zrealizuje roboty budowlane, do realizacji

ktorych te zdelnosct sg wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktdorym mowa

w pkt 5.4. SIWZ nie bedg potwierdzaly spelnienia przez Wykonawceg warunkdéw udziatu w postepowaniu
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okreslonych w pkt 5.2 SIWZ |ub zajda wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy begdzie

zadat, aby Wykonawca, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania cdpowiedniej czesci zamoOwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 5.2 SIWZ

5.10 W przypadku Wykonawcow ubiegajacych sig¢ wspdlnie o udzielenie zamdwienia, zastosowanie ma art. 23

ustawy Pzp. W takim przypadku:

1) Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia Umowy.

2) Oryginal pelnomocnictwa nalezy dolgezy¢ do oferty,

3) Pelnomocnictwo winno zawieraé w szczegdlnosci wskazanie: postgpowania o zamdwienie publiczne,
ktérego dotyczy, Wykonawcdw ubiegajacych sig wspdlnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego
Pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzajacy ustanowienie Pelnomocnika musi
by¢ podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia.
Podpisy muszg zosta¢ zlozone przez osoby uprawnione do skfadania o$wiadezen woli wymienione we
wlasciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcéw.,

4) Korespondencja zwigzana z postgpowaniem bedzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawcow
pelnomecnika. W zwigzku z powyzszym, nalezy podaé adres pelnomocnika, najaki ma byé wysylana
korespondencja.

5) Wypelniajac formularz oferty w miejscu .wazwa i adres Wykonawey™, nalezy wpisaé¢ dane dotyczace
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, a nie pelnomocnika tych
Wykenawceow. JEDZ, o ktérym mowa w pkt. 5.3 ppkt 1) sklada kazdy z Wykonawcow oddzielnie
(wypelnione i podpisane przez te podmioty) i dolacza do wspélnej oferty. Powyzsze oswiadczenia
powinny potwierdzaé¢ spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresic, w ktorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

6} Jezeli oferta Wykonawcedw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia zostanie wybrana,
Zamawiajacy moze 2adaé przed zawarciem Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, umowy
regulujacej wspdlprace tych Wykonaweow,

7y Kazdy z Wykonawcdw skiada oddzielny formularz JEDZ i dotacza go do wspdlnej oferty. Oswiadczenia
zawarte w formularzn JEDZ powinny potwierdza¢ spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluezenia z postgpowania w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postgpowartiu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.11 Oferta sktadana przez Spoétki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Ksiegi Trzeciej kodeksu
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cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy zdnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dziatalnodei gospodarczej (t.j. Dz.U. 22016 r. poz. 1829 z pdzn, zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawcodw
wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie
odpowiadajacych.

5.12 Wykonawey ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, ponoszg solidarmmag odpowiedzialnosé za
o= ]

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

wykonanie Umowy [ wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Sposéb porozumiewania sie¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami, udzielanie wyjasniesi dotyczacych tresci
niniejszej SIWZ

Wszelkie odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia craz inne informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
przekazujg w formie pisemnei, faksem lub droga elektroniczna (jako zalacznik w formacie pdf) do poczty e-
mail — odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, nie moga by¢ przesylane w formie zwyklej
korespondencji elektroniczitej,

Jezeli Zamawiajgcy [ub Wykonawcea przekazujg oéwiadezenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem
lub drogg elektroniczng, kazda ze stron niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania, jednoczednie przesylajac
niezwlocznie powyzsze oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje w formie pisemnej.
Wykonawey w przypadku przekazywania o$wiadczeil, wnioskow, zawiadomien i informacji faxem lub drogg
elektroniczna posluguja sie tylko numerem faxu lub adresem e-mail podanym w pkt | SIWZ,

Zamawiajacy w przypadku przekazywania odwiadczen, wnioskdw, zawiadomien i informacji faxem lub drogg
elektroniczng postuguje sie tylko numerem faxu lub adresem e-mail podanym przez Wykonawce jako wiaseiwy
do kontaktu.

Numer nadany sprawie przez Zamawiajacego to WP.25.00044.2018. K.L.LPAWA. Wykonawcy proszeni
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sq o powolywanie si¢ w korespondencji na wskazany numer.,

Zamawiajacy informuje, ze w Metrze Warszawskim Sp. z 0.0. obowigzuje podstawowy system czasu pracy od
poniedziatku do pigtku, w godzinach 7.00 — 15.00. W przypadku przystania przez Wykonawcow
korespondencji faksem [ub drogg elektroniczna w dniu roboczym (fj. dniu kalendarzowym od poniedziatku do
pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnyeh od pracy) po godzinie 15.00, jej tresé¢ dotrze do Zamawiajacego
w nastepnym dniu roboczym, natomiast w przypadku przeslania korespondencji faksem lub drogg elekironiczng
w pigtek po godzinie 15.00, wsobote lub w niedzielg, jej tres¢ dotrze do Zamawiajagcego w najblizszy
poniedziatek lub w najblizszym dniu roboczym jesli poniedziatek begdzie dniem ustawowo wolnym od pracy.
Wykonawca moze zwréci¢ sig do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy
odpowie niezwlocznie na zadane pytania, jednak nie p6znigj niz 6 dni przed uplywem terminu skiadania ofert,
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do kosica
dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonege terminu skladania ofert.

Treéé zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesei na swojej stronie internetowej www.metro.waw.pl
oraz przekaze ujawnionym Wykonawcom, bez ujawniania zrédla zapytania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic¢ tresé¢ SIWZ.
Dokenang zmiang SIWZ Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawecom, ktorym przekazano
SIWZ, oraz umieszcza na stronie internetowe] www.metro.waw.pl, na ktérej zostala umieszczona SIWZ.

Wymagania dotyeczgce wadium.

Wykonawca przed ztozeniem oferty wniesie wadium na okres zwiazania oferta w wysokoscei: 10 0600 000,00 z}
(slownie zl: dziesie¢ milionow ziotych zere groszy).

Zamawiajacy uzna wadium, ktére w terminie do dnia skladania ofert do godz. 12.00 znajdzie si¢ na koncie
Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. Wadium moze tez
by¢ wnoszone w porgezeniach bankowych lub porgczeniach spdldzielczej kasy oszezednosciowo — kredytowej,
z lym, Zze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowyeh, porgczeniach udzielanych przez podmioty. o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359)
skladanych w oryginale przed zlozeniem oferty, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z 0.0, bud. 3A w pok.
312 w Dziale Finansowym w terminie do dnia skladania ofert.

Zaleca si¢ zloZenie wraz z ofertg kserckopii polecenia przelewu wadium, porgczen lub gwarancji bankowych,
gwarancji ubezpieczeniowych, oraz porgczen udzielonych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W przypadku skladania wadium w formic gwarancji powinna ona byé, co najmniej gwarancja nicodwolalna,
bezwarunkowa i platna na pierwsze Zadanie oraz powinna zostaé sporzgdzona zgodnie z obowigzujacym
prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy zwraca, zatrzymuje oraz zgda ponownego wniesienia wadium na zasadach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Termin zwigzania oferta
Termin zwiazania oferta wynosi 9¢ dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty

Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Wylkonawca przedstawi oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ.

Oferte Wykonawca opracowuje na wzorcowym formularzu (zal. nr 2 do SIWZ). Oferta i pozostale zalgczniki
do oferty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w niniejszej SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi
wzorami. Zamawiajacy dopuszcza przepisanie formularzy ze $cistym zachowaniem ich tresci.

Oferta wraz z zalgcznikami muszg by¢ podpisane; za podpisanie uznaje si¢ wlasnoreczny podpis z pieczatkg
imienng przez osobe/y upowainiona/e do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcey,
wlasciwymt dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub przez ustanowionego pelnomocnika.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach Zamawiajacy dopuszeza zlozenie czytelnego
zapisu o tresci pieczgei np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczgci imiennej.
Poswiadczenia i podpisy Wykenawcy musza byé opatrzene imienny pieczatka i podpisem osoby/osob
upowaznionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. W razie braku pieczatki imiennej konieczne jest zlozenie
CZYTELNEGO podpisu umozliwiajacego weryfikacje jege tozsamosci. W przypadku, gdy Wykonawcee
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reprezentuje petlnomocnik, do oferty, jako jej integralng czgs$¢, musi zostal zalgczone petlnomocnictwo
okreslajace jego zakres — podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji mocodawey.

9.7 Oédwiadczenia dotyczace wykonawey i innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcdw, skladane sg w
oryginale,

9.8 Dokumenty, inne niz o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 9.7 skladane sa w oryginale lub kopii
podwiadczonej za zgodnosé z oryginalem. Dokumenty w jezyku obeym, skladane sa wraz z thumaczeniem na
jezyk polski.

9.9 Oferte nalezy ztozy¢ w jezyku polskim, a ceng oferty nalezy podaé w zlotych polskich.

9.10 Wykonawca odpowiada za kempletno$é oferty oraz za tresé i aktualnosé skladanych wraz z ofertg dokumentdw
i zalgcznikow, Zaleca sig, aby ofert¢ i dokumenty skladane wraz z oferta ponumerowaé na kazdej zapisanej
stronie poczawszy od cyfry 1.

9.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oferty.

9.12 Oferte¢ sporzadzona zgodnie 2z niniejsza instrukeja nalezy umiedcié  w zamknietym opakowaniu,
upiemozliwiajagcym odezytanie jego zawairtosei bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym napisen:

wMetre Warszawskie” Spilka = o.0. ul. Wilczy Dot 5, 02-798 Warszawa, Biure Zamowien Publicznych,

namwa (firma) i adres (siedziba) Wykonarey
Oferta w postgpowaniu nr sprawy: WP.25.00044.2018. K. PAWA na:

{ . Prajekr i budowa I Linii Metra w Warszawie - 1 Etap Realizacji Odcinka zachodniego, ad szlaku za stacjq C6 ,, Ksiecia

Janusza™ do toréw odstawezych za stacjq C4 7
Nie orwieraé przed dniem 25.05.2018 r., godz. 12.30

9.13 W przypadku przedtozenia przez Wykonawce w ofercie informacji stanowigcych tajemnice przedsicbiorstwa,
w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji, Wykonawca, najpézniej w dniu
sktadania ofert, winien wskazad, w sposéb nie budzagcy watpliwosci, ktore informacje stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa oraz zastrzec, ze nie mogg by¢ one udostgpniane. W przypadku oznaczenia czesci informacji
zawartych w ofercie, jako informacje stanowiace tajeminicg przedsigbiorstwa, Wykonawca winien wykazad
w ofercie, ze zastrzezone informacje faklycznie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, t.j.:

1) wykazaé, iz zastrzezone informacje nie zostaly ujawnione do dnia skladania ofert w postepowaniu,
2) wykazaC, ze zastrzezone informacje majg charakter techniczny, technelogiczny lub organizacyjny
przedsicbiorstwa, lub posiadajg warto$é gospodarcza,
3) wykazacé niezbedne dzialania podjete w celu zachowania poufnosei tych informacii.
Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa winny byé zamieszczone na stronach oznaczonych klavzula:
wDokument stanowi tajemmice przedsighiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o mwalczaniu nieuczehwef konkarencyi (4. Dz, U, z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézniejszymi zmiancami)”.

, Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

.14 Przed uplywem terminu skladania ofert, Wykenawea moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej przez siebie oferty.
Zmiany winny by¢ dorgezone Zamawiajgcenu na pismie, pod rygorem niewaznoéci, przed uplywem terminu
skladania ofert. Zmiany dotyczace tresci oferty powinny byé przygotowane, opakowane izaadresowane
w sposéb episany w pkt. 9,12 i dodatkowo opatrzone napisem .ZMIANA™.

9.15 Wykonawca moze wycofac ztozong przez siebie oferte sktadajac pisemne powiadomienie do Zamawiajacego
przed uplywem terminu skladania ofert.

9.16 Wszelkie zmiany w tresci oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) powinny by¢ datowane i podpisane przez
Wykonawce - w przeciwnym wypadku nie beda uwzgledniane.

9.17 Wykonawcy otrzymuja wraz z SIWZ nastepujace zalaczniki, ktore stanowig jej integralng czesé:

Zatgeanik nr 1 Program funkejonalng — vzytkowy (PFU) wraz z zalgeznikami;

Zalgeanik nr 2 Druk: ..Oferta™:

Zalacznik nr 3 Druk: . JEDZ,

Zalacznik nr 4 Druk: ..Oéwiadczenie Podmiotow o proyvialeinosci do grupy kapitatonwef™,
Zalgeznik nr 5 Wzor Gwarangji zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy;

Zalgeenik nr 6 Wzor Wsigpnego Harmonogramu Rzeczowe — Finansowego Przedmiotu Zamowicnia
Zalgeznik nr 7 Wror Umowy z QWL
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10. Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert

10.1 Oferty winny byé zlozone w terminie do 25.05.2018 r. do godziny 12" w siedzibie Zamawiajacego
w Warszawie przy ulicy Wilczy Dot 5, w Punkcie Podawezym Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. Godziny
pracy Punkiu Podawczego: 07.00-14.00.

10.2 Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawee o zlozeniu oferty po terminie. Ofertg zlozong po terminie
sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zwréci Wykonawcey po uplywie terminu do wniesienia odwolania.

10.3 Oferty zostang otwarte w dniu 25.05.2018 r., o godzinie 12*° w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy
ulicy Wilezy Do 5. Otwarcie ofert jest jawne.

10.4 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
Przedmiotu Zamowienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajacy odezyta nazwe (firme) i adres Wykonawey,
ktorego oferta jest otwierana oraz ceng oferty i inne informacje wymienione w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1 Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaftowy.

11.2 Cena oferty winna okreslaé calkowity koszt wykonania Przedmioty Zaméwienia.

11.3 Ceng oferty nalezy wyliczy¢ w walucie PLN, z dokladnoscia do | grosza.,

11.4 Cena oferty winna zawiera¢ nalezny podatek. Prawidlowe ustalenie podatku nalezy do obowigzkow
Wykonawcey — zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i uslug (t.j. Dz. U.
z 2016 r poz. 710 z pdzn, zm,),

11.5 Podstawg do ustalenia ceny oferty stanowi Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) wraz /
z zatacznikami. Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego
okreslone w PFU wraz z zalgeznikami.

11.6 Cena oferty winna zawiera¢ wszelkie koszty niczbgdne do zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia wynikajace
bezposrednio z przekazanych dokumentow, w tym wszystkie koszty konieczne do poniesienia celem
terminowej i prawidiowej realizacji Przedmiotu Zaméwienia, n.in.: koszty dokumentacji przedprojektowej,
dokumentacji projektowej w tym, projektéw wykonawczych, projektu organizacji terenu budowy,
opracowania planu BIOZ, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji terenu budowy, koszty wszelkich robot
przygotowawczych, towarzyszacych, pomocniczych, zabezpieczajgcych i porzadkowych, materialow,
rozbidrek, transportu, rusztowai, koszty odbiordéw, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
zwiazane z odpowiednim zabezpieczeniem terenu budowy w zakresie BHP, P.POZ. Ochrony Srodowiska oraz
przed dostepem osOb trzecich, koszty obslugi geodezyjnej, koszty wymaganych ubezpieczen, koszty
sporzadzenia wszelkiej niezbednej dokumentacji (w tym projektdw warsztatowych) zwigzanej z
prowadzonymi robotami i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, koszty wykonania odpowiednich
pomiardw, préb i rozruchu instalacji i urzadzen koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,
dokumentacji eksploatacyjnej (instrukcji obslugi i konserwacji wraz z wytycznymi do przeglagdéw
zamontowanych systemow i urzadzen), dekumentacji powykonawczej oraz inne koszty zwiazane z realizacjg
Przedmiotu Zamoéwienia.

11.7 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeZeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybér prowadzilby do powstania ¢
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgednie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i uslug, ktdry mialby
obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac ofertg, informuje Zamawiajacego, czy
wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub usiugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz
wskazujac ich wartosé bez kwoty podatku.

12. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
12.1 Oferta uzyska punktacje wg ponizszych kryteridow:

Numer Kryterinm Nazwa Kryterium Waga Kryterium
1 Cena wykonania Przedmiotu Zamdwienia 60 %
2 Skracenie terminu wykonania Przedmiotu Zamdwienia 3%
3 Przedluzenic okresu rgkojmi za wady robdt budowlanych 32 %
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12.2 Ustala sie nastgpujacy sposéb oceny ofert w Kryterium ar 1 (K)):

Liczba punktdw przyznana ofertom w Kryterium nr 1 zostanie ustalona wg wzoru: Ky = (Cpin/Cp} x 60 pkt,
adzie:
K -warto§¢ punktowa w kryterium ,Ceng wykonania calosci Przedmiotu Zamdwienia", obliczona
z dokladnoscia do 2 miejse po przecinku,
Coin - najnizsza cena wykonania Przedmiotu Zaméwienia sposrdd ofert nieodrzuconych,
C, - cena wykonania Przedmiotu Zamoéwienia w ofercie badane;.

12.3 Ustala sig¢ nastgpujacy sposob oceny ofert w Kryterium nr 2 (K,):

Za skrocenie czasu realizacji Przedimiotu Zamdwienia ponizej 38 miesigcy, Wykonawca otrzyma 4 pkt za kazdy
pelny miesigc skrocenia, lecz nie wigeej niz 8 pkt. Punkty zostang przydzielone ofercie wg nastepujacej
gradacji:

Liczba punktéw Okres skrocenia terntinu wykonania (w miesiageach)
0 0 (rcalizacja w 38 micsiecy)
4 1 (realizacia w 37 miesigey}
8 2 i wigeej (realizacia w 36 miesigcy Iub krdced)

12.4 Ustala si¢ nastepujacy sposob oceny ofert w Kryterium nr 3 (K;):

Za przedluzenie okresu rekojmi za wady robdt budowlanych o kazde pelne polrocze powyzej 60 miesigcy,
Wykonawca otrzyma 8 pkt., lecz nie wigcej niz 32 pkt, Punkty zostang przydzielone ofercie wg nastepujacej
gradacji:

Liczba punkidw Okres przediuzenia rekojmi (w miesigeach)
0 0 (rekojmia na 60 miesiecy)
8 6 (rekojmia na 66 micsicey)
16 12 {rckojmia na 72 miesigee)
24 18 (rekojmia na 78 micsicey)
32 24 {rekejmia na 84 miesigee)

12.5 Oferta najkorzystniejszq begdzie oferta, ktdra uzyska najwyzsza laczng oceng punktowa. Punkty koricowe

wyliczone w kazdym z Kkeyteridw zostang zsumowane wg wzorw: W =K, + K; + K; gdzie:
W — wartos¢ punktowa Oferty
K, K;, K;— wartosei punktowe wg oznaczen jak wyzej,

12.6 Jezeli nie bedzie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiegcej ofert bedzie

13.
13.1

13.2

13.3

przedstawialo taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze
oferte z najnizsza cena, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, ofert
dodatkowych. Wykonawey, skladajac oferty dodatkowe, nie beda mogli zaoferowaé cen wyZszych niz
zaoferowane w zlozonych ofertach.

Kwalifikacja Wykonawcedw, ocena i badanie ofert

Niezwlocznie po otwarciu ofert, Zamawiajacy umiesci na swojej stronie internetowej informacje, dotyczace
kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na zrealizowanie zamowienia, firm oraz adreséw Wykonawcow, ktdrzy
zlozyli oferty oraz, ceny, termin wykonania zaméwienia, okres gwarancji 1 warunki platnosci.

Wykonawey w_terminie 3 dni od dnia zamieszezenia informacji o ktérej mowa w_pkt. 13.1 SIWZ,
przekazuja Zamawiajacemu ofwiadczenie o przynaleznosci lub braku przvnaleznosei do tej samej
grupy kapitalowej (zal. nr 4 do SIWZ), o ktérej mowa w art, 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz
z oSwiadczeniem, Wykonawcey moga przedstawic¢ dowody, ze powigzania miedzy nimi, nie prowadza do
zakldcenia konkurencji.

Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiajacy wezwie Wykonawcee, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona,
do zlozenia, w wyznaczonym, nie krdtszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dziei ztozenia nastepujgcych
oswiadczen lub dokumentow:




13.4

13.5

13.6

13.7
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A) potwierdzajacvch brak podstaw do wykluczenia:

1} Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust. I pkt 13 - 14§ 21 ustawy
Pzp, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert.

2) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3} Oswiadczenie Wykonawcey (na druku wilasnym) o braka wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z viszczaniem podatkdw, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiege wyroku lub decyzji —
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznodci wraz z ewentvalnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci,

4) Oswiadczenie Wykonawey (na druku wilasnym) o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

B potwierdzajacych spetnianie warunkoéw udzialu w postepowaniu:

1} na potwierdzenie warunku udzialu w postgpowaniu, o ktéorym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 1) SIWZ -
oswiadczenie Wykonawey o roeznym obrocic Wykonawey, za okres nie dluzszy niz ostatnie 3 lata
obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — za ten okres;

2} na potwierdzenie warunku udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w pkt 35.2.1 ppkt 2) SIWZ -
informacj¢ z banku lub spdldzielczej kasy oszezgdnosciowo-kredytowe] potwierdzajgcej wysokosé

posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé¢ kredytows Wykonawey, w ckresie nie wezesniejszym niz

1 miesige przed uplywem terminu skladania ofert,

3} na potwierdzenie warunku udzialu w postgpowaniu, ¢ ktérym mowa w pkt 35.2.2 SIWZ — dowody
okreslajace czy roboty budowlane wykazane w wykazie zawartym w formularzu JEDZ zostaly wykonane
nalezycie, w szczegélnosci informacje o tym czy roboty zostaly wykenane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadniongj przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw — inne dokumenty;

Do oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 13.3. SIWZ, maja odpowiednie zastosowanie zasady

i sposdb przygotowania oferty oraz zalgcznikdw, okreslone w pkt 9 SIWZ.

Zamawiajacy wykluczy Wykonawcg z postepowania, o ile zajda wobec niego okolicznosci wskazane w:

1)art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2)art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad

ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
Jjego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)
lub ktorego upadtosé ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadlodci zawarl uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacjg majatku upadlego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacjg jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutege 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 | 1844
oraz z 2016 1. poz. 615);

Zamawiajgcy odrzuci oferte w przypadku zaistnienia wobec niej przeslanek okreslonych w art. 89

ust. | ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawcea ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, zamiast

dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 13.3 lit. A):

— ppkt 1) SIWZ - Wykonawca sktada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wilasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju,
w ktorym Wykonawea ma siedzibg lub migjsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej
dotyczy informacja albe dokument, w zakresie okreslonym w art.24 ust, 1 pkt [3 — 141 21 ustawy Pzp;

— ppkt 2) SIWZ - Wykonawcea sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadiosei,

Jezeli w migjscu zamieszkania osoby lub w kraju, wktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje si¢ w/w dokumentéw, zastepuje sig je dokumentem zawierajacym odwiadczenie, w

ktérym okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zlozone przed notariuszem,
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wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania.

13.8 W przypadku watpliwosei, co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majgcego siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do
wlasciwych organdw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczgcych przediozonego
dokumentu.

Dokumenty sporzadzone w jezvku obcym sa skladane wraz z fumaczeniem na jezyvk polski,

13.9 Jezeli jakiekolwiek dokumenty, o ktérych mowa w pkt 13.3A sa ogélnodosicpne w formie
elektronicznej i mozliwe do bezplatnego pobrania dla Zamawiajacego, Wykonawca wskazuje w ofercie
dokladnie: adres internetowy, wvdajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencvine dokumentacii.

13.10 Zamawiajacy poprawia w ofercie oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe,
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a takze inne omylki polegajace na
niezgodnosei oferty z SIWZ, nie powodujgce istotnych zmian w tresci oferty i niezwlocznie zawiadamia o
tym Wykonawcg, kidrego oferta zostata poprawiona.

13.11 Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawey w toku badania i oceny ofert, udzielenia wyjasnien dotyczacych
tredci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
negocjacji dotyczacych zlozonej oferty.

13.12 Zamawiajacy wezwie Wykonawcedw, ktdrzy nic zlozyli wymaganyeh oswiadezeil, dokumentdw lub
petnomocnictw albo zlozyli oswiadezenia, dokumenty lub pelnomocnictwa zawierajgce bledy lub
niekompletne czy tez budzace wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, do ich ztozenia, uzupelnienia lub
poprawienia [ub do udzielenia wyjasniefi w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy odstapi od wezwania
Wykonawcy do zlozenia wymaganych o$wiadezen, dokumentdw lub pelnomocnictw jezeli mimo ich ztozenia
oferta Wykonawey pedlega odrzuceniu albo konieczne byle by uniewaznienie postepowania.

13.13 Jezeli zaoferowana cena Przedmiotu Zamowienia bedzie wydawala sie razaco niska w stosunku do
Przedmiotu Zaméwienia i bedzie budzila watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosel wykonania
Przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajacymi
z odrebnych przepisdw, Zamawiajacy zwréci si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowoddw,
dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegolnosci w zakresie:

1) oszczednosei metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan techinicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkéw wykonywania zaméwienia dostgpnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu
wykonawcey, kosztdw pracy, ktorych warto$é¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze byé nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prace albe minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace {t). Dz. U. z
2017 r. poz. 847),

2) pomocy publicznej udzielenej na podstawie odrebnych przepisow;

3) wynikajacym z przepiséw prawa pracy i przepisdw o zabezpieczeniu spolecznym, obowigzujaeych w
miejscu, w ktorym realizowane jest zamoéwienie;

4) wynikajacym z przepisdéw prawa ochrony srodowiska;

5) powierzenia wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcey.,

13.14 W przypadku gdy calkowita cena oferty bedzie nizsza o co najmniej 30% od:

1) wartodci zambwienia powigkszonej o nalezny podatek od towaréw i uslug, ustalonej przed wszczeciem
postgpowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp [ub éredniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych
ofert, Zamawiajacy zwréci si¢ o udzielenie wyjasnief, o ktérych mowa w pkt 13.13 SIWZ, chyba ze
rozbieznosc bedzie wynikata z okolicznodei oczywistych, ktore nie wymagaja wyjasnienia;

2) wartosci zaméwienia powigkszonej o nalezny podatek od towaréw iuslug, zaktualizowangj
z uwzglednientem okolicznodei, ktére nastapily po wszezeciu postepowania, w szezegdlnosci istotngj
zmiany cen rynkowych, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o udzielenie wyjasnief, o ktérych mowa w pkt
13.13 SIWZ.

13.15 Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

13.16 Zamawiajacy jest zobowigzany odrzucié ofertg, zgodnie z pkt 13.6 SIWZ, jezeli Wykonawca
nie udzielil wyjasnie lub jezeli dokenana ocena wyjasnien wraz zc zlozonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razgco niska cen¢ lub koszt w stosunku do Przedmiotu Zamowienia.
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Uniewaznienie postepowania

Zamawiajacy uniewazni postepowanie w przypadkach wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadomi réwnoczesnie wszystkich

Wykonaweéw, ktdrzy:

a) ubiegali sig o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem terminu
sktadania ofert,

b) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skladania ofert,

podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacj¢ o uniewaznieniu postepowania, Zamawiajacy udostepni na swojej stronie internetowej

Udzielenie zamowienia

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawey, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzysinigjsza na

podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.

Niezwlocznie po wyberze najkorzystnicjszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi Wykonawcow,

ktérzy zlozyli oferty o;

— wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonaweow, ktorzy zlozyli oferty, a
takze punktacje przyznang ofertom,

— wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

— wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia, podajge uzasadnienie
faktyczne i prawne,

Zgodnie z art. 96. ust. 3 ustawy Pzp, protokd! postgpowania, oferty oraz wszelkie dokumenty stanowigce

zalaczniki do protokoiu sg jawne.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykenawea, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza podpisal
Umowe na warunkach okreslonych w zalagczonym do SIWZ Wzorze Umowy, w terminie okreslonym w art. 94
ust. 1 ustawy Pzp z uwzglednieniem postanowien art. 169 i art. 170 Pzp.

W przypadku oferty Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia, Zamawiajacy moze,
przed zawarciem Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, zadaé¢ od Wykonawedw umowy regulujacej
wspblprace tych Wykonaweow. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dzialania, sposob
wspéldziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$é za
wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji Przedmiotu
Zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktéregokalwiek z jego czlonkow do czasu wykonania zamowienia.

Osoby reprezentujgce Wykonawee przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze soby dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umccowanie to nie bedzie wynikaé z
dokumentéw zalaczonych do oferty,

Postanowienia ustalone we Wzorze Umowy i OWU nie podlegaja negocjacjom.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli si¢ od zawarcia
Umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamaswiajgey bedzie
mogl wybral oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania
i oceny chyba, Ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

O terminie i migjscu zawarcia Umowy Wykonawea, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zostanie powiadomiony pisemnie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca, ktérego Oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany bedzie przed zawarciem
Umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezylego wykonania Umowy, ktére stanowi 5% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sluzy do pokrycia roszezen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonywania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy winno by¢ wniesione w calosci przed podpisaniem Umowy,
na rzecz LZarzadu Transportu Miejskiego w postaci:
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* w pienigdzu, na konto tytulem: . Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji
Odcinka zachodniego. od szlaku za stacjg C6 , Ksigeia Janusza® do tordw odstenvezych za stacjg C47,
Bank CITIBANK HANDLOWY nr konta: 27 1030 1508 0000 0005 5005 5058 lub
* w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednosdciowo — kredytowej, z tym
ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem piestieznym,
= w gwarancjach bankowych,
= w gwarancjach ubezpieczeniowych,
= w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebtorezosed.
Tres¢ skladanych porgezen [lub gwarancji winna byé zgodna z tredcig wzoru gwarancji stanowigcego
zalgeznik nr 5 do SIWZ. Zabezpieczenie w formie innej niz pienigzna wymaga uprzedniego zaakceptowania
tresci przez Zamawiajacego.
Skladane z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy porgczenia, gwarancje bankowe, gwarancje
ubezpieczeniowe w wysokosci 5% wartosci Umowy brutto winny zachowaé waznesé 30 dni po dacie odbioru
kofcowego Przedmiotu Zamoéwienia, a w wysokosei 1,5% wartosei Umowy brutto, winny zachowaé waznoéé
do L5 dnia po dacie uptywu rekojmi za wady robét budowlanych objetych Przedmiotem Zamowienia.
W przypadku, kiedy zabezpicczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w postaci $rodkdw
pienigznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Wykonawea jest zobowigzany peinformowaé Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku
bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkéw pienieznych.
W przypadku zwigkszenia wartosci Umowy wprowadzone] aneksem, Wykonawca zobowigzany bedzie
zwigkszy¢ wysokosé zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do 5 % nowej wartosci Umowy brutto.
Wykonawca winien przed podpisaniem aneksu do Umowy waie$é zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy do wymaganej wysokosci.
W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy wprowadzonej aneksem, Wykonawca przed
odpisaniem aneksu do Umowy zloZzy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy z odpowiednio
wydluzonym terminem jego waznosci.
Formg waiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazuje Wykonawca w skladanej Ofercie.

17.10  Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaly okreslone w OWU.

18.
18.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na

o

Zmiany w Umowie.

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:
1) zmiana terminéw okreslonych w Umowie, w przypadku wystapienia przyczyn wskazanych ponizej

w lit. a-0, o okres ich trwania, o ile ich wystapienie bedzie mialo wplyw na terminy okreslone w Umowie:

a) zmiany zakresu Prac Projektowych lub Robét Budowlanych wprowadzonych zgodnie z Umowa;

b) wystapienia Sity Wyzszej;

¢} przerwania lub opéznienia Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych na zadanie wladz publicznych z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcey;

d) przerwania lub opdzZnienia Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych spowodowane okolicznosciami,
za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosei odkryciem broni, bomb,
niewybuchdéw lub innych materiatéw wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i
historycznym;

e) zmian przepisOw prawa;

f) opéznien w rozpoczeciu Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych powstatych zprzyczyn nie
lezgeyeh po stronie Wykonawey;

g) przedtuzenia terminéw wydania aktéw administracyjuych wydawanych przez organy adminisiracji

publiczne], jezeli opoznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. akty
administracyjne powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicziosei, za ktére Wykonawca
ponasi odpowiedzialnosc;

h) zmiany ewentualne] umowy o dofinansowanie w zakresie w jakim zmiana umowy o dofinansowanie
bedzie miala wplyw na zmiane termindw okreslonych w Umowie;

i) wuystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie
robét, w szezegolnosei z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umows, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosei, za ktdére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
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J} wystapicnia koniecznosci wykonania Robdt Zamiennych lub Robdt Dodatkowych, ktdre wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Zamowienia, o ile wstrzymanie lub opdznienie to nie wynika z
przyczyn za ktdre odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca;

k) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia [ub usuniecia tych kolizji;

[) wystagpienia opdinien w dokonaniu okreslonych czynnodei lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji publicznej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosdci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

) wystgpienia braku mozliwosct wykonywania prac lub robét z powodu nie dopuszezenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

n) w zwigzku z zaistnieniem konieczno$ci dokonania zmian w Projekcie Budowlanym, wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Czynnosci Zamawiajacego podjgte w trybie pkt
10.191 11.3 OWU nie stanowig akeceptacji zmiany Projektow Budowlanych,

0) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi lub hydrelogicznymi,
w szczegllnoscei istotnie odimienne od przyjetych w dokumentacji projektowe]j warunki geologiczne lub
hydrelogiczne skutkujgce niemozliwosciq zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychezasowych
zatozeniach technologicznych/technicznych.

zntiana Ceny Umownej, o ile wystapienie przyczyn wskazanych ponizej w lit. a - f bedzie miato wplyw na

zmiang Ceny Umownej:

a) w wyniku waloryzacji dokonanej zgoednie z pkt. 20.9. 1 20.10. OWU;

b) w zwigzku z wprowadzeniem Robdt Dodatkowych, Robdt Zamiennych albo Robdt Zaniechanych;

c) w przypadku koniecznoscei zrealizowania Przedmiotu Zamédwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych [ub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub rozstrzygniecia
administracyjne lub orzeczenia sadéw [ub organéw administracyjnych;

d) zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w przypadku zmiany:

i.  stawki podatku od towardw i usiug;

ii.  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace aibo wysokosei minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. z dnia 7 kwietnia 2017 v, Dz, U, z 2017 . poz. 847);

iii. zasad podlegania ubezpieczeniom spelecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

jezeli wskazane w pkt. i-iii zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Zamdwienia przez
Wykonawcg.
Zmiany, o ktérych mowa w podpunkeie d), moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony
Umowy zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane okolicznosei. Zmiana wynagrodzenia moze nastapié jedynie po
ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentdw, ktore Wykonawea dostarczy w celu
udowednienia wplywu zmiany przepiséw na wysokos¢ naleinego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie
zostanie  odpowiednio  zwigkszone/zmmiejszone o  kwote  odpowiadajgcg  wzrostowi/obnizce
udokumentowanych kosztéw, o ktodrych mowa powyzej, od daty faktycznej zmiany kosztéw wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

€) w zwigzku z zaistnieniem koniecznodei dokonanta zmian w Projekcie Budowlanym, wskazanych przez
Wykonawcg | zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Czynnosci Zamawiajacego podjete w trybie pkt
10.19 1 11.3 OWU nie stanowig akceptacji zmiany Projektdw Budowlanych,

f} w zwiazku ze zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi lub
hydrologicznymi w szczegdinosei istotnie odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami  geologicznymi lub  hydrologicznymi skutkujacymi niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych/technicznych.

zmiana Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i1 finansowego zgodnie z pkt. 16 i pkt.

20.8, OWU;

zmiana Umowy w zwigzKu ze zmianami w wymaganej sprawozdawczoscei, rozliczeniach kosztéw, sposobu
rozliczania lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawey w zwigzku ze zmianami ewentualnej zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie lub w wyniku ewentualnych zmian wymagai Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko;

zmiana Umowy w zwiazku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zwigzana ze stwierdzeniem
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Wad Istotnych nie nadajacych si¢ do usunigeia. zgodnie z pkt. 13.4.2) OWU:

6) zmiana Umowy wynikajaca z orzeczen sadow powszechnych. rozstrzygnieé administracyjnych i orzeczen
sadow administracyjnych wraz ze skutkami tych orzeczen lub rozstrzygnieé w zakresie w jakim beda one
mialy wplyw na postanowienia ninicjszej Umowy. o ile zdarzenia te nie sy nastepstwem okolicznosei. za
ktore Wykonawea ponosi odpowicdzialnosé:

7) zmiana Umowy w zwigzku ze zmiang przepisdbw prawa o charakterze powszechnie obowiazujacym
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia Umowy. wraz ze skutkami takicj zmiany regulacji prawnych w
zakresie w jakim zmiana przepisow prawa o charakterze powszechnic obowiazujacym bedzie miata wplyw
na postanowienia Umowy.

18.2 Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy. o ktorych mowa w pkt 18.1 SIWZ, jest sporzadzenie podpisanego

przez

przedstawicieli Stron  Umowy protokolu koniceznosei okreslajacego  przyczyny zmiany oraz

potwierdzajacego wystapicnie (odpowiednio) co najmnicj jednej z okolicznosei uzasadniajacej zmiang Umowy,
wymienionych w pkt 18.1. SIWZ. Protokot koniecznosei bedzie zalacznikiem do ancksu, o ktérym mowa w § 6
ust.] Umowy.

18.3 Zmiany Umowy moga by¢ dokonanc rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust.
I pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

18.4 W razie watpliwosci. przyjmuje si¢. ze nie stanowia istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, nastgpujace zmiany:

a)
b)
c)
d)

danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna Umowy:,

danych teleadresowych Stron,

danych rejestrowych Stron,

bedace nastepstwem sukeesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

dotyczgce czynnosci technicznej wprowadzenia do Umowy Szezegodlowego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamowienia,

zakresu czesci Przedmiotu Zamdwienia powierzonych Podwykonawcom,

formy zabezpieczenia nalczytego wykonania Umowy.

19. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawey w toku postepowania o udzielenie
zamowienia,

19.1 Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi. jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia
oraz poniosl lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp
przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postepowan powyzej kwoty
okreslonej w przepisach wykonawezych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.2 Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwicniu oraz SIWZ przysluguja rowniez organizacjom
wpisanym na listg. o Ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
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OFERTA
Do Metra Warszawskiego Spolka z o.0. w Warszawie, ul. Wilczy Dol 5

bunk nr konta

Wykonawea jest:' [_] mikroprzedsicbiorstwem, [_] matym przedsicbiorstwem, [ ] srednim przedsigbiorstwem.

Nawigzujgc do tresci ogloszenia o zamdwicnia oraz do tre$ci Specylikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) nr WP.25.00044.2018.K.I.PAWA, skladajac ninigjszg ofert¢  w
postgpowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoncgo, na wykonanie Przedmiotu
Zamowienia p.n. Projekt i budowa H Linii Metra w Warszawie - Il Etap Realizacji Odcinka
sachodniego, od sglaku zu stacjg C6 ,, Ksigcia Junusza” do toréw odstawegych za stacjg C4:

Oferujemy wykonanie calosci Przedmiotu Zamodwienia, zgodnie z warunkami okreglonymi
w Specylikacji [stotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i jej zalgcznikach, za ceng:

NEHO v zl (slownie:

...................................................................................................................... )
plus podatek VAT ... % w kwoci€....cccovvevvivinivicinnens zh (stownie: ...
...................................................................................................................... ),
co stanowi lgeznie kwole brutlo: ...occooeviiiiiiiiiin, zl (stownier ...

Olerujemy skrocenie terminu wykonania Przedmiotu Zamowienia o ....... miesiecy ponizej
38 miesigey, 4. olerujemy zrealizowanie calosci Przedmiotu Zamdwienia w ciggu ...... miesiecy od
daty zawarcia umowy.*

k- jezeli Wrkonawea nie oferufe skrdeenia terming wykonania Przedmioty Zamdwienia, wpisuje 07§ 38" Jezeli
Hykonavwea nie wipelni pola. Zumawicigey provimie, 2 Wykonawea zaoferovwal zrealizowanie  Przedmion
Zamwienic w ciggu 38 miesiger,

: Zarnacese wlaseiwe.

Por. zalecenic Komisji 2 doia 6 maja 2003¢, dotyezace delinicji mikroprzedsicbiorstw oraz malyeh i éreduich preedsiebiorstw (D, UL L 124

2 21.5.2003, 5 36), Te informagje sa wymagane wylzcznie do celéw statystyeznyeh.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsighiorstwo. kidre zatrudnia mnicj niz 10 oséb i ktdrego roczny obrot Wb roczna suma bilansowa nie preckracza
2 mitionow EUR.

Male praedsighiorsbwae: precdsichiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i kidrego rocany obrot lub roczna swma bilansowa nie prackracza
10 milienow FUR,

Srednie preedsigbiorstwa: precdsicbiorstwa, kiore nie sa mikroprzedsicbiorstwami ani malymi przedsiphiovsiwami i kidre zatrudniajy mnicj
ati 250 oxdb i kidryeh roczny ol nie preekracza 30 miliondw EUR Jub roczna suma bilansowa nie preckraca 43 miliondw EUR.
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Nrsprewvy: WPR.23.00044. 2018 K1 PAWA zal. 2 do SIVZ

Oferujemy przediuzenie okresu rekojmi za wady robdt budowlanych o ......... miesigey powyzej
60 micsigey, ). udzielimy rekojmi za wady robdt budowlanych na lgczny okres.......... miesiecy*.

*. jegeli Wrkonawea nie aferuje przedinZenia okresu rekojmi, wpisuje 07 §,,607. deieli Wykonawea nie wypelni
pola. Zamawiajgey previmie, i2 Wykonovea ndzieli rekojmi za wady rebot budowlanyvel na lgezny okres 60 miesicey.

Oswiadczamy, ze wszystkie osoby [izyczne wykonujace bezposrednio na terenie budowy czynnosci

skiadajace si¢ na Przedmiot Zamdwienia, zostang przez nas i przez naszych Podwykonawcow

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumicniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. — Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). W szczegolnoscei,

na podstawie umowy o prace zostang przez nas i przez naszych Podwykonawcedw zatrudnione

osoby z personelu sprzgtajgcego, osoby wykonujace proste czynnosci budowlane oraz osoby
zatrudnione w ramach stuzb ochrony micnia.

Oswiadczamy, ze:

1) Zapoznalismy si¢ z dokumentami postepowania: SIWZ i jego zalgcznikami, w tym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym wraz z zalacznikami, Wzorem Umowy i Ogodlnych Warunkow
Umowy {OWU). Akceptujemy tres¢ ww. dokumentéw, w tym warunki platnosci okreslone
w OWU;

2) Przedmiot Zamdwienia wykonamy zgodnie z wymaganiami w okreslonymi w ww. dokumentach;

3) Znamy warunki zwigzane z lokalizacjg i sposobem wykonania Przedmiotu Zamdwienia oraz,
trudnosci mogace wynikngé podezas jego realizacji 1 zostaly onc przez nas uwzglednione
w wynagrodzeniu okreslonym w ninicjszej ofercie;

4) Podana w ninigjszej ofercie cena wykonania Przedmiotu Zamoéwienia zawiera wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Zamoéwienia, o ktdrych mowa w SIWZ i jej
zalacznikach.

W przypadku wyboru naszej oferly, zobowiagzujemy sie podpisac¢ bez zastrzezen umowg o tresci
zgodnej ze Wzorem Umowy, w migjscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w lerminie
okreslonym w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp z uwzglednieniern postanowien art. 169 1 art. 170 Pzp,
za ceng zaproponowang w olercie.

W nawigzaniu do tresci art. 26 ust. 6 uslawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.), w zwiazku z pkt
[3.9 SIWZ informujemy, ze nastepujace dokumenty, o ktédrych mowa w pkt 13.3A SIWZ,
sg ogélnodostepne  w  formie elektronicznej imozliwe do Dbezplatnego pobrania przez
Zamawiajacego:

— dokladne dane referencyjne dokumentacii: ...

— wydajacy urzad Jub organ: .. ...

e 16 14N 111 1 Lo s N

Stwierdzamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg przez okres 90 dni od uplywu terminu skladania
ofert.
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Nr spray: WP 25006044, 201 8. K L PAWA zuf, nr 2 do SHVZ

9. Calos¢ zamowienia zrealizujemy samodzielnie / zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom
nastepujacee czescé/cl Przedmiotu Zamowienia:® ... i

¥ - wvkreslic czpsé kidra nie dotvezy Wykonewvey, Jeleli Wykonawea camierza powierzvé podwykonawcont czescé/cl
Przedmion Zamdwienia, nafeZy wskazad w formudarzu JEDZ  nozwy (firmy) tvel podiuvkenawvedw. ¢ ile sg znani
na etupie skladania ofern.

10. Na okres zwigzania Ofertg, w dniv ..., 2018 r. wnieslismy wadium w wysokosci
..................................... zlotych w formie ...

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sig, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy wniesiemy w wysokodci 5%
wartosci ceny ofertowej z podatkiem VAT, wcalodci przed podpisaniem umowy, w postaci:

12. Do ninigjszej oferty dolaczamy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, nizej podane
dokumenty, ktore sg jej zalgcznikami:
1) wypelniony formularz JEDZ,
2) wypelniony /uszczegotowiony®* Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu

Zamowienia,
*- niepotreebne skreshic
PRI
13. Osoba/y do kontaktéw ze strony Wykonawcy:
1Y Pan/Pani ooovnien i e Artel vovi i se-mail L ;
2 TSR .
14. Ofcrta zostala zlozona na ... kartach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ........
....................................... sdnia 201800
miejsconwosc data
3
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1)

Nr postepowania: WP.25.00044, 2018 K L PAWA zal. nr 4 do SIWZ

DOKUMENT SKEADANY PO OTWARCIU OFERT (ORYGINAL)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Adres Wykonawcy: ................. L Y C R L L C O T LIRS FERERAdAAvrrrararann
(w przypadku Wykonawcow wystepujgeych wspélnie nalezy przediozyvé niniejsze
oswiadczenie oddzielnie przez kazdego z Wykonawcow )

Skiadajgc oferte w postgpowaniu nr WP.25.00044.2018.K.1.PAWA, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie Przedmiotu Zaméwienia p.n. ,,Projekt
i budowa II Linii Metra w Warszawie - I Etap Realizacji Odcinka zachodniego, od szlaknu
za stacjq C6 ,,Ksigcia Janusza” do torow odstawczych za stacjg C4”,

zgodnie z art. 24 ust. |1 ustawy Prawo zaméwiedi publicznych, po zapoznaniu sie
z firmami 1 adresami Wykonawcow o$wiadezamy, iz:

Nalezymy do tej samej grupy kapitalowej z nastgpujacymi Wykonaweami uczestniczacymi
W niniejszym postepowaniu:

Mmazwa Wykonawey, adres sied=iby/

2) 7 zadnym z Wykonawcdw uczestniczgcym w niniejszym postgpowaniu nie nalezymy do
tej samej grupy kapitalowej.*

L. Ninigjszego oswiadczenia Wykonawea nie dolgeza do oferty pr=etargowef.

2. Ninigjsze oswiadczenie Wykenawca przekaze (przesie) Zomawiajgeemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przes
Zamawiajqeego pa stronie interngtowej www.ometro.waw.pl infornacii, o kidrej mowa w art, 86 ust. 3 ustawy Prawo
zeunowleir publicznyeh,

3. Wraz ze zloZeniem o$wiadezenia, Wykonawca mole przedstawié dowody. Ze powigzaiia = innym Wykonaweg nie prowadszq do
zakiocenin konkurenci w postepowanin o udzielenie zamdwienia,

4. W praypadiu cloZenia oferly pizez podimioty wysigpuigee wspolnie fnp. Konsorcium. Spotka Cywilia), wymagane oswiadc-enie
wirme byé slozone proez katdy podmiot odrgbnie.

3. Nie preediozenic dowodow | mie wykazanie przez Wykenawedw, Ze ismicigee migdzy nimi powlgzania nie prewad-q¢ do
zakidcenia konkurencji w postgpowanin o udzielenie zamdwienia, spowoduje wykhiczenie wykonawcow, kidrzy naleige do ief
samef grupy kapitalowef w rozuimieniu ustawy = dnia 16 Iitege 2007 1. o oclironie konkurencii i konsumentéw, -loivii odrebne
aferty Iub aferty czgsciowe w postgporwaniu.

6. Zgodnie z art. 24 ust. I pki 23 Pzp: , Z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sig wykanaweow, kiorzy: nale*qe
do tef samej grupy kapitalowej, w rocumienin ustawy = dnia 16 futego 2007 1. o ochronie konkurencii i konswmentow (D=, U 2
2015 r. poz. 184, 1618 i1634), :zloiyli odr¢bue oferty, oferty czglciowe Mb wiioski o dopussczenie do udsiah
w postepowanin. chyba Ze wykaiq, Ze ismigigee migdzy nimi powigsamia nie prowadzg do zaklécenia konkurencii w
postepowanin o udzielenie zamowienia®,

7. . Grupa kapitalowa” - rozumie sig proez 1o wszystkich preedsiebiorcéw, kidrzy sq kontrolowant w sposoh bezposredii lub

Ccs

posredni przez jednego provdsighioree, w tym rdwnies 1ego przedsighioreg fart. 4 pkt 14 ustawy o ochrowie konkurencii i
konsumentow (D=, U 2 2015 . poz. 184, 1618 1634).

podpixy | pieccecie psob upowaznionyel do podpisania Oferty
zgoddnie T wypisem = rejestrn lub wdziclonyin peinomocitictwen do
podpisania ofere



Nr postepowania: nr WP.25.00044.2018 K.{.PAWA Zalgcznik nr 5 do SIWZ

GWARANCIJA ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO

WYKONANIA UMOWY
[WZOR]
§ 1. Ninigjsza gwarancja bankowa fubezpieczeniowa* (zwana dalej ,,gwarancja") zostala wystawiona na
Zlecenie.. ceermere e (ZWaNego dalej ,, Zobowigzanym”), w celu
quezpzeczema nalezyteoo wykonama
zamdwienia publicznego  WYMIKAJACEZ0  Zi...ooiiiiiiii ettt s st eegpryeagen - "
........................................................................................................................... (N r 00%oszema)*
/
przedmiotu UMoOWYy, W Sprawie.............cceeveres e L e s e s e re v e e e e e e e st e et s e e e e e nre s z
1417 D y et teeett et i esteeenmmaanareetererrrarrrrretrreranes et eeeeennan (Nr przetargu)*,
kt6ra zostala zawarta pomigdzy ZoboWIZANYITY, 8 ..vevevrererieniiiiiiieie et ve e
§ 2. Gwarancja niniejsza wystawmna]est na (platmka*) e g e e

.. ZWanego Bcneﬁq enlem

§ 3. Bank/Zaklad ubezpieczei... s cereeeey (ZWANY
dalej ,,Bankiem/Zakladem") zob0w1qzuje su; meodwo}alnle i bezwarunkowo do 7aplacenla narzecz
Beneficjenta kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:.. creerseennenns Zlotych
..................................................................................................................... ) po otrzymaniu od

Beneficjenta pierwszego pisemnego zadania zaplaty zawierajgcego pisemne o$wiadczenie stwierdzajace,
ze Zobowigzany nie wywiazal si¢ ze swoich zobowigzan wynikajacych z umowy. Zadanie zaplaty
zostanie podpisane przez osoby uprawnione do skiadania o$wiadczen w imieniu Beneficjenta, a do
zadamia zaplaty powinien by¢ dolgczony obowiazujacy dokument potwierdzajacy umocowanie tych oséb
do sktadania o$wiadezen lub kserokopia w/w dokumentu poswiadczona za zgodnoéé z oryginalem przez
adwokata, radce prawnego lub notariusza.

§ 4. Zobowigzanie Banku/Zakladu* wynikajace z niniejszej Gwarancji zmniejsza si¢ o kwote kazdej
ptatnosci dokonanej przez Bank/Zaklad* w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

§ 5. * Zobowigzanie Banku/Zakladu* z tytuiu niniejszej Gwarancji obniza si¢ W...eeeveveveeeececrvervnnenes )
KWOLE ..o (stownie ZIOtyCh .o ) 4.
do kwoty 1...cveeenne (slownie zlotych: ........ccec....... 3 eesreeearreeanrearne e et saaataaete sy nrerbr T brr b rreaaias ).

§6. Gwarancja wazna jest w ckresie od dnia jej wystawwma do dnia .. , ajezeli data

ta przypadataby w dniu, w ktorym Bank/Zakiad* nie jest otwarty w ceIu pr owadzema d21a}a]1105c1 do
koiica pierwszego nastgpujgcego po nim dnia, w ktérym Bank/Zaklad* jest otwarty w okreslonym
powyzej celu (zwanym ,,terminem waznosci").

§ 7. Gwarancja wygasa catkowicie, jezeli zgdanie Beneficjenta zaptaty wraz z o$wiadczeniem nie
zostanie zlozone w Banku/Zakladzie* w terminie waznosci Gwarancji.

§ 8. Gwarancja powinna by¢ zwrdcona do Bankw/Zakladu* niezwlocznie po uplywie terminu waznosci,
jednakze zobowigzanie z tytulu Gwarancji wygasa réwniez z uplywem tego terminu, nawet jezeli
niniejszy dokument nie zostanie zwrécony do Banku/Zaktadu*.

§ 9. * Prawa Beneficjenta wynikajace z Gwarangji nie mogg byé przenoszone na rzecz osob trzecich, bez
uprzedniej pisenmej zgody Banku/Zakiadu*.

§ 10. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu, wszelkie spory powstajace w zwigzku z Gwarancja beda
rozstrzygane przez sqd wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.

* niepotrzebne skreslié



WSTEPNY HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Il etapu realizacji odcinka zachodniego Il linii metra w Warszawie

OD KONCA TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C6 DO KONCA TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C4 "POWSTANCOW SLASKICH"

Rok
= LG e e e e G S e e S M-c | M-c | M-c M-c
1 Podpisanie umowy na realizacje |l etapu odcinka zachodniego Il linii metra S
2 Przekazanie terenu
3 Lokalizacja zaplecza gtéwnego
4 Pomi 1ia nadzoru inwestorskiego A
D, Punkt informacyjny
6 STACJA C4 WRAZ Z TORAMI ODSTAWCZYMI | KOMORA ROZJAZDOW
6.1.1 Monitoring
6.1.2 Gospodarka zielenig
6.1.3 Kolizje
6.1.4 Drogi
6.1.4.1 Odtworzenie torowiska tramwajowego
6.15 Konstrukcja
6.1.6 Architektura
6.1.7 Instalacje i urzgdzenia
6.1.8 Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
6.2.1 Monitoring
6.2.2 Zielen
6.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy
6.2.4 Tymczasowa organizacja ruchu
6.2.5 Przebudowa kolizji
6.2.6 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu

Roboty ziemne

Specjalistyczne roboty fundamentowe

Strop zewnetrzny i stropy posrednie

Plyta fundamentowa

Pozostate roboty konstrukcyjne

.a Roboty ziemne
6.3.2.a Specjalistyczne roboty fundamentowe
6.3.3.a Strop zewnetrzny i stropy posrednie
6.34.a Plyta fundamentowa
6.3.5.a

Pozostate roboty konstrukcyj

Beton podtorza tor L
6.4.2 Beton podtorza tor P
6.4.3 Nawierzchnia torowa tor L
6.4.4 Nawierzchnia torowa tor P
6.4.5 Trzecia szyna tor L
6.4.6 Trzecia szyna tor P
6.4.1.a Beton podtorza tor L
6.42.a Beton podtorza tor P
6.4.3.a Nawierzchnia torowa tor L
6.4.4.a Nawierzchnia torowa tor P
6.45a Trzecia szyna tor L
.a Trzecia szyna tor P_

Gtéwne pomieszczenia techniczne

6.5.2 Pomieszczenia technologiczne stacji
6.5.3 Strefa ogélnomiejska

Pomieszczenia techniczne

Pomieszczenia technologiczi

Instalacje i urzgdzenia sanitarne

Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne

Urzgdzenia transportu pionowego

Instalacje i urzgdzenia sanitarne

Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne

7 TUNEL D5

7:1:1 Monitoring

£:12 Zabezpieczenie budynkdw i budowli
7113 Tunele

7.1.4 Instalacje

7:1.5 Podbudowa betonowa podtorza, nawierzchnia torowa, trzecia szyna- geometria
7.21 Monitoring

7.22 Zabezpieczenie budynkéw i budowli
7.23 Drazenie i budowa tunelu D5 L

7.2.4 Beton podtorza tunelu D5 L

7.2.5 Nawierzchnia torowa tunelu D5 L
726 Trzecia szyna tunelu D5 L

2.7 Instalacje i urzadzenia w tunelu D5 L
728 Drgzenie i budowa tunelu D5 P

729 Beton podtorza tunelu D5 P

7.2.10 Nawierzchnia torowa tunelu D5 P
7.2.11 Trzecia szyna tunelu D5 P

7.2.12 Instalacje i urzadzenia w tunelu D5 P
7.2:13 t gczniki tunelowe

8 WENTYLATORNIA V5

Citemnn 4




8.1.1 Monitoring

812 Gospodarka zielenig

8.1.3 Kolizje

8.14 Drogi

8.1.5 Konstrukcja

8.1.6 Architektura

8.1.7 Instalacje i urzgdzenia

8.2.1 Monitoring

822 Zielen

8.2.3 Organizacja i utrzymanie placu budowy

8.24 Tymczasowa organizacja ruchu

8.25 Przebudowa kolizji

18.2.6 Docelowa organizacja ruchu i zagospodarowanie terenu
8.3.1 Roboty ziemne

8.3.2 Specjalistyczne roboty fundamentowe
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11.2.6 Roboty instalacyjne wynikajace w potaczenia z | etapem odcinka zachodniego
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12.1.1 System taryfowy - S, STP/CD

12.1.2 Systemy Radiotgcznoéci - S, STP, T, STP/ICD

12.1.3 Systemy Teletechniczne ( $wiattowody, sie¢ LAN ) - S, STP, T, STP/ICD

12.1.4 Sie¢ czasu - S, STP/CD

12.1.5 Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STP/CD, T

12.1.6 System kontroli dostepu - S, STPICD

12.1.7 System t.gcznoséci Telefonicznej - S, STPICD, T

12.1.8 System SRP - S, STPICD, T

12.1.9 System SRP - WLAN - S, STP/CD, T

12.1.10 System SRP DOT - 8, STP/CD, T

12.1.11 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
12.1.12 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
12.1.13 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzadzeniami technicznymi)S, STP/CD
12.1.14 System Telewizji Przemystowej CCTV - S, STP/CD

12.1.15 Dzwiekowy system ostrzegawczy - S, STP/ICD

12.1.16 System zautomatyzowanej informacji dla pasazerow - S, STP/CD

1221 System taryfowy - S, STP/CD

1222 Systemy Radiotgcznosci - S, STP, T, STP/CD

12.2.3 Systemy Teletechniczne ( $wiatlowody, sie¢ LAN) - §, STP, T, STP/CD

12.2.4 Sie¢ czasu - S, STP/ICD

12.2.5 Instalacja sygnalizacji pozaru - S, STP, STPICD, T

12.2.6 System kontroli dostepu - S, STP/CD

12.2.7 System t.gcznosci Telefonicznej - S, STP/CD, T

12.2.8 System SRP - S, STPICD, T

12.2.9 System SRP - WLAN - S, STP/CD, T

12.2.10 System SRP DOT - S, STPICD, T

12.2.11 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami elektrycznymi) S, STP/CD
12.2.12 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzadzeniami sanitarnymi ) S, STP/CD
12.2.13 Systemy sterowania - (zdalne sterowanie urzgdzeniami technicznymi)S, STP/CD
12.2.14 System Telewizji Przemystowej CCTV - S, STP/CD

12.2.15 Dzwigkowy system ostrzegawczy - S, STP/ICD

12.2.16 System zautomatyzowanej informaciji dla pasazeréw - S, STP/CD
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WP.25.00044.2018.K.1.PAWA Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ...

zawarta w Warszawie w dniu ............... r. pocmiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarzad Transportu Miejskiego,
w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Metro Warszawskie Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie
(02-798), ul. Wilczy D6t 5, jako Inwestor Zastepczy na podstawie umowy z dnia 23 stycznia
2003r. Nr 3653/EH/03 o zastepstwo inwestycyjne oraz na podstawie petnomocnictwa ZTM-
NPZ-OGA-0141-2-1-14 z dnia 10 stycznia 2014r., reprezentowanym przez:

wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000146121, REGON 015314592, NIP: 526-26-73-576, kapitat
zaktadowy 328.917.500,-zt.,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

= RPN R,
reprezentowanym przez:

wpisanym do ........ooceeeienn, ;
zwanym dalej ,Wykonawca”.

§1.
Zamawiajacy zleca w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania, zamowienie publiczne, ktorego przedmiotem jest ,Projekt
i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka zachodniego, od
szlaku za stacja C6 ,,Ksiecia Janusza” do torow odstawczych za stacja C4".

g 2.
Termin wykonania Przedmiotu Zamowienia:
1) Opracowanie Szczegoiowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu
Zamowienia - nie pézniej niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty zawarcia Umowy.
2) Zakonczenie Wykonania Przedmiotu Zamoéwienia — do 38 miesiecy’, (stownie: ..) od
dnia zawarcia Umowy.
8§ 3.
Warunki wykonania Przedmiotu Zamowienia, jak tez prawa i obowigzki Stron Umowy zostaty
okreslone w zatacznikach stanowigcych integralng czes¢ Umowy.

Fundusze ‘ i i
el Rzeczpospolita Unia Europejska
E EUFOPE]SK[G ) _ Paolska Fundusz Spéjnoéci
Infrastruktura i Srodowisko

Projekt pn. ,Budowa Il linii metra wraz z zakupem taboru — etap III” jest wspéifinansowany przez
Unig Europejska z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Cod

# - =
%{%\ ! lub krécej - zgodnie ze deklaracjq ztozona przez Wykonawce w Ofercie.



WP.25.00044.2018.K.I.PAWA

§ 4.
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamodwienia
Cene Umowng w wysokosci: bez VAT ...zt (stownie ziotych: ..), z VAT: ...zt (stownie
ztotych: ..)
Szczegolowe warunki ptatnosci za wykonanie Przedmiotu Zamowienia zostaty okreslone
w Qgolnych Warunkach Umowy.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

§ 5.

Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)
4}

5)

Ogdlne Warunki Umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamodwienia,

Program Funkcjonalno - Uzytkowy z zalgacznikami,

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami, w tym Wstepnym Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym Przedmiotu Zamodwienia,

inne dokumenty stanowigce czesé¢ Umowy.

§ 6.

Zmiany Umowy wymagajq dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksdow.

W sprawach nie unormowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy: ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 20
lipca 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tj. z dnia 9 lutego 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z pézn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. z
dnia 1 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z pdzn. zm.) i inne przepisy powszechnie
obowiazujace.

Spory mogace wynikac z realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 7.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze Stron Umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zal. nr 1 do umowy

Metro Warszawskie Sp. z o.0.
02-798 Warszawa, ul. Wilezy Dol 5

OGOLNE WARUNKI UMOWY

Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie
- IT Etap Realizacji Odcinka zachodniego,
od szlaku za stacjy Co6 ,Ksiecia Janusza”

do torow odstawcezych za stacja C4.

Eﬂrr‘gggjz;(ie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Hgugs Spainod

Projekt pn. ,,Budowa Il linii metra wraz z zakupem taboru — etap |lI” jest wspélfinansowany przez
Unig Europejska z Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko 2014-2020
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1. DEFINICJE

1.1. ,,Inwestycja”~ zaprojektowanie i budowa Il linii metra w Warszawie: Projekt i budowa II Linii
Metra w Warszawie - II Etap Realizacii Odcinka zachodnricgo, od sziahu za stacjg C6 ,, Ksigcia
Janusza” do foréw odstawcezych za stacjg C4.

1.2. ,Zamawiajacy” — Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Transportu Miejskiego
w Warszawie, w imieniu i na rzecz ktdrego dziala Metro Warszawskie Sp. z o0.0. z siedzibg w
Warszawie, ul. Wilczy D&l 5, jako inwestor zastepezy na podstawie umowy z dnia 23 stycznia
2003r. o zastepstwie inwestycyjnym oraz Aktu Zalozycielskiego Spolki z ograniczong
odpowiedzialnoéeig Metro Warszawskie i udzielonego pelnomoenictwa z dnia 10 stycznia 2014r, -
udzielajacy zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowe II linii metra
w Warszawie: Projeki i budowa I Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka
Zachodniego od sziaku za stacjg C6 ,, Ksigcia Janusza” do toréw odstawezych za stacjiq C4: na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz.U. 22017 r. poz.
1579 z pdin. zm.).

1.3. ,Inwestor” — Miasto Stoleczne Warszawy reprezentowane przez Zarzad Transportu Miejskiego
w Warszawie na podstawie Zarzadzenia Nr 77/2003 Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy z
( dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie akceptacji projektu umowy o inwestorstwo zastepcze pomigdzy
m.st. Warszawa a Metrem Warszawskim Sp. z ©0.0. iupowaznienia do jej podpisania oraz
pelnomocnictwa z dnia 16 grudnia 2013 r. i petnomocnictwa z dnia 20 grudnia 2013r.

1.4. ,Platnik” — Zarzad Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Zelazna 61, 00 — 848 Warszawa, NIP:
526-025-16-41, upowazniony do dokonywania platnosei dotyczacych Ceny Umownej iinnych
naleznodei okreslonych w Umowie, w imieniu Inwestora: Miasta Stolecznego Warszawy, na
podstawie umowy z dnia 23 stycznia 2003r. o zastgpstwie inwestycyjnym i Zarzadzenia Nr 77/2003
Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie akeeptacji projektu
umowy o inwestorstwo zastepcze pomiedzy m.st. Warszawa a Metrem Warszawskim Sp. z 0.0. i
upowaznienia do jej podpisania.

1.5. ,,Wykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadajaca zdolnosé
prawng, z ktora Zamawiajgcy zawart Umowe w wyniku postgpowania o udzielenie zamédwienia,
Zapisy dotyczace Wykonawey stosuje sig odpowiednio rowniez do Wykenawcdw wspolnie
wykonujacych Przedmiot zamowienia (Konsorcjum).

1.6. ,,Podwykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadajgca
{ zdolnosé prawng, z ktorg Wykenawea zawarl umowe, na podstawie Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonaweq oraz przepisami prawa, w szezegdlnosci przepisami ustawy Prawo
zamdwien publicznych i przepisami Kodeksu cywilnego, na wykonanie prac projektowych lub
Robét Budowlanych, ktdrych zakres zostal okre$lony w Umowie, lub innych prac, dostaw lub ustug
stanowigeych Przedmiot Zaméwienia

L.7. ,,Inni Wykonawey” - osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne posiadajace
zdolnos¢ prawng, ktéorym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie prac projektowych
pozostajgcych w zwigzku z Inwestycja lub pracami projektowymi Wykonawcey, lub robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawea realizuje zlecone mu Roboty Budowlane,

1.8. ,Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ” — pelnomocnik Zamawiajacego upowazniony przez
Zamawiajacego do nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawee Przedmiotu Zamowienia w
zakresie okreslonym Umowa, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, Projektem Budowlanym,
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z pdzn, zm.)
zwang dalej rowniez ustawa Pb” lub . .Pb” oraz innymi przepisami dotyczacymi zasad wykonania i
odbioru Projektow Wykonawezych, a takze realizacji procesu budowlanego bedacego czescig
Przedmiotu Zaméwienia - szczegolnie w zakresie termindw wykonania, platnosci i jakosci
wykonanych prac i robdt budowlanych stanowiacych Przedmiot Zamowienia.

T/AM.C/CSZ*'



L9. ,Kierownik Kontraktu Wykonawey KW” — osoba upowazniona przez Wykonawce do
nadzorowania i kontroli realizacji Przedmiotu Zamdwienia w zakresie okreslonym Umowa,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, Projektem Budowlanym, przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj. Dz, U. 2017 r. poz. 1332 zpdin. zm.) oraz innymi przepisami
dotyczacymi zasad wykonania i odbioru Projektow Wykonawczych, atakze realizacji procesu
budowlanego bedacego czedcia Przedmiotu Zamowienia - szczegblnie w zakresie termindw
wykonania, platnosei i jakosci wykonanych prac i Robét Budowlanych stanowiacych Przedmiot
Zaméwienia,

1.10. ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dzialajaca w jego imieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.).
Dz. U. 2017 r. poz. 1332z péin. zm.), wzakresie przekazanych uprawnien iobowigzkow
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnodei realizacji Przedmiotu Zamdwienia z Umowsg,
Programem Funkcjonalne — Uzytkowym, Dokumentacjg Projektows i pozwoleniem na budowe,
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.11. ,Inspektor Nadzeru Inwestorskiego — Koordynator” — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wyznaczony przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy
Prawo budowlane, jako koordynator czynnoéci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego ustanowionych
przez Zamawiajacego w zakresie réznych specjalnosei.

1.12. ,Kierownik Budowy” — osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce, zgloszona przez
Zamawiajacego do Wojewddzkiege Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {tekst jednolity z dnia 8§ czerwea 2017 1. Dz. U. z
2017 r. poz. 1332), do kierowanta procesu budowy, zgodnie z przepisami prawa.

1.13. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy wykonania Przedmioty Zamowienia na warunkach
okreslonych w Ofercie, ztozone Zamawiajacemu na pismie, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia przekazanej Wykonawcom w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonym przez Zamawiajgcego w trybie przetargu
nieograniczonego.

1.14. ,Umowa” — dokument opracowany wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
stanowigeegoe integralng czgs¢ Specyfikacyi Istotnych Warunkéw Zamowienia, wraz z zalgcznikami
stanowigcymi jej integralng czgéé, zawierajacy, poprzez zgodne o$wiadezenie woli Zamawiajacego i
Wykonawcey, wzajemne zobowigzania stron Umowy, wyrazone na pi$mie, w zakresie wykonania
okreslonego w jej tresci Przedmiotu Zamdwienia w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem, zawarty w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1.15. ,,Ogélne Warunki Umowy” (OWU) — dokument stanowigcy integralng cze$é Umowy,
okreslajacy podstawowe prawa i zobowigzania stron Umowy dotyczace realizacji Przedmiotu
Zamdwienia w ramach zawarte] Umowy.

1.16. ,Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia” (SIWZ) — dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych, przekazany Wykonaweom w postgpowaniu o
udzieleniu zamdwiertia w trybie przetargu nicograniczonego.

1.17. ,Program Funkcjonalno — Uzytkowy” (PFU) — dokument przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, spelniajgcy wymagania okreslone przepisami  Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji lechnicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (t,j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129), zawierajacy opis zadania budowlanego
objgtego Przedmiotem Zamowienia, w szezegblnodel przeznaczenie robdt budowlanych, stawiane
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i funkcjonalne oraz warunki
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wykonania iodbioru Robdt Budowlanych — sluzaey do ustalenia planowanych kosztéw prac
prajektowych i Robot Budowlanych stanowigecych Przedmiot Zamdwienia, przygotowania oferty,
szczegllnie w zakresie obliczenia ceny oraz wykonania prac projektowych stanowigcych Przedmiot
Zamdwienia

1.18. ,Dokumentacja Projektowa™ — dokumentacja sluzaca do wykonania Robét Budowlanych,
sporzgdzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), skladajgca si¢ w szczegblnodei z:
Projektéw Budowlanych, Projektow Wykonawezych oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (jezeli odrgbne przepisy wymagaja jej opracowania).

1.19. ,Projekt Budowlany” — cze$¢ Dokumentacji Projektowe]j, przekazana Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, sporzadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity z dnia 8 czerwea 2017 r. Dz. U. z 2017 v, poz. 1332) oraz przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegSlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego ({j. z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i
{ przepisami rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462), zawierajgca w szezegdlnosei wszelkie informacje i elementy niezbedne do realizacji
wolnej od Wad Inwestycji.

1.20. ,,Projekt Wykonawezy” — czgé¢ Dokumentacji Projektowej sporzadzona przez Wykonawce,
uzupetniajgca i uszczegélowiajaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu doktadnosei, niezbednym
w szczegolnosct do realizacji robot budowlanych sporzadzony zgodnie z odpowiednimi przepisami
oraz uwzgledniajgcy aktualnie dostgpng wiedze techniczng i sztuke budowlang, a takze zgodnie z
najnowszym poziomem techniki w danych dziedzinach, przepisami prawa obowigzujgcego w tym
zakresie, odpowiednimi Europejskimi i Polskimi Normami.

1.21. ,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” (Plan BIOZ) — dokument sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych.

(. 1.22. ,.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” (STWIORB) —
opracowanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, sporzadzone zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe}, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, zawierajagce w
szczegdlnosei zbiory wymagai, ktére sa niezbgdne do okredlenia standardu i jakosci wykonania
robdt, w zakresie sposobu wykonania Robdt Budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot,

1.23. ,,Wst¢pny Harmonogram Rzeczowo — Finansewy Przedmiotu Zaméwienia” — dokument,
majaey  charakter informacyjny i pomocniczy, opracowany, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, przez Wykonawcg i zlozony wraz z Ofertg, stanowiacy integralng czesé Oferty jako
Jej zalgcznik, zawierajacy terminy wykonania Projektéw Wykonawczych, Planu Bezpieczeiistwa i
Ochrony Zdrowia oraz wykonania Robot Budowlanych stanowigcych elementy ,wezlowe”
Przedmiotu Zamowienia, podlegajacych odbiorom cze$ciowym, a takze zawierajacy wszystkie
koszty skladajace si¢ na ceng oferty, niezbgdne do zrealizowania przedmioiu zamdwienia z ich
podziatem na poszezegdlne elementy przedmiotu zamdwienia.




1.24. |, Szczegélowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zaméwienia” — dokument
opracowany przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wprowadzony - po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym — ancksem do Umowy, stanowigey uszezegofowienie Wstepnego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zaméwienia, okre$lajacy podzial Przedmiotu
Zamowienia na etapy (grupy robot) podlegajace odbiorom czedciowym, w formie szczegdlowego
podzialu na redzaje robédt oraz wysokosci wynagrodzenia za wykonanie kazdego z etapdw (grupy
robdt),

1.25. ,Kosztorys Wykonawezy” — zestawienie planowanych prac oraz Robdét Budowlanych
i przewidywanych kosztéw danych prac oraz Robét Budowlanych objetych Przedmiotem
ZamoOwienia, opracowane przez Wykonawce, stanowigce kalkulacje cen na prace i Roboty
Budowlane objgte Przedmiotem Zamdwienia, a petniace funkcjg pomocniczg przy rozliczeniach Prac
Zamiennych oraz ustalaniu wynagrodzenia za Prace Dodatkowe lub Uzupetniajace.

1.26. ,Raport o Realizacji Przedmiotu Zamdwienia® — sporzgdzane przez Wykonawce w okresach
miesigcznych dokumenty, wyliczenia | opisy niezbedne do ustalenia zakresu iwartosct robét
wykonanych w danym miesigcu.

1.27. ,Dokumentacja Budowy” — pozwolenie na budowe wraz z =zalaczonym Projektem
Budowlanym, Projekty Wykonawcze, i inne dokumenty wchodzace w skiad Dokumentaci
Projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dziennik budowy,
protokoly odbiordw, w miarg potrzeby: rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu oraz operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, Raporty o Realizacji Przedmiotu Zamdwienia i projekty organizacji

ruchu.

1.28. ,Dokumentacja Powykonaweza” - Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku vrealizacji Przedmiotu Zaméwienia oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawezymi;

1.29. ,,Roboty Budowlane” — wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2¢ ustawy Prawo zamdwien publicznych lub
Obiektu Budowlanego, a takze realizacjg Obiektu Budowlanego, za pomocyg dowolnych srodkdw,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego, objetych Przedmiotem Zamoéwienia.

1.30. ,,Obiekt Budowlany” — wynik calodei robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spelniac funkeje gospodarczg lub techniczng.

1.31. ,,Roboty Tymczasowe™ — zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce robdt niezbednych do
wykonania Robét Budowlanych w rozumieniu pkt 1.29 OWU, ktdre zostana zdemoniowane
(rozebrane} po zakonczeniu Robdt Budowlanych, lub po vznaniu przez Przedstawicieli Stron
Umowy, z¢ nie sa juz niezbedne do wykonania Rob6t Budowlanych w rozumieniu pkt, 1.29. OWU.,

1.32, ,,Teren Budowy” — przestrzen niezbedna do realizacji robdt objetych Przedmiotem Zamdwienia,
okreslona w Dokumentacji Projektowej, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.33. ,Urzadzenia Tymczasowe” - wwszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy lub poza Terenem Budowy, potrzebne do wykonania Robét
Budowlanych, a przewidziane de usunigcia po zakonczeniu robdt, lub po uznaniu przez
Przedstawicieli Stron Umowy, Ze nie sa juz niezbedne do wykonania Robot Budowlanych
w rozumieniu pkt. 1.29. OWU,

134, ,Sprzet” - wszystkie maszyny, srodki transportowe i urzadzenia do budowy, konserwacji
1 obslugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.35. ,,Dzien” - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i koficzacy o pdinocy.



1.36. Termin Wykonania Przedmiotu Zaméwicnia” — okres uzgodniony w umowie na wykonanie
Przedmiotu Zamédwienia, wraz z przeprowadzeniem prob Koficowych i rozruchu Przedmiotu
Zaméwienia (w przypadku wykonania Przedmiotu Zamdwienia), uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i pozwolen, do ktorych uzyskania zobowigzany jest Wykonawea - liczony od daty
zawarcia Umowy do Daty Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

1.37. Termin Wykonania cze$ei Przedmiotu Zaméwienia® — okres uzgodniony w umowie na
wykonanie czgsei Przedmiotu Zamdwienia (etapu, grupy robdt) - liczony od daty zawarcia Umowy
do Daty Zakenczenia Realizacji czesei Przedmiotu Zaméwienia lub jego czedci.

1.38. ,,Data Rozpoczecia Realizacji Przedmiotu Zaméwienia” — data zawarcia Umowy.

1.39. ,Data Zakoficzenia Realizacji Przedmiotu Zamédwienia® — Data doreczenia Kierownikowi
Kontraktu Zamawiajacego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW pisemnego
powiadomienia o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zaméwienia wraz z podpisanymi przez Strony
Umowy wszystkich protokeldw Odbiorow Cze$ciowych (wtym odbioréw poszczegdlnych
Obiektéw Budowlanych, dla ktérych zostaly wydane decyzje o pozwoleniu na budowe,
przewidzianych we Wstgpnym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zaméwienia
lub Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zaméwienia oraz
protokofami usunigcia Wad i zgloszeniu do odbicru koncowego, dokonanego na podstawie wpisu
Kierownika Budowy w dzienniku budowy o zakornczeniu Realizacji Przedmiotu Zamodwienia, w
wyniku ktérego zostat dokonany Odbidr Kosfcowy Przedmiotu Zaméwienia protokolem Odbioru
Koencowego Przedmiotu Zamdwienia,

o

1.40. ,Data Zakoficzenia Realizacji czeSci Przedmiotu Zaméwienia” —~ Data dorgczenia
Kierownikowi Kontraktn Zamawiajacego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW
pisemnege powiadomienia o zakonczeniu realizacji czesci Przedmiotu Zamodwienia wraz
z podpisanymi przez Strony Umowy wszystkich protokotdw Odbiordéw Technicznych oraz
protokolami usunigecia Wad i zgloszeniu czgsei Przedmiotu Zamdwienia do Odbioru Czedciowego,
dokonanego na podstawie wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy o zakoiiczeniu czesci
Przedmiotu Zamoéwienia, w wyniku ktorego zostal dokonany Odbidr Czesciowy Przedmiotu
Zamdwienia protokolem Odbioru Czesdciowego Przedmiotu Zamodwienia.

1.41. ,,Zmiana” - kazde odstepstwo w wykonaniu Przedmiotu Zaméwienia, uzgodnione przez Strony
Umowy, z zastrzezeniem pkt 2.6 1 pkt 2.7. niniejszych Ogdlnych Warunkéw umowy,

1.42. ,,Wada” — wada fizyczna lub prawna, w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego, wynikajaca z
_ niewykonania Przedmiotu Zamdwienia lub jego czgsci (w tym zamontowanych urzadzen i uzytych
{ materiatow) albo wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci (wtym zamontowanych
urzadzen 1 uzytych materialow) niezgodnie z Umowa, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym z
zalacznikami, Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz pozostal3 Dokumentacja Budowy, przepisami prawa i zasadami wiedzy

technicznej.

1.43. ,Wada Istotna” — wada w rozumieniu pkt. 1.42. OWU, uniemozliwiajgca uzytkowanie
i korzystanie z Przedmiotu Zamdwienia lub jege czgsSei, zgodnie z jego przeznaczeniem
wynikajacym z Przedmiotu Zamodwienia albo odbierajaca cechy wlasciwe Przedmiotowi
Zamdwienia lub jego czgsci istotnie zmniejszajae wartoéé Przedmiotu Zamdwienia. Wada istotng
jest rowniez wada sprzeciwiajaca sig wyraznie tresci Umowy. Wada Istotng jest rowniez Wada
sprzeciwiajqca sig wyraznie tresei Umowy. Wadg Istotng jest rdwniez Wada Systemowa.Za Wade
Systemowa uznaje si¢ Wade danej czedei, zespotu lub podzespolu wykonujacym podobre funkcje,
bez wzgledu na miejsce w ktérym wystapita, o ile wystapila co najmnigj 3 krotnie w okresie
kolejnych 12 miesigcy, jednak nie pézniej niz do dnia podpisania protokolu Odbioru Ostatecznego
Przedmiotu Zamowienia albo w co najmnigj 10 % czesci, zespoldw lub podzespotéw wykonujacym
podobne funkgeje.




1.44. ,,Wada Nieistotna® - wada w rozumieniu pkt. 1.42. OWU, nie bedaca Wadg Istotna.

1.45. ,,Sila Wyisza” - zdarzenie zewnetrzne nie dajace si¢ przewidzied, na ktére strony Umowy nie
majg wplywu, i ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet przez zachowanie naleiytej
starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawey lub Zamawiajacemu wykonanie w calosci lub w
czgéci jego zobowigzan zgodnie z Umowa, Sa to w szczegblnosei kleski zywiolowe i inne zdarzenia
zwigzane z dziataniem sit przyrody, takie jak: trzgsienia ziemi, powddZ, a takze zdarzenia
pozostajgce poza kontrola i wolg Stron Umowy oraz oséb, za ktdre Strony ponoszg
odpowiedzialno$é (w tym Podwykonawcami), takie jak: wojna i dziatania wojenne, zamieszki
wewnetrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne,

1.46. ,,Cena Umowna” — okreslone w Umowie, na pedstawie ceny zaproponowanej przez Wykonawee
w Ofercie, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamowienia wraz z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, bedace wynagrodzeniem ryczaltowym,
czyli stalym, nie podlegajacym podwyzszeniu (z zastrzezeniem prawa do waloryzacji, o ktérej mowa
w pkt 20,11, OWU), nawet w przypadku, gdy w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac i robot objetych Przedmiotem Zaméwienia.

1.47. ,0dbior Techniczny” - odbiér fragmentéw robdt objetych Umows, dokonywany tylko
z powoddw technicznych (robot zanikajacych i ulegajacych zakiyciu oraz rozruchy techniczne), nie
powodujacy skutkdw finansowyeh 1 nie stanowiacy podstawy do wystawienia faktury za wykonanie
czesei Przedmiotu Zamdwienia.

1.48. ,,0dbior Czgsciowy” — odbiér wykonanej czgsci Przedmiotu Zaméwienia, dla ktdrej
przewidziany jest we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu zaméwienia
oraz w Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamdwienia, odrebny
Termin Wykenania Cze$ci Przedmiotu Zamodwienia, dokonany w formie protokolu odbioru
czgsciowego uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, do kidrego Wykonawca jest zobowigzany
dolgczy¢ wszystkie protokoly Odbioréw Technicznych Robdt Budowlanych objetych dang czedcia
Przedmiotu Zamowienia wraz z protokolami usunigeia ujawnionych Wad oraz inne dokumenty
wymagane zgodnie z SIWZ, postanowientami Umowy lub PFU wraz z zatacznikami..

1.49. ,,0dbior Koiicowy Przedmiotu Zamdwienia” — odbiér dokonany w formie protokolu odbioru
konicowego uzgodnionego pomigdzy Stronami Umowy, do ktérego Wykonawca jest zobowigzany
dolgczy¢ wszystkie protokoly Odbiordw Czesciowych (w tymt odbioréw poszezegdlnych Obiektow
Budowlanych, dla ktérych zostaly wydane decyzje o pozwoleniu na budowe, przewidzianych we
Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamowienia lub Szczegdlowym
Harmenogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamodwienia) protokofami usuniecia Wad
oraz innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy lub PFU wraz z
zatgcznikami, pelegajacy na uznaniu, iz Wykonawea wykonal Przedmiot Zaméwienta, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.50. ,,0dbiér Ostateczny Przedmiotu Zaméwienia” — odbidr polegajacy na ocenie wykonania
Przedmiotu Zamdwienia, zwigzany z usunigciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi
za wady i gwarangcji jakosci.

1.51. ,,Roboty Dodatkowe” — ustugi, dostawy lub roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa oraz
nie wchodzace w =zakres Przedmiotu Zamodwienia okre$lony w Programie Funkcjonalno—
Uzytkowym z zatacznikami lub Dokumentacji Projektowej, nieprzekraczajace 50 % (kazda) wartosci
realizowanego zamoéwienia okreslonej pierwotnie w Umowie, ktdrych wykonanie stalo sig
niezbegdne, a zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych a zmiana Wykonawcey spowodowalaby istotng niedogodno$é lub znaczne zwickszenie
kosztow dla  Zamawiajgcego; lub dotycza  realizacji dodatkowych dostaw,  uslug
lub robdt budowlanych od Wykonawcey niezbednymi z powoedu okolicznosei, ktorych Zamawiajaey,
dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzieé, a ich wartosé nie przekracza 50% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w Umowie. Na wykonanie Robdt Dodatkowych Strony
zobowigzane sg do zawarcia odrgbnego porozumienia w formie aneksu do umowy.

T



1.52. ,,Roboty Zamicnne” — prace i roboty budowlane, ktérych koniecznosé wykonania strony
Umeoewy uznaty w zamian za inne prace wchodzace w zakres Przedmiotu Zamdwienia okreslony w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym lub Dokumentacji Projektowej.

1.53. ,Roboty Zaniechane” - nalezy przez to rozumie¢ czesé prac lub robdt wehodzacych w zakres
Przedmiotu Zamodwienia, od ktdrych realizacji odstgpiono na skutek skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa ograniczenia zakresu prac lub robdt w sytuacji, gdy wykonanie danych prac
lub robot bedzie zbedne dia prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej lub
przepisami, wykonania Przedmiotu Zamdwienia lub jezeli ich realizacja jest bezzasadna z przyczyn
m.in, ekonomiczuych. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne pisemne o$wiadczenie
Zamawiajgcego zlozone Wykonawcy przed przystapieniem do realizacji czesci prac lub robét
objetych rezygnacja.

1.54. ,Dokumentacja Eksploatacyjna” — dokumentacja techniczna stuzaca do utrzymania obiektéw
w nalezytym stanie technicznym, utrzymania w ruchu linii technologicziych, a takze dla zachowania
sprawnosci pojedynczych urzadzen. Sz to m.in. instrukeje obslugi i konserwacji wraz z wytycznymi
do przegladdw zamontowanych systeméw i urzadzen itp.

p
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2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiotem Zamdéwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie II Etapu Realizacji Odcinka
zachodniego, od szlaku za stacja C6 ,,Ksi¢cia Janusza” do tordw odstawezych za stacjg C4”.

Przedmiotem Zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wskazanej w pkt 3.1 PFU oraz

wybudowanie drugiego etapu odeinka zachodniego II linii metra w Warszawie, w sklad ktérego wchodzg;

1) stacja C4, w sktad ktorgj, poza korpusem technologiczno-pasazerskim, wehodzi korpus techniczny dla
torow odstawczych i manewrowych wraz ze stanowiskami do cbslugi pociggdw i drobnych napraw
oraz zapleczem techniczno-socjalnym, tunele tarczowe lgczace korpus pasazerski z korpusem
technicznym oraz system przej$¢ podziemnych pod skrzyzowaniem ulic Gérczewska — Powstaficow
Slaskich dla obstugi ruchu pasazerskiego;

2) stacja C5 (korpus technologiczno — pasazerski);

3) szlak D3, w sklad ktdrego wehaodzg dwa tunele jednotorowe, realizowane przy uzyciu tarcz TBM oraz
wenlylatornia szlakowa V5;

4) szlak D6, w sklad ktérego wehodza dwa tunele jednotorowe, realizowane przy uzyciu tarcz TBM oraz
szyb demontazowy S6.

W ramach Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca zobowiazany bedzie do:
1) wykonania dokumentacji projektowe] wskazanej w pkt. 3.1 PFU,
2) wykonania robot budowlanych, obejmujacych:
— budowe tuneli tarczowych,
— budowe wentylatorni szlakowe;j,
— budowe szybu demontazowego tarcz,
— budowe stacji pasazerskich,
— budowe korpusu technicznego toréw odstawczych,
—~  budowe systemu przej$é¢ podziemnych, zintegrowanego z korpusem pasazerskim stacji C4,
— budowe polaczenia torowo-instalacyjnego z pierwszym etapem realizacji odcinka zachodniego,
— zagoespodarowanie terenu dla obiektéw stacji, wentylatorni i szybu demontazowego,
3) wykonanie niezbednych prac w Centralnej Dyspozytorni

2.2, Przedmiot Zaméwienia powinien byé realizowany sytvacyjne w ukladzie W-75, wysokosciowo
wukiadzie 0" Wisly, Dane przekazywane do Dziatlu Geodezji i Nieruchomosci (1G) Metra
Warszawskiego Sp. z 0.0. winny by¢ w tych ukiadach. Dane przekazywane do Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej (ODGIiK) nalezy przygotowaé zgodnie zwymaganiami ODGiK
aktualnymi na dzien przekazywania danych.
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2.3. Strony Umowy zobowiazane sq wykonywaé swoje zobowiazania zgodnie z obowigzujacymi
powszechnie przepisami prawnymi, w szezegdlnosci przepisami Prawa budowlanego, a takze normami
technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigznjagcymi dla Przedmiotu Zamowienia.

2.4. Termin Wykonania Przedmiotu Zamdwienia oraz jego poszezegdlnych czesei regulujg postanowienia
Umowy oraz Szczegélowego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamédwienia,
stanowigcego integralng czeéé Umowy,

2.5. W przypadku watpliwosci interpretacyjaych powstalych w trakcie wykonywania Umowy 1 realizagji
Przedmiotu Zaméwienia, dotyczacych w szczegdlnosei tresei Umowy, rodzaju i zakresu prac okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego lub Wykonawcy, obowigzywaé bedzie
nastepujaca kolejnosé waznodei dokumentdw:

[} Umowa,

2) Ogélne Warunki Umowy,

3) Specyfikacja [stotnych Warunkow Zamdwienia,

4y Program Funkcjonalno ~ Uzytkowy z zalgcznikami,

5) Projekty Budowiane,

6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

7y Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,

8) Projekty Wykonawcze,

§) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

10) Szczegdlowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmioty Zaméwienia,

[ 1) Wstepny Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotn Zaméwienia,

12) inne dokumenty stanowigce cze$¢ Umowy.

2,6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowiet Umowy w stosunku do tredci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1} zmiana terminéw okreslonych w Umowie, w przypadku wystapienia przyczyn wskazanych ponizej
w lit. a-0, o okres ich trwania, o ile ich wystapienie bgdzie mialo wplyw na terminy okreslone w
Umowie:

a) zmiany zakresu Prac Projektowych lub Robot Budowlanych wprowadzonych zgodnie z Umowsg;

b) wystgpienia Sily Wyzszej;

c) przerwania [ub opoznienia Prac Projektowych [ub Robét Budowlanych na zadanie wladz
publicznych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

d) przerwania lub opoznienia Prac Projektowych lub Robdt Budowlanych spowodowane
okolicznosciami, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosei odkiryciem
broni, bomb, niewybuchdw lub innych materialow wybuchowych oraz przedmiotéw ¢ znaczeniu
archeologicznym i historycznym;

€) zmian przepiséw prawa;

f) opdznief w rozpoczeciu Prac Projektowych lub Robot Budowlanych powstalych z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy;

g) przediuzenia termindw wydania aktéw administracyjnych wydawanych przez organy
administracji publicznej, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww, akty administracyjne powinny zostaé wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznoécei,
Za ktore Wykonawcea ponosi odpowiedzialnosé;

h) zmiany ewentualnej umowy o dofinansowanie w zakresie w jakim zmiana umowy
o dofinansowanie bedzie miala wplyw na zmiane termindw okreslonych w Umowie;

i) wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgeych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegoélnosci z powedu technologii realizacii prac okrestonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosei, za ktére
Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé,

j) wystapienia konieczno$ci wykonania Robdét Zamiennych lub Robdt Dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub opdzniajq realizacje Przedmiotu Zamodwieitia, o ile wstrzymanie lub opdznienie
to nie wynika z przyczyn za ktdre odpowiedzialnosé ponosi Wykonaweca;
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k) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikiigeia lub usunigcia tych kolizji;

1) wystapienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji publicznegj, ktére nic sg nastepstwem okolicznoscei, za ktére Wykonawea
ponosi odpowiedzialnosé,

m) wystapienia braku mozliwosci wykonywania prac lub robét z powodu nie dopuszezenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

n) w zwiazku z zaistnieniem koniecznosci dokonania zmian w Projekcie Budowlanym, wskazanych
pizez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Czynnosei Zamawiajacego podjete
w trybie pkt 10.19 i 11.3 OWU nie stanowia akceptacji zmiany Projektéw Budowlanych,

0} zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi lub
hydrologicznymi, w szczegélnosei istotnie odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki geologiczne lub hydrologiczne skutkujace niemozliwodcia zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychezasowych zatozeniach technelogicznych/technicznych.

2) zmiana Ceny Umownej, o ile wystagpienie przyczyn wskazanych ponizej w lit. a - f bedzie miato
wplyw na zmiang Ceny Umownej:
a) w wyniku waloryzacji dokonanej zgednie z pkt. 20.9. 1 20.10. OWU:;

, b) w zwigzku z wprowadzeniem Robdt Dodatkowych, Robét Zamiennych albo Robét
Zaniechanych;

¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Zaméwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych hub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
rozstrzygnigcia administracyjne lub orzeczenia saddw lub organow administracyjnych;

d) zgodnie zart. 142 ust 5 ustawy Prawe zaméwien publicznych w przypadku zmiany:

i.  stawki podatku od towardw i uslug;

ii. wysckosci minimalnego wynagrodzenia za pracge albo wysokodei minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (1j. z dnia 7 kwietnia 2017 r. Dz. U. 22017 r. poz.
847y,

iii. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym [ub ubezpieczeniu zdrowomemu [ub
wysokosei stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

jezeli wskazane w pkt. i-iii zmiany bedg mialy wplyw na koszly wykonania Przedmiotu Zaméwienia

przez Wykonawee.

Zmiany, o ktérych mowa w podpunkcie d), moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli

Strony Umeowy zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane okelicznosei. Zmiana wynagrodzenia moze

nastgpi¢ jedynie po wustaleniv stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentéw, ktére

Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wphywu zmiany przepiséw na wysokosé naleznego mu

wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednic  zwigkszone/zmmniejszone o kwote

odpowiadajacy wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztéw, o ktorych mowa powyzej, od daty
faktycznej zmiany kosztéw wykonania zamowienia przez Wykonawee,

e) w zwigzku z zaistnieniem konieczno$ci dokenania zmian w Projekeie Budowlanym, wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Czynnosci Zamawiajacego podjete
w trybie pkt 10.19 1 11.3 OWU nie stanowia akceptacji zmiany Projektow Budowlanych,

f)  wzwigzku ze zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi
lub hydrologicznymi w szezegdlnodei istotnie odmiennymi od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkami geologicznymi lub hydrologicznymi skutkujgcymi niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu unowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych/technicznych.

—

3) zmiana Umowy w zwiazku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z pkt. 16 i
pkt. 20.8. OWU;

4) zmiana Umowy w zwiagzku ze zmianami w wymaganej sprawozdawczoscei, rozliczeniach kosztow,
sposobu rozliczania lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawey w zwigzku ze zmianami
ewentualnej zawartej przez Zamawiajacege umowy o dofinansowanie lub w wyniku ewentualnych
zmian wymagat Programu Operacyjnego [nfrastruktura i Stodowisko;

5) zmiana Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego zwiazana ze
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stwierdzeniem Wad Istotnych nie nadajacych sig¢ do usuniecia, zgodnie z pkt. 13.4.2) OWU;

6) zmiana Umowy wynikajgca z orzeczen sadoéw powszechnych, rozstrzygnigé administracyjnych i
orzeczen sgddw administracyjnych wraz ze skutkami tych orzeczen lub rozstrzygni¢é w zakresie w
Jjakim beda one mialy wplyw na postanowienia ninigjszej Umowy, o ile zdarzenia te nie sa
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

7} zmiana Umowy w zwiazku ze zmiang przepisdw prawa o charakterze powszechnie obowigzujaeym
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji
prawnych w zakresie w jakim zmiana przepiséw prawa o charakterze powszechnie obowigzujacym
bedzie miala wplyw na postanowienia niniejszej Umowy.,

2.7. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktdrych mowa w pkt. 2.6.0WU, jest sporzadzenie
podpisanege przez przedstawicieli Stron Umowy protokolu koniecznodci okre$lajacego przyczyny
zmiany oraz potwierdzajacego wystapienic (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
uzasadniajgce] zmiang Umowy, wymienionych w pkt. 2.6, OWU. Protokdt koniecznosei bedzie
zalagcznikiem do aneksu, o ktérym mowa w § 6 ust.] Umowy.

2.8.Zmiany Umowy mogg by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2.9. W razie watpliwosei, przyjmuje sig, ze nie stanowia istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144
ustawy — Prawo zamowien publicznych, nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych Stron,

¢) danych rejestrowych Stron,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalngj po jednej ze Stron Umowy,

e) dotyczgce czynnodci technicznej wprowadzenia do Umowy Szczegdlowego Harmonogramu

Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zaméwienia,
f} zakresu czesei Przedimiotu Zamodwienia powierzonych Podwykonawecom,
g) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

3.1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie;

1) niezwlocznie, lecz nie poZnigj niz w terminie 14 dni, zgtaszaé uwagi i opintie do otrzymanej od Wy-
konawcy czgsci Dokumentacji Projeklowej stanowigeej Przedmiot Zamowienia, rysunkéw, obliczen i
innych dokumentdw. Zgloszone przez Zamawiajacego uwagi i opinie nie zwaluiajg Wykonawey z
cdpowiedzialnosci za rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej ;

2) przekazaé Teren Budowy;

3) przekazac pozwolenie na budowe w dniu podpisania umowy

4) pelni¢ nadzér inwestorski nad wykenaniem Przedmiotu Zamdwienia;

5) braé udzial za podrednictwem swoich pracownikéw lub przedstawicieli w odbiorach oraz rozruchach
czesci i catosci Przedmiotu Zamdwienia;

6) terminowo realizowad platnosdci na rzecz Wykonawcy, zgodnie z Umowg;

7) udzielié¢ Wykonawcy na jego zadanie wszelkich pelnomocnictw, niezbednych do dokonania czynno-
sci, do ktorych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany na
podstawie Umowy;

8) uzyskaé prawomocne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zaméwienia;

9) Dbra¢ udzial w uzgodnieniach Wykonawcy z uzytkownikami i wlascicielami sieci infrastruktury tech-
nicznej i uzbrojenia znajdujgcego si¢ na Terenie Budowy sposobu i zakresu usuwania kolizji powyz-
szej sieci infrastruktury technicznej i urzadzei uzbrojenia terenu;

10} udostepni¢ Wykonawey przepisy wewngtrzne Metra Warszawskiego Sp. z 0.0. oraz wszelkie posia-
dane informacje dotyczace warunkéw wykonania Umowy, a takze infrastruktury technicznej i urzg-
dzei uzbrojenia terenu znajdujacych si¢ na Terenie Budowy, jak réwniez udzielic Wykonawey
wszelkich pelnomocnictw w celu uzyskania informacji na temat znajdujgcej si¢ na Terenie Budowy
infrastruktury technicznej i urzadzett uzbrojenia terenu;
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1'1) Zapewni¢ koordynacjg robot wykonywanych na Tereniec Budowy w przypadku wprowadzenia przez
Zamawiajaccgo na Teren Budowy Innych Wykonaweow;

12) Wykona¢ wszelkie zobowigzania Inwestora w rozumicniu Prawa budowlanego, kiére s3 niezbedne do
wykonania Przedmiotu Zamowienia, a do wykonania ktérych nie jest zobowigzany Wykonawca,

3.2. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawey, podejmie dzialania iczynnodci w celu
umozliwienia Wykonawcy pracy przy realizacji Przedmiotu Zamdwienia przez 24 godziny na dobe przez
sicdem dni w tygodniu, z tym zastrzezeniem, ze bedzie to pozostawaé w zgodzie z obowigzujgeymi
aktualnie decyzjami administracyjnymi, a w szczegdlnosei z decyzja $rodowiskows. Wszystkie koszly
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Zamoéwienia przez 24 godziny na dobe, przez siedem dni w tygodniu, a
wige rdwniez w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, niedziele i $wieta, bedzie ponosit Wykonawca,

3.3. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada zapewnionc $rodki finansowe umozliwiajgce wykonanie
Przedmiotu Zamodwienia.

3.4 Zamawiajgcy wymaga zalrudnienia na podstawic umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. Dz, U, z 2016 r. poz. 1666) -
przez Wykonawce lub Podwykonawcee - wszystkich 0sdb fizycznych wykonujgcych bezposrednio na
terenie budowy czynnosci skladajace si¢ na Przedmiot Zamdwienia, w szezegdlnosci osob z personelu
sprzglajgcego, 0s6b wykonujacych proste czynnoscei budowlane oraz 0séb zatrudnionych w ramach sluzb
ochrony mienia.

3.5, Najpéznicj w ciggu 30 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca, bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu — w formie pisemnej - o$wiadczenia o sposobie zatrudnienia i liczbie
osdb wykonujgeych czynnosei, o ktorych mowa w pkt 3.4,

3.6. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnyeh weobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawee lub Podwykonawee
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w pki. 3.4. czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szezegdinosci do:

1) zgdania odwiadezen i dokumentéw (w tym umow o pracg z uwzglednieniem anonimizacji danych

osobowych) w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnief w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania swiadczenia.

3.7. W twrakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanic Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcee lub Podwykonawee osob wykonujacych
wskazane w ust. 3.4.czynnodci w trakeie realizacji zamowienia: kopie zawartych umoéw o prace (po
anonimizacji danych osobowych), odwiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych czynnosei, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawierad w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zloZzenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcey lub
Padwykonawey.

3.8.  Z tytutu nicspeinienia przez Wykonaweg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawic
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w pkt 3.4. czynnodci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci abowigzku zaplaty przez Wykonaweeg kary umownej w wysokosei okreslonej w pkt. 18.1.10) lub
18.1.11) OWU. NiezloZenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego oSwiadezen lub dokumentdw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, 0séb o kiérych mowa w pkt.
3.4., traktowanc bedzie jako niespelnienie przez Wykonawee lub Podwykonaweg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 3.4. czynnosci.
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3.9. W przypadku uzasadnionych walpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsy
Inspekeje Pracy.

4, OBOWIAZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1. Wykonawcea oswiadcza, Ze zapoznal sig¢ z wszelkimi wymaganiami Zamawiajacego okrelonymi
w Specyfikacji Istolnych warunkéw zaméwienia, Programie Funkejonalno — Uzytkowym, Projecktach
Budowlanych, Specyfikacji Techniczngj Wykonania i Odbioru Rob&t Budowlanych oraz innych
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego Wykenawcey dotyczacych Przedmiotu Zamowienia
i wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow oraz norm, dotyczacych — Przedmiotu
Zamowienia..

4.2. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sig, na podstawic dokumentéw przekazanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzi¢ w terenic przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy, warunki
wykonamia Przedmiotu Zaméwienia, w tym w szczegdlnoci dotyczgee geologii, polozenie sieci
infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu oraz wszelkich innych instalacji i urzadzen
podziemnych i innych obiektéw znajdujacych sig na Terenie Budowy, a takze poza Terenem Budowy - w
przypadku mozliwosci zaisinienia kolizji i koniccznosei ich przebudowy lub przeniesicnia poza Teren
Budowy, w zwigzku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi. Wykonawca ponosi pelng
odpowicdzialnosé za przygotowanie wlasciwego rozpoznania geologicznego. W przypadku uznania przez
Wykonawceg, iz dostarczone badania geologiczne sg niewystarczajgce lub wymagaja okreslenia
dodatkowych specjalistycznych parametrow, Wykonawea jest zobowigzany wykonaé w ramach Ceny
Umownej dodatkowe rozpoznanie geologiczne oraz w Cenie Umownej uwzgledni¢ jego wyniki podezas
prowadzenia Rob6t Budowlanych,

4.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania ustalonego w Umowie Przedmiotu Zamowicnia,
zgodnie z Umows, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym i Projektami Budowlanymi, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przepisami prawa, zasadami wiedzy techniczne
i praktykg budowlang, w tym w szczegdlnosci do prowadzenia na biezgco Dokumentacji Budowy
w zakresie micsigcznych raportow, rozliczen, sprawozdan, planéw finansowych, zgodnie ze stosownymi
wzorami  dokumentéw na biezaco przekazywanych Wykonawcy przez Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ oraz oddania Zamawiajacemu wolnego od wad Przedmiotu Zamowienia w terminie i
na zasadach ustalonych w Umowie.

4.4. Wykonawea zobowigzuje si¢ wykona¢ czgs¢ Dokumentacji Projektowej i inne dokumenty objete
Przedmiotem Zamowienia, a takze Roboty Budowlane oraz usung¢ wszelkie Wady, wykonaé niezbedne
Roboty Dodatkowe i Roboly Zamienne zaakceptowane przez Zamawiajacego i okreslone aneksem do
Umowy Iub w odr¢bnej umoswie, z nalezylg starannoscig oraz zgednie z postanowieniami  Umowy i
dokumentdw stanowigeych integralng czgsé¢ Umowy.

4.5. W zwigzku z koniecznoscig kontynuacji rozwiazan przyjetych na funkcjonujgeym odeinku I linii
metra w Warszawie, Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania informacji pasazerskiej zgodnie z
»Katalogiem systemu informacji wizualnej da t linii metra”.

4.6. Zobowigzania, o kiérych mowa w punkcie 4.1. - 4.5. OWU, obejmuja wykonanic czynnosci
niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Zaméwienia i rozpoczecia prawidlowej eksploataci Przedmiotu
Zamoéwienia, wynikajagcych z Umowy, Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, Dokumentacji
Projektowej, Specytikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Oferty - chyba ze
Umowa wyraznic stanowi inaczej. Zobowigzanie to obejmuje w szezegdlnosci prace projektowe oraz
wszelkie Roboty Budowlane i prace z zakresu budowy irozruchu Przedmiotu Zamodwienia, a takze
powierzone Wykonawcey na podstawie szczegdlnych postanowiein Umowy obowiazki i czynnoécei, ktére
w procesie budowlanym nalezg do zadan [nwestora.

4.7. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za dzialania Podwykonawcy, jak idalszych
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Podwykonawcow, w zakresie prawidlowege wykonania czesei Dokumentacji Projektowej i pozostalych
dokumentow objete] Przedmiotem Zamdwienia oraz wykonania Robdt Budowlanych, zastosowanej
metody wykonawstwa, zastosowanych materialow, porzadku i bezpieczenstwa na Terenie Budowy.

4.8. Wykonawca jest zobowigzany realizowaé Przedmiot Zamdwienia przestrzegajac obowiazujgcych
przepisdw BHP, ppoz., ochrony srodowiska oraz ochrony przed zagrozeniem chemicznym, pod rygorem
niedopuszezenia do wykonywania robét ze skutkami zwloki zawinionej przez Wykonawee, Wykonawea
zobowigzany jest zglosi¢ do przeszkolenia u Zamawiajacego w wyzej wymienionym zakresie
wszystkich pracownikow Wykonawcy i Podwykenawedw, ktorzy beda wykonywali roboty na czynnym
odcinku I lub II linii metra. Szczegdtowe zasady i terminy powyzszych szkolein beda kazdorazowo
ustatane pomiedzy Stronami.

4.9. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomié Zamawiajgeego o wszelkich zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na realizacje Przedmioty Zaméwienia.

4.10. Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzal si¢ doprowadzi¢ do osiggniecia rezultatu bedgcego celem
Umowy, tzn. ma doprowadzi¢ do wykonania Przedmiotu Zamdwienia zrealizowanego w sposob
kompletny 1 w pelni odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jej przeznaczenia, zgodnie z opisem
Przedmiotu Zamdwienia zawartym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, Projektach Budowlanych
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.,

4.11. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Zamdwienia w ramach Ceny Umownej i w
terminach okredlonych w Umowie, zgodnie z praktyka budowlang i zasada dobrego profesjonalnego
dziatania, takze w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamdwienia okaze sie, ze nicktdre
procesy i czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamdéwienia, nie zostaly precyzyjnie okreslone
w Umowie, w tym w szczegolnosci w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, Projektach Budowlanych
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4.12, Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. Na zadanie Zamawiajacego lub Inwestora,
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w czasie kontroli i inspekcji wszystkie swoje rachunki,
dokumenty i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwolié na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez Inwestora. Wykonawea, przekazujac Zamawiajgecemu zadane rachunki,
dokumenty i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz udostepniane w trakeie kontroli i audytu,
moze zastrzec, iz informacje w nich zawarte nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim, poniewaz
stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczeiwe] konkurencji (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z pézn. zm.) — wskazujge
Jednoczesnie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa.

4.13. Wykonawca ma obowiazek podporzadkowaé sig obowigzujacym zarzgdzeniom, przepisom,
decyzjom, nakazom i =zakazom wydanym przez organy administracji publicznej odnosnie
wykonywanego Przedmiotu Zamdwienia, dotyczacym m. in. ofwietlenia, oznakowania, utrzymania
czystosci, ogrodzenia, zabezpieczenia, bezpieczefistwa 1 higieny pracy, ochrony srodowiska,
wykonywania prac nigbezpiecznych itp., a takze przepisom wewngtrzinym Metra Warszawskiego Sp. z
0.0., udostepnionym Wykonawcy przez Zamawiajacego, w szczeg6lnodei przy (ransporcie materialow i
urzadzen przez eksploatowany odcinek metra.

4.14. Wykonawca w trakcie realizacji Robot Przedmiotu Zaméwienia jest zobowigzany do prowadzenia
miesigeznych Raportdw o Realizacji Przedmiotu Zamdwienia wraz z protokolami przerobdw
miesigeznych, w formie zgodnej z wzorami przekazanymi przez Zamawiajacego. Powyzszy miesigczny
Raport Kierownik Kontraktu Wykonawcy KW ma obowigzek skladaé¢ Kierownikowi Kontraktu
Zamawiajacego KZ wraz z protokelami przerobdw miesigeznych, do ostatniego dnia miesiaca
rozliczeniowego liczonego do 25 dnia kazdego miesigca. Powyzszy Raport powinien zawierad wszystkie
dokumenty, wyliczenia i opisy niezbgdne do ustalenia zakresu prac projektowych lub Robdt
Budowlanych wykonanych w danym miesigecu oraz do dokonania rozliczen wykonanych przez
Wykonaweg w danym miesigcu prac projektowych lub Robdt Budowlanych. Miesieczny Raport o
Realizacji Przedmiotu Zaméwienia podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu Zamawiajacego
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KZ w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania, w celu umozliwienia Wykonawcy wystawienia faktury w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zatwierdzonego przez Kierownika Kontrakiu
Zamawiajacego KZ miesigeznego Raportu o Realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

4.15. Wykonawca jest zobowigzany, w okresie 36 miesigcy od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokolu Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamodwienia, do wykonywania — w ramach Ceny Umowngj -
konserwacji zainstalowanych maszyn. urzadzed, systeméw lokalnych i systemow caloliniowych oraz
instalacji, a takze pielegnac]i terendw zielonych — wedlug zasad opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej] Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

3. PODWYKONAWCY

5.1. Wykonawea powierzy Podwykonawcom wykoname nastepujgcych czedei Przedmiotu Zamowienia:
1) roboty budowlane: ... ,

2)ustugis oo .
I dostawy: e, ~

()

3.2. Zmiana Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy w trakcie wykonania Przedmiotu Zaméwienia
nie stanowi zmiaity Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcey lub
dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy izawarte] umowy o
podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyla podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach cokreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkdw udzialu w postepowaniv, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze propontowany inny Podwykonawea lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub =zaniechania Podwykeonawcdw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.

5.4, Wszystkie warunki i wymagania okreslone w Umowie w stosunku do czynnoécei, prac i Robdt
Budowlanych Wykonawcy, odnosza si¢ réwniez do czynnodei, prac i Robdt Budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow.,

5.5. Umowa z Podwykonaweg lub dalszym Podwykonaweg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcey lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktdre $cile odpowiadaja czescei zamdwienia okreslonego Umowg
Zawartga pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
czesci Przedimiotu Zamowienia, ktérych ckres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjetly w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowad w czgs$ciach, na podstawie odbiordw czesciowych
Robét Budowlanych lub prac wykonanych przez Podwykonawcee lub dalszego Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim pozicnnie
Jjakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg ipowinno
odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i Specyfikacji [stotnych Warunkdw Zamowienia;

5) okres cdpowiedzialnodei Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey za Wady przedmiotu umowy

" uzupelnienie zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawey zawartym w Ofercie

d + + + - * . ’
- uzupelnienie zgodnie z céwiadezeniem Wykonawcey zawartym w Ofercie
* uzupelnienie zgodnie z céwiadczeniem Wykonawey zawartym w Ofercie

P Ges
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o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
Zamowienia Wykonawcy webec Zamawiajacego;

6) Podwykonawcea fub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych. proporcjenalnie (w zakresie posiadanego doswiadczenia zwigzanego z
powierzanymi do wykonania pracami lub robotami, potencjalu technicznego ikadrowego
niezbgdnego do wykonania prac, sytvacji finansowej — w tym informacji o istnigjacych zaleglosciach
ptatniczych Podwykonawcy, mozliwosci samodzielnego wykonania powierzonych prac/koniecznosci
zatrudnienia podwykonawcéw), co najmniej wiedzy i doswiadezeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprzgtem, gwarantujgeymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawey. Dokumenty potwierdzajace wiedze |
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszege Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zalagcznik do tej umowy;

7} Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego  Zadanie dokumentdw, oSwiadczefr i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo;

8) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ terminu wykonania
tej czesct Przedmiotu Zamowienia okreslonego w Untowie zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawceg

( 9) cena okredlona za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze byé wyzsza od
wartodei tych prac projektowych lub Robét Budowlanych okreslonej w Umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym 1 Wykonawcg oraz fgczna warto$é sumy cen uméw podwykonawcezych za wykonanie
okreslonej pezycji oraz poszezegblnych pozycji Szezegolowego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego nie moze przekraczaé wartoécet danej pozycii;

10) cena za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okredlona jako cena
ryczaltowa ;

11) o obowigzkach Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey w zakresie zatrudnienia na umowe o
prace. o ktéryeh mowa w pkt. 3.4. - 3.9. OWU.

5.6. Umowa o podwykenawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

5.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem i po akceptacji Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ projekiu
Umowy o podwykonawstwo, ktésej przedmiotem sa (choéby w czesei) roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosei robdt i ich wyceng oraz z czeseig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore
majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeéci
dokumentacji - nie pdiniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawcg, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem nmowy.

5.8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem (choéby w czedei) sq roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedloZzenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawceg uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w pkt 5.7.
OWU.

5.9. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 5.8. OWU pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg (choéby w czgsei) roboty budowlane,
w szcezegolnoscei w nastgpujacych przypadkach:

I} niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okre$lonych
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w pkt 53.5. OWU, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zalgcznikéw do umowy o
podwykonawstwo, o kiérych mowa w pkt 5.5.6) OWU;

2} niezalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentow lub informacji, o ktdrych mowa w pke
5.5.7) OWU;

3) zamieszezenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawceg zaplaty za realizacje przedmiotu umewy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawcee;

4) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcey Zabezpieczenia nalezytego wykonanta Umowy
przez Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot;

6) gdy projekt =zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg na podstawie
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

7y gdy cena okreslona za wykonanie robot budewlanych objetych projektem umowy jest wyzsza od
wartosci tych Robot Budowlanych okreslonej w Umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacej i

Wykonawcg, w szczegélnodci w Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym
Przedmiotu zamdwienia stanowigcym integralng czesé Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgeym i
Wykonawes;

8) 8) gdy w projekecie umowy nie okreslono ceny za wykonanie robét budowlanych objgtych projektem
umowy jako ceny ryczaltowe;j ;

9) gdy w projekeie umowy brak postanowien dotyczacych zatrudniania na umowe o prace, o ktorych
mowa w pkt. 3.4. - 3.9. OWU.

5.10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa (chocby w czesci)
roboty budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektn, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 7 dni przed diiem skierowania Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

5.11. Zamawiajacy zglosi Wykonawey, a ten Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcey pisemny
sprzeciw do przedlozone] Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
(chocby w czeser), w terminie 7 dni od jej przedlozenia, w szezegdinosci w przypadkach okreslonych
w pkt 5.9. OWU.

5.12. Umowa o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane (chocby w czesei), bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

5.13. Wykonawea, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonaweca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czg$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgezeniem Umow o pedwykonawstwo o wartosei mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 Umowy, oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to
iie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usiug o wartosei wiekszej niz 50.000 zi.

5.14. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcey niezwlocznego zaprzestania wykonywania Przedmiotu
Zamowienia fub usunigeia z Terenu Budowy Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey, z ktorym nie
zostala zawarta umowa o podwykonawsiwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé
takiege Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

5.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru  Sadowege Podwykonawey lub dalszego
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Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

5.16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o Podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w lym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umows, wymaga ponownej
akceplacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 5.7. — 5.13. OWU.

5.17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

5.18. Zamawiajacy dokona, na warunkach okreslonych w przepisach art. 143¢ ustawy Prawo zamdwien
publicznych, bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcey lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart z Wykonawea, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, umowe o
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl, przedlozona
Zamawiajagcemu, umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi - w przypadku
uchylenia sig od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonaweg, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Pedwykonaweca, ktoremu przystuguje wymagalne
wynagrodzenie, zwroci sie z Zzadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego i udokumentuje jego zasadnos¢ fakturga VAT oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbiér prac lub robdt budowlanych.

5.19. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub usunigcia Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania czedei Przedmiotu Zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Pedwykonawcea lub dalszy Pedwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagaii dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcey robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce [ub dalszego Podwykonawee z Terenu
Budowy, fezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey na Terenie Budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

3.20. W przypadku, gdy projekty umow o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich

zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym, Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany zalgczy¢ do przedkladanego projektu umowy o podwykonawstwo jego tlumaczenie na

: Jezyk polski, a w przypadku przekazywania Zamawiajacemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgezyé tlumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski,

5.21. Powyzsze zapisy pkt 5 OWU nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawecy i dalszego Podwykonawey wynikajacych z przepisow art. 647'k.c.

6. WYKONANIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH, PLANU BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA ORAZ INNYCH DOKUMENTOW OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA

6.1. Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze, Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia oraz inne
dokumenty objete Przedmiotem Zamdwienia, w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy, Projekty
Budowlane i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

6.2. Wykonawca nie moze przyja¢ w Projektach Wykonawcezych rozwigzan sprzecznych lub niezgodnych
z Projektami Budowlanymi. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Projektem Budowlanym a Projektem
Wykonawezym, ktére nie zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego w sposob przewidziany
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w Umowie, nalezy uzna, ze Projekt Wykonawczy jest obarczony Wadg Istotng, ktorg Wykonawea jest
zobowiazany niezwlocznie usungé.

6.3. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego o realizowanych pracach i czynnodciach
w trakcie wykonywania Projektdw Wykonawcezych oraz Planu Bezpieczenastwa i Ochrony Zdrowia, a
takze udostgpnia¢ Zamawiajacemu i, na kazde jego zgdanie, poszczegdlne czgsci i elementy powyzszych
czgsei Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaopatrzyé Projekty Wykonawcze oraz inne dokumenty skladajace sie
na Dokumentacje Projektowa wchodzaeg w skiad Przedmiotu Zamdwienia, w wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie, iz dostarczone poszczegdlne czedei Dokumentacji Projektowej, sa kompletne i
skoordynowane branzowo, wykonane zgodnie z Umowa, obowiazujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi oraz normami. Wykaz opracowan i oswiadczenie stanowia integralng czesé protokolu
odbioru tej czgsci Przedmiotu Zamdwienia.

6.5, Wykonawca wykona sukcesywnie poszczegélne czesci Dokumentacji Projektowej objete
Przedmiotem Zaméwienia w trybie i terminach okredlonych we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym Przedmiotu Zamdwienia oraz w Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym
Przedmiotu Zamowienia.

6.6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) Projekty Wykonawcze w 6 egzemplarzach w formie pisemnej i graficznej oraz w 2 egzemplarzach w
formie elektronicznej na plycie CD/DVD — w jezyku polskim;

2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i graficznej oraz w 2
egzemplarzach w formie elektronicznej na plycie CD/DVD — w jezyku polskim,

3) Kompletng Dokumentacje Powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemne] oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na plycie CD/DVD — w jezyku polskim.
4) Inne dokumenty skladajace si¢ na Przedmiot Zamdwienia w 1 egzemplarzu w formie pisemnej

oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na plycie CD/DVD — w jezyku polskim.

6.7. Wersja elektroniczna Projektéw Wykonawcezych oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

powinna spelniaé nastepujace warunki;

1) pliki powinny by¢ uporzadkowane w przejrzysty sposob w katalogach;

2) nazwy plikdw oraz katalogdw nie moga zawieraé skrdtdw i polskich znakow;

3) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar);

4) pliki nie mogg by¢ w zaden sposob chronione haslem;

5) pliki tekstowe — MS Word wersja 2007 lub nowsza;

6) pliki z obliczeniami — MS Excel wersja 2007 lub nowsza;

7) rysunki techniczne wektorowe zbigowane — Autocad 2015 lub nowszy (.dwg);;

8) obrazy rastrowe (mapy, zdjecia, skany, etc.) powinny by¢ zapisane w formacie jpg lub tif;

9) harmenogramy — MS Project 2307 lub nowszy lub MS Excel wersja 2007 lub nowszy =z
zaznaczeniem $ciezKi krytycznej oraz terminéw rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych prac;

10y pliki  kalkulacyjne (arkusze) muszg zawiera¢ odblokowane formuly obliczeniowe tak, aby
Zamawiajacy mogl przesledzic¢ i sprawdzi¢ poprawno$¢ dokonanych wyliczen;

11) plyta CD/DVD i jej opakowanie powinny byé czytelnie opisane,

6.8. Wszystkie dokumenty wchodzace w sklad opracowania (pliki tekstowe, rysunki techniczne w skali,
obrazy, mapy, plany itd.) nalezy zapisa¢ dodatkowo na oddzielnym nosniku CD/DVD w formacie plikow
PDF lub innym formacie ogdlnodostepnym {(niewymagajacym do otwarcia specjalistyczinego, platnego
oprograniowania).

6.9. Wykonawcea zobowiazuje si¢ do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego w

zakresie:

1) Stwierdzania w toku realizacji Robdt Budowlanych zgodnosei ich realizacji z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, w szezegdlnosci
zgodnosci rozwiazai technicznych, materialowych i uzytkowych z Dokumentacja Projektowa,
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Specyfikacjg Techniczng  Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz obowigzujacymi
przepisami, w szczego6lnosei techniczno-budowlanymi oraz normami,

2)  uzgadnianta z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwiazan, konstrukeji, materiatéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowe],

3)  udzialu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze
Przedmiotu Zamdwienia i jego czedei oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do
osiagnigcia projektowych zdolnosei wykenawezych i uzytkowych,

4)  nadzoru szczegélowych badan materialowych 1 konstrukeyjnych w  zakresie zgodnodci
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujacymi przepisami,

5)  udzialu, na zadanie Zamawiajgcego, w naradach roboczych, co najmniej raz w miesigcu.

6.10. Wykonawca, przy wykonywaniu Projektéw Wykonawezych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia oraz innych dokumentdw objetych Przedmiotem Zaméwienia, w ramach Ceny Umownej:

1) moze zawrzeé umoweg 0 wykonanie ekspertyzy technicznej lub wymaganego raportu (operatu) z
innym podmiotem;

2)  moze zawrze¢ uinowg o wykonanie Projektdw Wykonawezych oraz Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia lub jej czesci z innym podmiotem;

3)  odpowiada przed Zamawiajacym za podmioty, ktorym zlecit do wykonania ekspertyzy i Projekty
Wykonawcze oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub ich cze$é,

4y  nie moze podzlecaé wykonania ekspertyz i Projektéw Wykonawezych oraz Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia fub ich czg¢dei podimiotom, ktére nie posiadaja wymaganych prawem uprawnien
do wykonywania prac projektowych i ekspertyz technicznych.

6.11. Wykonawca, gdy podzleca wykonanie Projektéw Wykonawezych lub ich czeéci innemu
podmiotowi, zapewnia petnienie nadzoru autorskiego.

6.12. Wykonawca opracuje, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, stosujac odpowiednio zasady opisane w pkt
7.3. — 7.4. ponizej, harmonogram wykonywania Projektéw Wykorawczych, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentéw objetych Przedmiotem Zamdwienia. Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia
powyzszy harmonogram. Zamawiajacy uzgodni lub zglosi uwagi, w terminie 14 dni od daty przedlozenia
Zamawiajacemu harmonogramu do uzgodnienia. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag,
Wykonawea bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu wykonywania Projektéw Wykonawczych oraz Planu Bezpieczefistwa i
Ochrony Zdrowia w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robdt Budowlanych objetych Przedmiotem
Zamdwienia, zgodnie z Umowa, SIWZ, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, zatwierdzonym
Projektem Budowlanym i pozwoleniem na budowe, Projektami Wykonawczymi, Specyfikacjy
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, przepisami prawa, polskimi normami jak réwniez
z zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi dla Przedmiotu Zamdwienia.

7.2. Wykonawca wykona Roboty Budowlane w terminach okredlonych w  Szczegdlowym
Harmenogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamodwienia opracowanym przez Wykonawee i
uzgodnionym przez Zamawiajacego, wprowadzonym, niezwlocznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, do Umowy aneksem, jako zalgcznik do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wtermtinie 30 dni od zawarcia Umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia Szczegblowy
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamoéwienia. Zamawiajacy uzgodni [ub zglosi uwagi,
w terminie 14 dni od daty przedioZenia Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
Przedmiotu Zamowienia do uzgednienia. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do
Szczegdlowego Harmonegramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajacemu poprawicnego Szczegdlowego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zaméwienia w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajgcego nwag.
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7.3. Szczegblowy Harmonogram Rzeczowe — Finansowy Przedmiotu Zamdwienia powinien przedstawiaé
wykaz zaleznosci poszczegdlnych czynnodei, ,kamieni milowych™, takich jak: wykonanie konstrukcji
stanu surowego obtektu, uszczelnienie obiektu, wykonanie tuneli metra, wykonanie instalacji i systemow
caloliniowych oraz $ciezka krytyczna. Dla uzasadnienta $ciezki krytycznej Szezegdtowy Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zaméwienia powinien wykazywad daty wezesnego i poznego
rozpoczgcia oraz wezesnego i poznego zakoficzenia poszezegdéinych robot. Przedmiotowy Harmonogram
powinien wykazywaé czas niezbgdny na testy funkcjonalne i rozruch systemédw, uruchomienie urzadzei
przeciwpozarowych w trybie scenariusza pozarowego i czas niezbedny na przeprowadzenie odbiordw
koticowych, wigczajac odbiory koncowe PSP, Sanepidu i Odbior Koncowy Przedmiotu Zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sig, ustala¢ warto$¢ etapdw (grupy robdt) ujetych w poszezegdlnych pozycjach
Szczegblowego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Przedmiotu Zamdwienia, na podstawie cen
rynkowych i faktycznych kosztow wytworzenia. Wysokos$¢ wartodei przedmiolowych etapoéw (grupy
robdt) ujetych w poszezegblnych pozycjach Szezegdlowego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
Przedmiotu Zamoéwienia podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym. W przypadku, gdy Zamawiajacy, w
trakcie uzgadniania Szczegdlowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zamoéwienia
w sposdb okreslony w pkt 7.2, OWU, zglosi zastrzezenia i uwagi do termindw lub wysokoéci wartodci
etapow (grupy robdt) ujetych w poszezegdlnych pozycjach powyzszego Harmonogramu, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daly ofrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezef i uwag, wyliczenia 1 wyjasnienia dotyczace poszczegblnych elementow
Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Przedmiotu Zaméwienia, ktorych terminy lub
wartos¢ zakwestionowal Zamawiajacy. Zamawiajacy zastrzega sobie — szczegdlnie w zaleZznosei ad
posiadanych srodkéw - prawo do zglaszania uwag i zastrzezen dotyczacych termindw przedstawionych
przez Wykonawceg w Szezegdtowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamdwienia
dla poszczegdinych etapow (grupy robot) oraz dotyczacych wysokosci wartoSci przedmiotowych etapow
(grupy robét), takze odnoszacych sie do termindw i wartosci poszezegdlnych elementéw okreslonych we
Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo ~ Finansowym Przedmiotu Zamowienia,

7.4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu powyzszy Harmonogram w 4 egzemplarzach w formie
pisemmnej 1 graficznej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD — w jezyku
polskim. Przedmiotowy harmonogram powinien zostaé wykonany w MS Excel z zaznaczeniem termindw
rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych prac, a dodatkowo nalezy go zapisaé na oddzielnym noénikn
CD/DVD w formacie plikow PDF lub innym formacie ogdlno dostepnym {niewymagajacym do otwarcia
specjalistycznego, platnego oprogramowania).

7.5. Wykonawea zobowigzany jest przejaé, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, protokolarnie Teren
Budowy od Zamawiajacego w terminie 3 dni od pisemnego poinformowania przez Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ o gotowosdci do przekazania Terenu Budowy. W przypadku, gdy Roboty Budowlane
wchodzace w sklad Przedmiotu Zamdwienia objete beda wigcej niz jednym pozwoleniem na budowe,
Wykonawca bedzie przejmowal Teren Budowy sukcesywnie, w czgéciach, zgodnie z Projektiem
Budowlanym objetym danym pozwoleniem na budowe.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany rozpocza¢ Roboty Budowlane w terminie 14 dni od dnia przejecia
Terenu Budowy od Zamawiajacego, lub jego czesci, zgodnie z pkt. 7.5. OWU. Rozpoczecie Robot
Budowlanych powinno nastapi¢ zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca musi
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia Robdt Budowlanych, w taki sposob, by Zamawiajacy
miat mozliwos¢ powiadomienia o tym fakcie wladciwy organ co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

7.7 Do obowigzkdw Wykonawcy przed przystapieniem do wiasciwych Robdt Budowlanych nalezy, w

szczeglnosci:

1} ustanowienie, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane Kierownika Budowy i kierownikdw
robdt budowlanych oraz przekazanie stosownych dokumentdéw Zamawiajgcemu w celu zgloszenia
nadzoru budowy do Wojewddzkiego Inspekiora Nadzoru Budowlanego;

2) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz programu
zapewnienia jakosck;

3) organizacja zaplecza budowy oraz wykonanie prac przygotowawczych na Terenie Budowy
i ewentualnie poza Terenem Budowy, w tym ogrodzenie Terenu Budowy oraz wybudowanie we
wlasnym zakresie obiektdw tymczasowego zaplecza budowy i sieci infrastruktury technicznej na
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potrzeby budowy, a takze wdrozenie czasowej organizacji ruchu zwigzanej z prowadzeniem Robot
Budowlanych;

4) wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie;

5) wykonanie projektu organizacji Terenu Budowy, a takze wykonanie projektu organizacji ruchu na
czas wykonywania Robot Budowlanych objetych Przedmiotem Zamodwienia wraz z uzyskaniem

zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem oraz uzgodnienie z zarzadzajacym ruchem i z
zarzadem drogi tokalizacji wjazdow na Teren Budowy;

6) wykonanie oraz ustawienie w widocznym miegjscu tablicy informacyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.);

7) odebranie od Zamawiajacego Dziennika Budowy oraz przechowywanie go i prowadzenie z nalezytq
starannoscia;

8) wykonanie oraz ustawienie w widocznym miejscu tablic informacyjnych zawierajacych informacje o
wspélfinansowaniu inwestycji ze $rodkéw Unit Europejskie] w ilosei i formie okreslonej w
stosownych Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko - zgodnie z informacjami przckazanymi w tym zakresie przez
Zamawiajacego, w przypadku otrzymania dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej z Funduszy
Spdjnoéei w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

7.8. W trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych, w celu realizacji Przedmiotu Zamowienia, do
obowigzkow Wykonawcey, realizowanych na jego koszt, w ramach Ceny Umownej, nalezy
w szczegblnosci:

1) kompleksowa realizacja Rob6t Budowlanych niezbednych do terminowego i kempletnego wykonania
Przedmiotu Zamodwienia;

2) zapewnienie petngj odpowicdzialnosci za odpowiednie wykonanie i bezpieczenstwo wszystkich
czynnosci prowadzonych na Terenie Budowy i za metode oraz technologi¢ uzyta przy Robotach
Budowlanych,

3) zapewnienie usunigcia (przesadzenia lub karczowania) zieleni kolidujgcej z budowa obicktow,
wskazanej w zezwoleniach na usunigcie drzew i krzewdw uzyskanych przez Wykonawee;

4) wykonanie planu zagospodarowania zieleni zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz realizacje tego
planu i pielegnacja przez okres 36 miesigcy od daty Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamdwienia;

J) zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw na warunkach okreslonych w  decyzji
o drodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji Inwestycji i powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa, w tym zagospodarowanie i utylizacja odpaddw;

6) wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu zwigzanej z prowadzeniem Robét Budowlanych, w tym
budowa objazddw i przebudowa oraz utrzymanie sygnalizacji na Terenie Budowy i ewentualnie poza
Jej terenem, w zakresie wynikajaeym z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu;

7) zapewnienie obslugi laboratoryjnej dotyczacej wykonywanych Robot Budowlanych, zgodnie z
wymaganiami okredlonymi przepisami prawa, w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
i Dokumentacji Projektowej;

8) zapewnienie dostaw sprzetu i wyposazenia pomieszczeh;

9) roziiczanie si¢ z Podwykonawcami za energig elekiryczng, dostawe wody, odprowadzanie sciekdw i
wywoz §mieci;

10) usunigeie kolizji na Terenie Budowy, wykonanie przebudowy — w uzgodnieniv z uzytkownikami
{(gestorami) 1 wiascicielami — sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu
{przewodow, rurociggdw itp.) na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy, w przypadku
koniecznosci jej przebudowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, uzgodnione;
przez Wykonawce z wlascicielami i gestorami sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia
terenu;

11) zapewnienie, po wczedniejszym powiadomieniu Wykonawey przez Zamawiajgcego, mozliwosci
dostepu na Teren Budowy i pomieszczen przedstawicielom Zamawiajacego oraz podmiotom
pracujacym na zlecenie Zamawiajacego;

12) stosowanie opakowan zamknigtych przy transporcie materialéw sypkich w czynnym tunelu 1 lub I
linit metra;

13) wylaczne stosowanie do Robdt Budowlanych materialéw posiadajacych wymagane przepisami
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aprobaty techniczne i atesty;

14) zmniejszenie ucigzliwego wphywu prowadzonych prac na otaczajace srodowisko poprzez stosowanie
przepisow dotyczacych ochirony $rodowiska oraz wypelnianie wszystkich ustalen, zalecen i opinit
wlasciwych organdw, wynikajgcych z odpowiednich przepisow, decyzji administracyjnych oraz
dokumentow, w tym z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia oraz
Raportu o oddzialywaniu na $rodowisko™ Przedmiotu Zaméwienia;

15) zawieranie we wlasnym imieniu umoéw z Podwykonawcami oraz samodzielnego dokonywania
platnosci naleznych podwykonawcom na podstawie takich umdw — zgodnie z trescig pkt 5 OWU;

16) egzekwowania zobowigzad Podwykeonawedw i dalszych Podwykonawcdw,

17) skladanie Zamawiajacemu Raportdw o Realizacji Przedimiotu Zamédwienia w okresach miesiecznych;

18) przygotowanie Odbioréw Technicznych, Czesciowych Robdt Budowlanych i Odbioru Koticowego
Przedmiotu Zamdwienia oraz udziat w powyzszych odbiorach;

19} usuwanie Wad lub niezgodnosci z Umowa, Dokumentacjg Projektowsq oraz Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, w terminach wyznaczonych przez wlasciwego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ

20} zapewnienie bezpieczenistwa wszystkich 0sdb upowaznionych do przebywania na Terenie Budowy;

21} utrzymanie i demontaz obiektdw tymczasowego zaplecza, ogrodzenia Terenu Budowy,
tymczasowego zasilania | przylaczy medidw, elementow czasowej organizacji ruchu oraz
zagospodarowania ferenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania;

22} wykonanie projekidw czasowe] oraz stalej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez
organ zarzadzajacy ruchem oraz wdrozenie i utrzymanie w czasie realizacji przedmiotu umowy
czasowych organizacji ruchu i stalej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu;

23) przekazanie gestorowi przy udziale Zamawiajacego przebudowanych podczas realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia drdg, sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu oraz wszelkich innych
instalacji i urzadzen podziemnych, terendw i innych obiektdw,

24} przeprowadzenia rozruchu poszezegdlnych ezesei i calosei Przedmiotu Zamowienia;

25) ochrona 1 zabezpieczenie oraz utrzymywanie sprawnosci technicznej zgodnie z warunkami
producenta maszyn, urzadzen, instalacji i systeméw, w okresie od daty podpisania zgodnie z pkt 1.
15. OWU protokeln rozruchu do daty podpisania przez Strony Umowy protokolu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamowienia;

26) wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji Powykonawcze] wraz z powykonawcza
dokumentacjg geodezyjna;

27) vzyskanie wszelkich dokumentdw, opinii, zgdd i uzgodnien — w tym réwniez wydawanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przez Zamawiajacego — koniecznych do uzyskania prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamowienia;

28) wykonywania obowiazkow z tytwlu rekojmi i gwarancji, w tym dokonywanie w ramach Ceny
Umownej napraw i wymiany wchodzacych w skfad Przedmiotu Zamowienia urzadzen i wyposazenia
w okresie rekojmi i gwarancji, na warunkach okrelonych w Umowie, karcie gwarancyjnej i
przepisach kodeksu cywilnego;

29) wykonywania — w ramach Ceny Umownej — serwisu i konserwacji zainstalowanych maszyn,
urzadzen, systemow lokalnych i systemow caleliniowych oraz instalacji, a takze pielegnacji terenow
zielonych — w okresie 36 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu Odbioru
Konficowego Przedmiotu Zamowienia, wedlug zasad opisanych w Warunkach Wykonania i Odbioru
stanowigcych integralng czesé Programu Funkcjonaklno — Uzytkowego;

30) przygotowanie i wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, monitoringu geodezyjnego i
geologicznego, na warunkach okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

31) zorganizowanie i prowadzenie punktu informacyjnego, na warunkach okreslonych w Programie
Funkejonalno ~ Uzytkowyim.

32) przygotowanie wykazu urzadzen i wyposazenia z okresleniem ich wartosci i lokalizacji

7.9. Wykonawca wykona w trakcie wykonywania Przedmiolu Zamdwienia, na wlasny koszt w ramach
Ceny Umownej, niezbgdne obliczenia i rysunki robocze, wynikajace z prawidiowo prowadzonego
procesu inwestycyjnego. Prace te nie moga wplynac na przedluzenie termindw wykonania Robot
Budowlanych .

Y o
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7.10. Wykonawca jest zobowigzany posiadaé odpowiednie atesty dotyczace cech jakosciowych
materialow oraz wyrobéw i okazywaé je Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego KZ lub Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo odrzucié w trakcie realizacji
Przedmiotu Zaméwienia kazda prace i robotg, przy wykonywaniu ktore] uzyto material lub wyréb
niezgodny z Dokumentacja Projektows i atestami. Materialy i wyroby niezgodne z Dokumentacja
Projektowa i atestami powinny by¢ niezwiocznie usuniete z Terenu Budowy, o ile nie bedg dalej
wykorzystane.

7.11. Wykonawca jest zobowigzany, na zasadach vzgodnionych z Zamawiajacym, wspolpracowaé na
Terenie Budowy oraz wspoluzytkowaé ten teren z Innymi Wykonawcami wprowadzonymi na Teren
Budowy przez Zamawiajgcego, organami wiadzy publicznej oraz Zamawiajacym. Wykonawca ma
obowigzek umozliwi¢ powyzszym podmiotom miejsce na zaplecze | podlgczenie do medidw.
Zamawiajgcy zapewni w treSci uméw zawieranych z Innymi Wykonawcami, zobowigzanie tych
wykonawcdw do ponoszenia kosztow zajgcia terenu i korzystania z medidw,

7.12. W przypadku odkrycia na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materialéw
wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczenin archeologicznym i historycznym, Wykonawca ma
obowigzek przerwaé roboty i zawiadomié¢ o odkryciu Zamawiajgcego i whadciwy organ, a takze
zabezpieczy¢ teren znzleziska w sposdb zapobiegajacy powstaniu zagrozenia dla zdrowia i zycia oséb
oraz zagrozenia mienia, a takze zapobiegajacy zabieraniu lub wszkadzaniu tych przedmiotdw przez
personel Wykonawcy lub osoby trzecie. W kazdym takim przypadku, Strony Umowy ocenig wplyw tych
odkry¢ i podjgtych przez Wykonawce dzialan na terminy wykonania Rob6t Budowlanych okre$lone w
Szezegdtowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym oraz na Cene Umowna.

8. OBSLUGA GEODEZYJNA

8.1. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamdwienia zapewnia obsluge geodezyjng w
wymaganym zakresie, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 13 pazdziernika 2017 r. Dz. U. 22017 r. poz. 2101} i z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan gecdezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgeych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

8.2. Wykonawea jest zobowigzany do realizacji prac geodezyjnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikdw tych pomiaréw do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. Nr 263, poz.1572).

8.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac geodezyjnych zgodnie z uchwala nr 130/11
Zarzadu Spoélki Metro Warszawskie Sp. z 0.0. z dnia 20 grudnia 2011r, W przypadku zmiany ustawy,
rozparzadzenia lub uchwaly nalezy stosowaé aktualne regulacje prawne odpowiednio.

8.4. Wykonaweca jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Kierownika Kontraktu
Zamawiajacego KZ lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

8.5, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow osnowy geodezyjnej sytuacyjnej
i wysokosciowej, a w przypadku ich uszkodzenia do ich naprawy i ponownego wyznaczenia w ramach
Ceny Umownej. Projekt wykonania naprawy nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym,

8.6. Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze], przyjetej do zasobu Osrodka
Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej (ODGiK), Wykonawca przekazuje jej kopie, w terminie 14
dni, do wilasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub do Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ
oraz do Zamawiajgcego. Oryginat inwentaryzacji nalezy zataczyé do Dokumentacji Powykonawczej.

9. OCHRONA SRODOWISKA
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9.1. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy wraz
z podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, (réwniez w najblizszym
otoczeniu Terenu Budowy).

9.2. Wykonawca, w czasie wykonywania Robst Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad,
zobowigzany jest do przestrzegaiia przepiséw ochrony érodowiska, a takze wymogdéw okredlonych w
Dokumentacji Projektowej, PFU i STWIORB.

9.3. Baza zorganizowana na potrzeby budowy musi by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno - scickowej, myjke do kél pojazdéw oraz  materialy neutralizujgce rozlane substancje
ropopochodne ( réznego rodzaju sorbenty).

9.4. Wykonawca zapewni:

1} utrzymanie nalezytego porzadku na Terenie Budowy;

2} wlasciwe zabezpieczenie i przechowywanie odpadéw powstajacych w trakcie wykonywania Robét
Budowlanych (ustawienia odpowiednich, oznakowanych pojemnikéw / konteneréw na odpady
niebezpieczne i inne niz niebezpieczne);

3) wiasciwe zabezpieczenie | przechowywanie odpaddéw plynnych np. zuzyte rozpuszezalniki,
pozostatodci farb, przepracowane cleje itp., a takze ewentualnych odpaddw sypkich,

4) wiasciwe zabezpicczenie i przechowywanie materialow budowlanych, w tym w szczegdlnosci
sypkich i ptynnych;

5) dodatkowe zabezpieczenie akustyczne wokél Terenu Budowy, ktére wyeliminuje emisje
ponadnormatywnego hafasu przy pracach wykonywanych w porze nocnej;

6) urzadzenia t sprzet sprawny technicznie oraz zabezpieczenia akustyczne dla maszyn iurzadzen
stacjonarnych na Terenie Budowy;

7) w trakcie wykonywania Robdt Budowlanych ograniczenie widrnego zapylenia poprzez zastosowanie
petnego ogrodzenia Terenu Budowy oraz zastosowanie przy transporcie materialow i odpadéw
sypkich odpowiednich zabezpieczen;

9.5. W zakresie gospodarki zielenia Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zabezpieczenia drzew i krzewbw, ktore znajdowad sig¢ beda na Terenie Budowy, w taki sposdb, aby
nie zostaly uszkodzone w trakcie wykonywania Robét Budowlanych;

2) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zicleni lub
zadrzewieniach, powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom;

3} wsunigcia (przesadzenia tub karczowania) tylko zieleni kolidujacej z Robolami Budowlanymi —
wskazanej w uzyskanych przez Wykonawee zezwoleniach na usuniecie drzew i krzewdw;

4} wykonania projektu gospodarki istniejacg zielenia i projektu zieleni zgodnie z Dokumentacja
Projekiows i PFU oraz zapewnienia jego realizacji i pielegnacji terendw zielonych w okresie 36
miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokolu Odbioru Kofcowego;

5) przestrzegania termindw usuwania drzew 1 krzewdw kolidujacych z planowang budows w czasie od
16 pazdziernika do konca lutego, z zastrzezeniem, ze w wyjatkowych, nieprzewidzianych sytuacjach
omawiana wycinka moze by¢ prowadzona réwniez w pozostalym okresie, zgodnie z warunkami
zawartymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. W takich
sytuacjach  Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o planowanym terminie  ogledzin
przeznaczonych do usunigcia drzew lub krzewéw na okolicznoéé ich zajecia przez ptaki na legi, co
najmniej z 10 — dniowym wyprzedzeniem;

6) Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na wiasny koszt organizacje zaplecza budowy, transport
materialéw — zgodnie z programem Funkcjonalno — Uzytkowym, Dokumentacja Projekiowa oraz
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

9.6. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. z dnia 7 listopada 2016
r. Dz. U. 22016 r. poz. 1987) wytwdirca odpaddw powstajacych w wyniku $wiadezenia uslug w zakresie
budowy jest Wykonawca, ktéry zapewni we wilasnym zakresic i na wlasny koszt zagospodarowanie
wszelkich odpadow, w tym niebezpiecznych.

9.7. Zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystosécei i porzadku w gminach (1j. z dnia 9 czerwcea
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2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wykonawca odpowiada za wyposazenic Terenu Budowy w
pojemniki do zbierania odpadow komunalnych oraz wnoszenie oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na podstawie deklaracji zlozonej zgodnie z art. 6m ww. ustawy.

9.8. Wykonawca jest zobowiazany wyznaczyé miejsce czasowego skladowania urobku, w tym oddzielnie
urobku zanieczyszczonego bentonitem ($ciany szczelinowe) oraz plastyfikatorami (TBM) na szezelnym
podiozu uniemozliwiajacym infiltracje do gruntu.

9.9. Zagospodarowanie mas ziemnych oraz odpaddw z wykopdw i drgZenia tuneli nalezy do zadan
Wykonawcy. Nalezy sporzgdzi¢ specjalistyczne opracowanie okreslajace ilosei i sposoby postepowania
z odpadami, uzgodni¢ migjsca zwalki mas ziemnych z wykopdw i trasy ich wywozu {masy ziemne, jak
rowniez wszelkie odpady budowlane, kiére bedg powstawaé w trakcie realizacji tych przedsiewzieé nie
beda wywozone, sktadowane, jak réwniez gospodarczo wykorzystywane na terenach objetych prawnymi
formami ochrony przyrody, o ktérych jest mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody /tj. zdnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134/ w szczegOlnosci w
Warszawskim Obszarze Chronionege Krajobrazu, Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Laszka oraz
w obszarach sieci Natura 2000),

9.10. Wykonawca kazdorazowo przedlozy dokumenty o zagospodarowaniu odpadéw, w szezegdInosci:

1) kopie zawartych umoéw z podmiotanii prowadzacymi dzialalnosé w zakresie transportu, recyklingu /
( odzysku i unieszkodliwiania odpadéw,

2) kserokopie kart przekazania odpaddéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnosé w

zakresie transportu, odzysku / recyklingu i unieszkodliwiania odpaddw.

9.11. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego prawa
uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania w zakresie ochrony srodowiska, ochrony przyrody,
gospodarki odpadami, a takze gospodarki wodno-scickowej, ktore sa niezbedne do wykonania Robét
Budowlanych.

9.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody oraz przepisach
regulujacych gospodarke odpadami i wodno-§ciekowy oraz za powstale szkody w srodowisku.

9.13. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé i wypelnic wszystkie zapisy z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla [nwestyceji.

9.14. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia w trakcie budowy monitoringu $rodowiskowego
( zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

9.15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosei prawnych zmierzajgeych do przejecia
odpowiedzialnodci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody oraz przepiséw regulujacych gospodarke odpadami i wodno-scickowy

10. REPREZENTACJA 1 WSPOLPRACA

10.1. Zamawiajacy wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamowienia Kierownika Kontraktu
Zamawiajgcego KZ w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Zamawiajacy moze rdwniez wyznaczy¢
zastepce lub zasiepcodw Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ

10.2. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ wykonuje swoje obowiazki na podstawie Umowy,
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego oraz innych dokumentdéw Zamawiajacego
przekazanych Wykonawcy, w tym na podstawie szczegdtowe] organizacji Kierownictwa Kontraktu
Zamawiajacego KZ. Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ wykonuje swoje obowigzki przy pomocy
Zastgpcow  Kierownika Kontraktu Zamawiajacege KZ 1 innych os6b upowaznionych przez
Zamawigjacege do wykonywania danych uprawnieit i obowigzkéw Kierownika Kontraktu
Zamawiajacego KZ, a takze we wspdlpracy z branzowymi Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.

?%K’JCAU f
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Kierownik Kontrakiu Zamawiajgcego KZ wyznacza jednoczesnie jednego z branzowych Inspektordw
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami arl. 27 ustawy Prawo budowlane, jako koordynatora
czynnosei Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego ustanowionych przez Zamawiajgcego w zakresie
roznych specjalnosei,

10.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bgdzie sprawowal, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, nadzor
inwestorski nad realizacja Przedmiotu Zamdwienia w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
Do obowiazkdw i uprawnien Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w szczegélnosei:

1) Reprezentowanie Inwestora i Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Przedmiotu Zaméwienia z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzajacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Prawo wgladu do wszystkich elementéw Dokumentacji Projektowej i innych dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce,

3) Sprawdzanie kompletnodci oraz jakosci wykonywanych przez Wykonawce i Podwykonawcow prac i
Robdét Budowlanych oraz whudowanych wyrobdw budowlanych, a w szezegblnosei zapobieganie
wadom prac i Robot Budowlanych oraz zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwyeh fub nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) Odbiér Techniczny Robdot.

5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i Robét Budowlanych oraz zglaszanie Wad
i potwierdzanie ich usunigcia w toku realizacji Przedmiotu Zamédwienia, przede wszystkim
stosownymi wpisami do dziennika budowy, a takze, na zgdanie Zamawiajacego, kontrolowanie
rozliczen Przedmiotu Zamowienia.

6) Podejmowanie decyzji o edkryciu wykonanych Robot Budowlanych, o ile zaistnieje podejrzenie
wadliwego ich wykonania. W przypadku, gdy po odkryciu tych robdt okaze sie, ze nie zostaly one
wadliwie wykonane, Wykonawcy przysluguje od Zamawiajacego zwrot kosztéw poniesionych w
zwigzku z odkryciem powyzszych Robot Budowlanych.

7) Udzial w probach, badaniach i testach przeprowadzanych przez Wykonaweg w zwiazku z realizacja
Przedmiotu Zamdwienia.

8) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawey, préb, badan i testéw, o ile potrzeba ich
wykonania wynika z ocbowiazujacych przepisdw, norm techuniczno — budowlanych lub Umowy.

9) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, dodatkowych préb, badan i opinii w celu
stwierdzenia prawidlowego wykonywania Przedmiotu Zamdwienia Jub jej czeSci, w przypadku
uznania (fub uzasadnionych podejrzen), iz Przedmiot Zamdwienia lub jego czesé jest nieprawidtowo
(wadliwie) wykonywany. Wykonawey przystuguje od Zamawiajacego zwrot koszidw poniesionych
w zwigzku z tymi prébami, badaniami i testami, gdy w wyniku tych prob, badan i testéw zostanie
stwierdzone, iz Przedmiot Zaméwienia lub dana jego czgs$é zostala wykonana prawidiowo albo jest
prawidlowo wykonywana,

10) Zadanie od Wykonawcy usunigcia Wad badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac i
robot, a takze wstrzymanie dalszych Robot Budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla
wywola¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badZ mienia albo spowodowaé niezgodnosé z Umowa,
Dokumentacja Projektowa lub pozwoleniem na budowe.

10.4. Poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie, Kierownik Kontrakty Zamawiajacego KZ
oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma zadnych uvprawnien do skladania w imienin
Zamawiajgcego oswiadezen woli powodujgcych bezposrednio powstanie, zmiang lub uchylenie
zobowigzaf umownych, w tym zwlaszeza nie ma uprawniei do zmiany warunkow Umowy lub do
zwolnienia Wykenawcy z jakiegokolwiek zobowigzania umownego.

10.5. Zadne z polecen i decyzji Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ badz Inspektora Nadzorn
Inwestorskiego. ani tez inpe dzialania Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnodei za prawidlowe wykonanie
Przedmiotu Zamdwienia, zgodnie z Umowa, wiedza techniczng, przepisami inormami oraz
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych —
chyba, ze przed zastosowaniem si¢ do decyzji lub polecenia Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ
albo Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego polecenia
lub decyzji Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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Wykonawea zawiadomil Zamawiajacego pismem zawierajgcym wyczerpujace uzasadnienie, iz
zastosowanie si¢ do danej decyzji lub polecenia zagraza prawidlowosci wykenania Przedmiotu
Zamowienia, a Zamawiajacy, w termiinie 3 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia, podtrzymat
decyzje lub polecenie Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ DbadZz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

10.6. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego maja prawo
kontroli wykonywanych przez Podwykonawcoéw prac i robdt. Na Zadanie Kierownika Kontraktu
Zamawiajacego KZ Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zadania, usunie z Terenu Budowy
Podwykonaweg, ktory w sposob nieprawidiowy wykonuje powierzone mu prace lub Roboty Budowlane,
stwarza zagrozenie dla Wykonawey, mnych Podwykonawcow wykonujacych Przedmiot Zaméwienia i
Innych Wykonawcedw wprowadzonych na Teren Budowy przez Zamawiajacego lub ktérego dzialania
albo zaniechania powodujg uzasadnione obawy, iz Przedmiot Zamdwienia nie zostanie prawidiowo
wykonany lub moga doprowadzié do opoznienia w wykonaniu Przedmiotu Zamowienia.

10.7. Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ moze poleci¢ wstrzymanie wykonywania Przedmiotu
Zamowienia lub jej dowolnej czgsci na okres, jaki uzna za konieczny, a takze polecié zabezpieczenie
robot na czas wstrzymania w sposob, ktéry uzna za wlaseiwy. Powstale z tego tytulu koszty obciazaja
Wykonawce, jezeli wstrzymanie robot:

1) jest konieczne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub zapewnienia
bezpieczeiistwa, a koniecznosé ta jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Wykonawey lub oséb, za
pomoca ktérych wykonuje on Przedmiot Zaméwienia;

2) wynika z warunkoéw atmosferycznych i klimatycznych, w jakich sa prowadzone Roboty Budowlane;

3) wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub osob, za pomoca ktérych wykonuje on
Przedmiot Zamdwienia;

4) zostalo przewidziane w Prograntie Funkcjonalno — Uzytkowym lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbicru Robét Budowlanych.

10.8. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo prac lub Robdt Budowlanych, zdaniem Kierownika
Kontraktu Zamawiajacego KZ, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu Zamowienia lub jego
czesci, Kierownik Kontrakin Zamawiajacego KZ moze polecié Wykonawcy podjecie odpowiednich
czynnodci organizacyjnych i technicznych dla przyspieszenia tempa prac [ub robdt. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzg Wykonawce. Niezastosowanie sie przez Wykonawee do
polecenia Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ moze stanowié¢ dla Zamawiajacego podstawe do
skorzystania z uprawnien, o ktdrych mowa w pkt 18,1.0WU.

10.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Kentraktu Zamawiajacego KZ oraz inni wskazani
przez Zamawiajgcego jego przedstawiciele, muszq mieé swobodny dostep do migjsca wykonywania
Robot Budowlanych i mieé prawo do uzyskania od Kierownika Kontraktu Wykonawey KW i Kierownika
Budowy wszystkich danyeh, informacji, wyjasnien, dokumentéw i projektéw dotyczacych realizacji
Przedmiotu Zamdwienia.

10.10. Nadzér sprawowany przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za
wlasny nadzor powierzonych mu robdt.

10.11. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié pelng obsade kadrows uprawnionymi osobami do
projektowania i realizacji robot we wszystkich wymaganych specjalnosciach, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz trescig pkt 1 Zalacznika do Oferty . Oswiadczenie o dysponowaniu potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia®. Wykonawca ma prawe powierzyé
wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji Przedmiotu Zaméwienia jedynie
osobom, kidre posiadaja, przed przystgpieniem do wykonywania czgéei Dokumentacji Projeklowej i
imnych dokumentéw bedacych Przedmiotem Zamodwienia oraz do wykonywania robdt budowlanych,
uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnodci
obowigzujace na terenic Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
Wykonawca musi mie¢ réwniez do dyspozycji przy wykonywaniu Przedmiotu Zamdwienia, osoby
spetniajgce wymagania i posiadajgce kwalifikacje odpowiednie do stanowisk im powierzonych, zgodnie
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z przepisami ustawy z dunia 4 lutego 1994y, Prawo geologiczne i gbrnicze (4. z dnia 1 lipca 2016 r. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1131) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od o0séb kierownictwa i dozoru ruchu zakladow
gomiczych, mierniczego goérniczego i geologa gorniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakladu
gérniczego, ktore wymagaja szczegdlnych kwalifikacji z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 101, poz.
1035).

10.12. Wykonawea ma obowigzek w ciggu 7 dni od wezwania, zmieni¢ osobe nalezacag do personelu
Wykonawcey, jezeli Zamawiajacy zwrdct sie z zadaniem usunigcia danej osoby i uzasadni to zadanie.

10.13. Wykonawca przed przystapieniem do robot, lecz nie péiniej niz w ciggu 14 dni od daty zawarcia
Umowy, wyznaczy Kierownika Kontraktu Wykonawey KW, a Kierownika Budowy oraz kierownikéw
robot nie péZniej niz 14 dni od daty przekazania przez Zamawiajgcego ostatecznej albo zaopatrzone]
w rygor natychmiastowej wykonalnodei decyzji o pozwoleniu na budows i zatwierdzajacej Projekt Bu-
dowlany. Kierownik Kentraktu Wykonawey KW wykonuje swoje obowigzki na podstawie Umowy,
upowaznienia udzielonego przez Wykonawee oraz innych dokumentach Wykonawey przekazanych Za-
mawiajgcemu, w tym na podstawie szczegdtowej organizacji Kierownictwa Kontraktu Wykonawey KW,
Wykonawca moze réwniez wyznaczye zastgpee lub zastgpedw Kierownika Kontraktu Wykonawey KW,
Osoby Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW, Zastgpedw Kierownika Kontraktu Wykonawey KW,
Kierownika Budowy i kierownikdw robét, jak tez ewentualne zmiany dotyczace tych osdb musza uzy-
ska¢ akceptacje Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze odmowié powyzszej akceptacji jedynie
z uzasadnionych powoddw.

10.14 Kierownikowi Budowy 1 kierownikom robét przysluguja uprawnienia i obowiazki okreslone w
przepisach prawa budowlanego dla kierownika budowy.

10.15. Kierownik Budowy zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco 1 przechowywaé dokumentacje
budowy, w formie i sposdb zgedny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

10.16. Kierownik Budowy, Kierownicy Robét i Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego powinni przebywaé
na Terenie Budowy tub by¢ osiagalni na zadanie.

10.17. Strony Umowy beda sie porozumiewaly w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedntiotu
Zamdwienia, poprzez zapisy w Dzienniku Budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej
adresatom zgodnie z pkt 23.1. OWU. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Inspektordw
Nadzoru Inwestorskiego, Kierowntka Budowy i Kierownika robot, a takze pisemng korespondencjg przez
nich przekazywang adresatom, uznaje si¢ za prowadzone w imieniu Strony, w imieniu ktérej wystepuja
wyzej wymienione osoby.

10.18. Wykonawca zwoluje narady robocze z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy., W naradach
roboczych powinni uczestniczy¢ Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego KZ, Kierownik Kontraktu
Wykonawey KW, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Budowy, odpowiedni kierownicy
robdt oraz, w miarg potrzeby, innt przedstawiciele Wykonawcey (w tym projektant) i Zamawiajacego.

10.19. Narady robocze odbywaja sig w miejscu wskazanym przez Wykonawcee, a po rozpoezeciu Robot
Budowlanych na terenie zaplecza budowy. Po rozpoczeein Robdt Budowlanych narady powinny
odbywal si¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu, Gedzina i dzien tygodnia zostanie ustalony przez
Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ 1 Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW. Narady prowadzi
Kierownik Kontraktu Wykonawey KW. Dwa dui robocze przed kazdg narada Kierownik Kontraktu
Wykonawey KW przekaze Kierownikowi Kontraktu Zamawiajacego KZ liste tematéw przewidzianych
do oméwienia i przesle drogg elektroniczng do oséb uprawnionych. Kierownik Kontraktu Zamawiajgcego
KZ ma prawo, do czasu rozpoczgcia narady, do wnoszenia dodatkowych tematdw i punktéw niezbednych
do omdwienia na naradzie roboczej. Kierownik Kontraktu Wykonawey KW sporzadza protokdl z narady
roboczej, uzgadniajac jego tresé z uczestnikami narady. Kazdy protokdél z narady roboczej podpisuja
zchwilg zakonczenia narady wszyscy uczestnicy narady roboczej. Kazdy z uczestnikéw narady
otrzymuje niezwlocznie po jego podpisaniu, kopig protokolu z narady roboczej.

Na wniosek Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ lub Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW
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zwolywane beda przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW tematyczne/ specjalistyczne narady
robocze z ewentualnym udziatem wymaganych oséb trzecich w migjscu i terminie wspdlnie ustalonym.
Ze wzgledu na rozmiar Przedmiotu Zamdwienia, Kierownik Kontraktu Zamawiajacego KZ i Kierownik
Kontraktu Wykonawcy KW mogg rozdzieli¢ cotygodniowe narady na narady dla pewnych odcinkéw
robot edbywajace si¢ w oddzielnych terminach.

10.20 W zwigzku z art. 20a ust 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zapewnia udzial nastepujacych dwoch
czlonkow komisji przetargowej w nadzorze nad realizacjg udzielonego zamdwienia:

D) e

11. ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1. Odbiory dzieli si¢ na:

1) Odbiory Techniczne — dla poszezegolnych fragmentéw Robét Budowlanych oraz dla rozruchdw
technicznych;

2) Odbiory Czgsciowe — dla poszczegdlnych czgsci Dokumentacji Projektowej, Planu BIOZ i innych
dokumeniéw objetych Przedmiotem Zamdwienia, okreslonych w Programie Funkcjonalno —

( Uzytkowym, harmonogramie wykonywania Projektow Wykonawczych, Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentow objetych Przedmiotemt Zamodwienia oraz w
Szezegdlowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamowienia, stanowigcych
odrgbng calos¢ - takich jak: Projekty Wykonawcze i Plan BIOZ, a takze dla wykonanych etapéw
grup) rob6t budowlanych okreslonych w Szczegélowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym
Przedmiotu Zamowienia.

3} Odbidr Koficowy Przedmiotu Zamdwienia;

4) Odbidr Ostateczny Przedmiotu Zamowienia — po zakoitczeniv okresu rekojmi i gwarancji.

11.2. Odbidr Czedciowy dla Projektéw Wykonawezych, Planu BIOZ i innych dokumentéw objetych
Przedmiotem Zamowienia, nastgpuje w formie protokotu Odbioru Czgéciowego uzgodnionego pomiedzy
Stronami Umowy.

11.3. Przy odbiorze Projektédw Wykonawezych, Planu BIOZ i innych dokumentdw objetych Przedmiotem

Zamowienia, Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia jego jakosci. Wszelkie

uzgodnienia dokonane przez Zamawiajacego (Kierownika Kontraktu Zamawiajgcego KZ, Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego) w trakcie odbioru poszezegdlnych dokumentéw objetych Przedmiotem

Zamdwienia (w tym w formie karty uzgodnieqd™ stosowanej ewentualnie przez Wykonawce), nie
( oznaczaja potwierdzenia braku wad fizycznych i wad prawnych, dotycza jedynie sprawdzenia
' ilodciowego i kompleinosci odebranej czgsci Dokumentacji Projektowe;.

11.4. O zauvwazonych Wadach w Projektach Wykonawezych, Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
innych dokumentach objetych Przedmiotem Zamowienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w
terminie nie dduzszym niz 7 dni od daty ich ujawnienia.

11.5. Qdbiér Techniczny jest dokonywany w formie protokétu Qdbicru Technicznego uzgodnionego
pomigdzy Kierownikiem Kontraktu Wykonawey KW a Kierownikiem Kontraktu Zamawiajacego KZ.
Odbior Techniczny powinien zostaé rozpoczety w terminie 2 dni roboczych po zgloszeniu przez
Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o wykonaniu tych fragmentéw Robodt Budowlanych i
ich przygotowaniu do Odbioru Technicznego, potwierdzonego przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku nie przystapienia jednej ze Stron Umowy do odbioru w powyzszym terminie (lub innym
uzgodnionym przez Strony) z przyczyn lezacych po jej stronie, druga Strona Umowy moze dokonaé
przedmiotowego odbioru jednostronnie. W Odbiorze Technicznym uczestnicza rowniez: Kierownik
Budowy, wlasciwy Kierownik Robét, wlasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz w miare potrzeby
innt uprawnieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

11.6. Zaden z fragmentéw Robot Budowlanych nie moze byé zakryty lub w inny sposéb uczyniony
niedostgpnym bez podpisania przez wymienionych w pkt 11.5 OWU przedstawicieli Stron Umowy
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protokelu Odbioru Technicznege. W przypadku niedotrzymania powyzszego obowigzku, Wykonawea
bedzie zobowigzany do ponownego odkrycia i udostepnienia tych fragmentdw robdt, na whasny koszt.
Wykonawca poeniesie takze wszelkie inne koszty wynikajace z ponownego odkrycia i udostepnienia w/w
fragmentow robdt, a takze jest zobowigzany do naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez
Zamawiajacego i osoby trzecie z tego iytwlu.

11.7. Jezeli wynika to z charakteru fragmentu Robdt Budowlanych podlegajacego Odbiorowi
Technicznemu, badZ tez na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek dolgezy¢ do protokolu
Odbioru  Technicznego odpowiednia dokumentacje uzgodniong z Kierownikiem Kontraktu
Zamawiajacego KZ.

11.8. Wykonartie robdt w miesigeznym okresie rozliczeniowym zostanie stwierdzone na podstawie
miesi¢cznego Raportu o Realizacji Przedmiotu Zamodwienia, opracowanego, zgodnie z zapisem pkt 4.16
OWU przez Kierownika Kontraktu Wykonawey KW i przedtozonego Kierownikowi Kontraktu
Zamawiajacego KZ.

11.9. Rozpoczgeie Odbioru Czgsciowego wykonanych grup {etapdw) Robdt Budowlanych okreslonych
w Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu Zamdwienia oraz Specyfikaci
Techniczne] Wykonantia i Odbioru Robot Budowlanych, nastepuje w ciagu 3 dni od dnia pisemnego
powiadomienia Kierownika Kontrakty Zamawiajagcego KZ przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy
KW, dokonanym po zgloszeniv przez Kierownika Budowy, wpisem do dziennika budowy, o
zakoiiczeniu danej grupy (etapu) Robét Budowlanych. Do dokonania odbioru czgsciowego grupy (etapu)
Robét Budowlanych Wykonawea jest zobowigzany przedlozyé dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego, m.in. takie jak: Umowa wraz z aneksami, dzienniki budowy, Dokumentacja
Powykonawcza podpisana przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika
Kontraktu Wykonawcy KW i Kierownika Kontraktu Zamawiajagcego KZ, a takze, w miare potrzeb:
inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na zastosowane materialy, protokoly usuniecia Wad
stwierdzonych na etapie odbiordw technicznych oraz wyniki badan, préb i pomiardw oraz inne
wymagane przez Zamawiajacege dokumenty. W odbiorze biorg udzial przedstawiciele Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Inwestora, a takze, w razie potrzeby, przedstawiciele sluzb miejskich oraz uzytkownikdw
(gestoréw) 1 wladcicieli sieci infrastruktury technicznej oraz urzadzeit uzbrojenia terenu
przebudowywanych w zwigzku z realizacja Przedmictu Zamdwienia.

11.10. Odbidér Czesciowy dla poszczegdinych grup (etapéw) Robét Budowlanych nastepuje w formie
protoketu  Odbioru Czegsciowego uzgodnionege pomigdzy Stronami Umowy i podpisanym przez
uczestnikdw Odbiorn Czedciowego.

11.11. Zamawiajgcy odméwi Odbioru Cze$ciowego wykonanych grup (etapdw) Robét Budowlanych,
Jezeli nie zostang speiione warunki Odbioru Czesciowego tych grup (etapdw) robdt. Po usunigciu
przyczyn nie dokonania Odbioru Czgsciowego, Wykonawcea ponownie powiadamia Zamawiajgcego o
zakoficzeniu realizacji danych grup (etapéw) Robdt Budowlanych i spelnieniu wszystkich warunkow
Odbioru Czgdciowego, w sposdb okreslony w pkt 11.9. OWU. Zamawiajacy jest zobowigzany do
przystapienia do Odbioru Czgiciowego wykonanych grup (etapdw) Robot Budowlanych w terminie nie
pozniej niz 3 dni od otrzymania powyzszego zawiadomienia.

11.12. Protokol Odbioru Czgsciowego powinien zawieraé wyszezegdlnienie prac projektowych lub
Robdt Budowlanych objetyeh przedmiotowym protokolem,

11.13. Odbiér Koncowy Przedmictu Zamdwienia zostanie dokonany po calkowitym zakorczeniu
wszystkich prac i Robdt Budowlanych skladajacych sig¢ na Przedmiot Zamoéwienia, a takze innych
czynnodci okres$lonych w Umowie i przepisach prawa, czyli po kompletnym wykonaniu przez
Wykonawcg Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z Umowsg i przepisami prawa.,

11.14. Odbiér Koficowy Przedmiotu Zamdwienia przeprowadza komisja odbioru, powolana przez
Zamawiajgcego, w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami. W szezegdlnosei w sktad Komisji
wchodzg: przedstawiciel Inwestora, Kierownik Kontraktu Zamawiajagcege KZ, inni przedstawiciele
Zamawiajgcego upowaznieni do dokonywania czynnosci odbioru Przedmiotu Zamdwienia, w tym
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przedstawiciele uzytkownika — stuzb eksploatacyjnych Meira Warszawskiego Sp. z o0.0. W Odbiorze
Koncowym Przedmiotu Zamowienia biorg udziat rdwniez przedstawiciele Wykonawcy, w szczegdlnosei:
Kierownik Kontraktu Wykonawey KW, Kierownik Budowy, inni przedstawiciele Wykonawcy
upowaznieni do udzialu w czynnosciach odbioru robdt budowlanych, projektanci.

11.15. Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamdwienia jest uprzednie
przeprowadzenie przez Wykonawcg rozruchu Przedmiotu Zaméwienia i ziozenie Komisji odbioru
protokolu rozruchu Przedmiotu Zamowienia podpisanego przez Kierownika Kontraktu Wykenawcy
KW, Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ, Kierownika Budowy oraz innych wskazanych przez
Zamawiajgcego przedstawicieli Zamawiajacego, w szczegdlnosei przedstawicieli sluzb eksploatacyjnych
Metra Warszawskiego Sp. z o.0. Pelng odpowiedzialnos¢ za prawidlowe i zgodne z przepisami
przeprowadzenie rozruchu inweslycji ponosi Wykonawca.

11.16. Kierownik Kontraktu Wykonawey KW przekaze Kierownikowi Kontraktu Zamawiajgcego KZ
pisemne powtadomienie o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamdwienia izgtoszeniu do Odbiory
Koncowego Pizedmiotu Zamodwienia, niezwlocznie po dokonaniu przez Kierownika Budowy w
dzienniku budowy wpisu o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamdéwienia i przeprowadzeniu rozruchu,
Wykonawea, nie pdzniej niz wraz z powyzszym powiadomieniem, przekaze Zamawiajacemu dokumenty
szczegblowo okreslone w obowigzujaecych w Metrze Warszawskim Sp. z 0.6., w dniu przekazania przez
Kierownika Kontraktu Wykonawcy KW powyzszego powiadomienia o zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Zamowienia i zgloszeniu do Odbiore Koncowego, ,.Zasadach przeprowadzania odbioréw
koficowych obiektdéw metra oraz przekazywania ich w uzytkowanie™,, przekazanych  przez
Zamawiajgcego Wykonawcy, niezwlocznie po powyzszym powiadomieniu przez Kierownika Kontraktu
Wykonawey KW, w tym m.in.:

1} kompletng Dokumentacje Powykonawczg, protokoty wymaganych prob, testdéw i rozruchu
Przedmiotu Zamowienia oraz zadwiadczenia wlasciwych organéw, dotyczace odbioréw urzadzen,
obiektdw i robdt przez stuzby specjalistyczne w zakresie wymaganym przez cbowiazujgce przepisy:

2) oryginal Dziennika Budowy;

3) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Przedimiotu Zaméwienia z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami i cbowigzujgcymi polskimi normami;

4) kompletng Dokumentacje Powykonawezg i Eksploatacyjna;

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg;

6) atesty na prefabrykaty, materialy i urzagdzenia;

7) wszelkie uzgodnienia, opinie i oswiadczenia whasciwych organdw, niezbedne do uzyskania
prawomocng] decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Zamdwienia;

8) wazne swiadectwa dopuszezenia do eksploatacji dla urzadzen i budowli zwigzanych z prowadzeniem
ruchu kolejowego z zastrzezeniem, iz najpdiniej w dniu podpisania protokolu Odbioru Koncowego
Wykonawca dostarezy Zamawiajacemu $wiadectwa bezterminowe;

9) uvzgodniong z Zamawiajgecym procedure okreslajaca tryb zgtaszania i usuwania vsterek.

11.17. Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamdwienia nastapi w formie protokolu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamowienia sporzgdzonego i podpisanego przez Komisj¢ Odbioru, o kidrej mowa w pkt
[1.14. OWU.

11.18. Warunkiem skutecznego zgloszenia do Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia, o ktorym

mowa w pkt 11.16. OWU i podpisania przez Zamawiajacego protokolu Odbioru Koncowego Przedmiotu

Zamdwienia jest faczne spelnienie przez Wykonawee nastgpujacych przestanek:

[} Wykonawca wypelnit wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania umowne zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Zamodwienia;

2} Wykonawea dostarczyl wszystkie wymagane dokumenty dla dokonania Odbioru Koicowego
Przedmiotu Zamowienia;

3} Wykonawca dostarczyl dokumenty gwarancyine, o ktérych mowa w pkt 14,5, OWU

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce obejmuje okres gwarancji
i rekojmi za Wady Przedmiotu Zaméwienia.

11.19. Zamawiajacy wyznaczy, w porozumieniu z Wykenaweg, date rozpoczecia Odbioru Koricowego
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Przedmiotu Zamowienia, jezeli uzna, ze Przedmiot Zamdwienia zostal w catosei wykonany, a wszystkie
prace 1 roboty skiadajgce sie na Przedmiot Zamowienia oraz inne czynnosci okreslone w Umowie i
przepisach prawa, zostaty zakoiiczone, a takze nic bedzie mial zastrzezen co do kompletnosci i
prawidlowosci Dokumentacji Powykonawezej i innych dokumentéw wskazanych w punkceie 11.16. OWU
oraz zoslana spefnione przez Wykonawce pozostale warunki wymienione w pkt 11.18 OWU,
Rozpoczecie Odbioru Koficowego Przedimiotu Zamdwienia powinne nastapi¢ nie poZniej niz w ciggu 7
dni od daty pisemnego powiadomienia Kierownika Kontraktu Zamawiajacego KZ przez Kierownika
Kontraktu Wykonawey KW o zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Zamdwienia i zgloszeniu do Odbioru
Keficowego. Dokonywanie czynnoici Odbioru Koncowege Przedmiotu Zamdwienia powinno zostad
zakofriczone w Llerminie 60 dni od daty jego rozpoczecia.

11.20. Zamawiajacy odmdwi Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamawienia, jezeli nie zostang spetnione
warunki Odbioru Koiicowego Przedmtiotu Zamowienia. Po usunigciu przyczyn nie dokonania Odbioru
Koncowego, Wykonawca ponownie powiadamia Zamawiajacego o zakonczeniu realizacji Przedmiotu
zamowienia 1 spelnieniu wszystkich warunkdw Odbioru Kencowego Przedmiotu Zamdwienia w sposdb
okreslony w pkt 11.16. OWU. Zamawiajacy jest zobowigzany do przystapienia do Odbioru Koficowego
w terminie nie pozniej niz 7 dni od otrzymania powyzszego zawiadomienia.

11.21. Podpisanie przez Strony Umowy Protokotu Odbioru Kosicowego Przedmiotu Zamowienia stanowi
podstawe dla rozliczenia Umowy z uwzglednieniem ewentualnych potragcen na poczet kar i innych
platnosci naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy.

11.22. Wykonawca, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty podpisania przez Strony Umowy Protokotu
Odbicru Koncowego Przedmiotu Zamowienia, zobowigzany jest przekaza¢ Teren Budowy po
zakoficzeniu robét i prac bedacych Przedmiotemn Umowy. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajacemu
przez Wykonawce jest jednoznaczne z zakonczeniem prac zwigranych z zagospodarowaniem Terenu
Budowy oraz wokél Przedmiotu Zamodwienia. Przekazanie terenu nastapi na podstawie protokotu
przekazania Terenu Budowy podpisanego przez Kierownika Budowy i wskazanego przez Zamawiajgcego
przedstawiciela uzytkownika terenu.

11.23. W ostatnim miesigcu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakodei Zamawiajacy zwola komisje
odbioru dla przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia.

11.24. Odbiér Ostateczny Przedmiotu Zaméwienia polega na ocenie, z chwila upfywu okresu rekojmi za
wady | gwarancji jakosci, wszystkich prac i Robdt Budowlanyeh wykonanych przez Wykonawce, w tym
takze prac i Robdt Budowlanych zwigzanych z usunigciem Wad uwjawnionych w okresie gwarangji i
rekojmi. Odbidr Ostateczny nastgpuje w  formie protokofu Odbioru Ostatecznege Przedmiotu
Zamowienia, uzgodnionym pomi¢dzy Stronami i podpisanym przez uczestnikéw tego odbioru najpdzniej
w ostatnim dniu okresu rekojmi i gwarancji jakosci — czyli po uplywie ostatniego terminu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci. Protokol Odbioru Ostatecznego padpisany przez obie Strony Umowy,
stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykenania vimowy w czedci pozostawionej na
zabezpieczenie roszezend z tytulu rekojmi za wady i gwarangji jakosci, po odliczeniu wartosci
ewentualnych potracen na poczet kar umownych i innych platnosci naleznych Zamawiajacemu od
Wykonawcy.

11.25. Strony Umowy nie dopuszczaja mozliwoscei sporzadzenia Protokolu Odbioru Technicznego,
Czesciowego poszczegdlnych grup (etapdw) Robot Budowlanych, Koficowego Przedmiotu Zamdwienia
oraz Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia, z zastrzezeniem usuniecia Wad Istotnych, w tym Wad
Systemowych, stwierdzonych w toku danego odbiorn. W razie stwierdzenia Wad Istotnych, w tym Wad
Systemowych, w toku czynnosci danego odbioru, Zamawiajacy odmowi odbioru, a Strony Umowy
sporzadza protokét dokonywania czynnosei odbioru, nie bedacy protokolem odbioru, opisujacy istniejace
Wady, sposdb i termin ich usuniecia przez Wykonawce oraz ponowny termin Odbioru. Natomiast,
w przypadku stwierdzenia w trakeie odbioru Wad Nieistotnych, Sirony Umowy okresla w protokole
odbioru te Wady wraz z terminem ich usunigcia. Po usunigciu przedmiotowych Wad Nieistotnych, Strony
umowy sporzadza protokdt usuniecia Wad.

11.26. Zamawiajacy ma réwniez prawo odmoéwi¢ Odbioru: Technicznego, Czedciowego poszezegdinych
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grup (etapdw) Robot Budewlanych, Koficowego Przedmiotu Zamédwienia oraz Ostatecznego Przedmiotu
Zamowienia, w przypadku, gdy Wykonawca nie doreczy Zamawiajagcemu, wszystkich dokumenidw
wymaganych przepisami prawa, w Umowie, w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Wykonania i Odbiorn Robét Budowlanych oraz w pozwoleniu na budowe, a takze
wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

12. ODPOWIEDZIANOSC I RYZYKO

12.1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnodei za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzgtu, maszyn i urzadzeit oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania
Przedmiotu Zaméwienia, wynikle z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Zamodwienia, chyba, ze powstanie szkdd nastapilo z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem Sity Wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é takze za szkody
powstale w zwigzku z wykonywaniem Dokumentacji Projektowej oraz w robotach, urzadzeniach,
materialach, stanowigcych przedmiot Odbiordw Cz¢sciowych. Wykonawca powinien chronié przed
uszkodzeniem i kradziezq, a takze zapewnié ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcdw
roboty, urzadzenia i materialy przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robét do Odbiory
Koricowego Przedmiotu Zaméwienia. Winien on rowniez zabezpieczyé roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferyeznych i wod gruntowych.

12.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania Wad w okresie gwarancji jakogei i rekojmi.

12.4. Wykonaweca ponosi peing odpowiedzialnosé za wykonane czesei Dokumentacji Projektowa, Plan
BIOZ i inne dokumenty objete Przedmiotem Zamodwienia, przyjete w nich rozwigzania, rysunki i
obliczenia oraz zastosowane technologie wykonania.

12.5. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia

terenu, przewodow, rurociagdw itp. Wykonawea na podstawie posiadanych informacji dotyczacych

ismiejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegngé od ich wlascicieli

danych odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie budowy i nie ma prawa domagaé si¢ od

Zamawiajgcego zwrotu kosztdw naprawy urzadzen lub ich przebudowy. Wykonawca powinien tez we

wlasciwym czasie przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt w poblizu istniejgeych urzadzen uzbrojenia

terenu  zawiadomi¢ wiascicieli tych wurzadzen ilInspektora Nadzoru Inwesforskiego o zamiarze

przystagpienia do robot,

W przypadku uszkodzenia urzadzed uzbrojenia terenu nalezy te czest robdt przerwaéd, zabezpieczy¢

powyzsze urzgdzenia i roboty oraz niezwlocznie zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

wiasciciela urzadzen.

12.6. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé, na swdj koszt, obowiazujace przez caly okres realizacji

Umowy nastepujace umowy ubezpieczenia:

1) ubezpicczenie edpowicdzialnosei cywilne] zawodowej projektanta;

2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe] Wykonawcey;

3) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej kontraktowe] Wykonawey w tym zwigzanegj z
odpowiedzialnoscia zawodowsa (OC zawodowa Wykonawey prac);

4) umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (sekcja i I} wraz z ubezpieczeniem
maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu budowlanego nalezacego i/lub bedacego w pieczy Wykonawcey;

5) ubezpieczenia od nastepstw nieszezedliwych wypadkdw,

12.7. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej zawodowej projektanta, o ktérym mowa w pkt

12.6.1) OWU, powinien obgjmowaé odpowiedzialnos$¢ cywilng zawodowg projektanta z wlaczeniem

nadzoru autorskiego, rozszerzong co najmniej o nastepujace ryzyka:

1} szkody polegajace na utracie dokumentéw, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentow znajdujacych
si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrolg ubezpieczonego;

2} koszty przeprojekiowania po szkodzie,
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12.8. Wysokos¢ sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 12.6.1) OWU, nie moze by¢
nizsza niz 50.000.000,00 zI na na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

12.9. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilngj deliktowe] Wykonawcy, o ktdrej mowa w pkt.
12.6.2) OWU, powinna dotyczy¢ odpowiedzialnosci cywilnej za wszysikie szkody rzeczowe i osobowe
oraz nastgpstwa finansowe tych szkéd, powstale w wyniku realizacji Przedmiotu Zamdwienia, a
njawnione réwniez po jej zakoficzeniu, w tym wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Zamowienia, jak rowniez szkody w obiektach i budynkach sasiadujacych z Terenem
Budowy. Zamawiajgcy winien zosta¢ wpisany jako dodatkowo ubezpieczony w ramach przedmiotowe;j
polisy z wigczeniem odpowiedzialnosci cywilnej wzajemnej pomiedzy podmiotami objetymi jedna
umowg ubezpicczenia. Wysokosdé sumy gwarancyjnej nie moze by¢ nizsza niz 50.000.000,00 zi na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Okres obowiazywania polisy powinien obejmowaé caly
okres realizacji kontraktu oraz dodatkowo na okres gwarancji i rekojmi dla szkéd osobowych i
rzeczowych powstalych po odebraniu prac, majacych swoje zrodto w wadliwie wykonanych pracach Iub
wadach produktéw dostarczonych w czasie realizacji Umowy.

12.10. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcey, o ktérym mowa w pkt.

12.6.2) OWU, powinien zosta¢ rozszerzony co najmniej o:

1} odpowiedzialnosé cywilng pracodawcy z wlaczeniem szkdéd w mieniv pracowniczym, z limitem nie
nizszym niz 5.000.000 zt.;

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate z niewykonania i/lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, w tym powstate w wyniku wadliwosci Przedmiotu Zamdéwienia, po ich zakoficzeniu i
Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamowienia;

3) szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych, sieci infrastruktury technicznej i urzadzen
uzbrojenia terenu,

4y szkody powstate podczas zatadunku / wyladunku,

5) odpowiedzialnosé cywilng pojazddw wolnobieznych,

6} odpowiedzialnosé cywilna za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, lub chronionym

7) odpowiedzialno$¢ cywilng za produkt(przy czym za produkt uwaza sig¢ réwniez czgéé skladowa
nieruchomosci, jezeli przed jej przyfaczeniem byta samoistng rzeczg ruchoma),

8) klauzule objecia ochrong ubezpieczeniowa Zamawiajgcego,

9} klavzulg rozszerzenia zakresu o czyste straty finansowe w tym wynikajace z wad materialow (w tym
wad betonu) oraz czyste straty finansowe w postaci kar umownych jakie Ubezpieczony moze byé
zobowigzany zaptaci¢ osobom trzecim z powodu przerwania dostawy energii elektrycznej lub
dostawy energii elektrycznej o niewladciwych parametrach na skutek prac wadliwie wykonanych
przez Wykonawee lub jego podwykonawcdw,

10) klauzule rozszerzenia zakresu o szkody wyrzadzone pomylkowym zastosowaniem materialdw
budowlanych innych niz Wykonawea byt zobowigzany,

11} klanzule odpowiedzialnosei za szkody powstale wskutek zamontowania, umocowania lub polozenia
wadliwego produktu, polegajace na poniesieniu kosztéw usunigcia produktu wadliwego i zastapienia
go produktem niewadliwym,

12} klanzule rozszerzenia o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemng

13} odpowiedzialnosé cywilng za szkody w Srodowisku (zaréwno nagle jak i stopniowe oddzialywanie);

14} odpowiedzialnoéé za szkody powstale wskutek razgcego niedbalstwa.

12.11. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej kontraktowej Wykonawcy, o ktérych mowa w
pkt 12.6.3) OWU, powinny obejmowaé takze odpowiedzialnosé cywilng zawodowa Wykonawey z
limitem nie nizszym niz 2¢ 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpicczenia.

12.12. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w pkt 12.6.4) OWU, musi obejmowaé wszystkie ryzyka, a suma
tego ubezpieczenia nie moze wynosi¢ mniej niz Cena Ofertowa Brutto. Dodatkowo powinna zostaé
ustalona odrgbna suma ubezpieczenia obejmujaca sprzet, narzedzia, wyposazenie i zaplecze budowy oraz
maszyny budowlane na kwote¢ niezbedna do ich odtworzenia i zastapienia na Terenie Budowy. Suma
gwarancyjna dla sekcji 11 nie moze by¢ nizsza niz 50 000 000,00 zL na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.

Powyzsze ubezpieczenie powinno obejmowac okres od dnia przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce
do dnia Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamdwicnia.
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12.13. Zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy i montazu, o kiérym mowa w pkt. 12.6.4)
OWU powinien obejmowac szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
mienia, obejmujgce wszystkie prace budowlano-montazowe (trwale i tymczasowe) objete umowg wraz z
wszelkimi materiatami, ktére majg zosta¢ wbudowane lub zamontowane oraz ze sprzgtem, narzedziami,
wyposazeniem i zapleczem budowy oraz maszynami budowlanymi uzytymi przy realizacji Przedmiotu
Zamdwienia na kwote niezbedng do ich odiworzenia i zastapienia na Terenie Budowy.,

12.14. Ubezpieczenie wymienione w pkt 12.6.4) OWU, powinno zostaé rozszerzone w szezegdlnosei o:

1) ochrong od szkdd spowodowanych strajkiem, zamieszkami i niepokojami spolecznymi;

2) ubezpieczenie maszyn 1 instalacji podezas rozruchu probnego lub testow;

3) klauzulg mienia istnigjacego (otaczajacego), w tym mienie nalezace do Zamawiajgcego lub do
Wykonawey lub tez znajdujace sie w jego pieczy lub pod kontrola;

4) odpowiedzialnosé¢ za szkody w czeéci Przedmiotu Zamowienia po dokonaniu Odbioru Czesciowego;

5) pokrycie ryzyka projektanta wraz z klauzulg szkdd w czgéciach wadliwych;

6) odpowiedzialnos¢ za szkody powstale w podziemnych kablach, rurociggach { innych instalacjach
podziemnych, siectach infrastruktury technicznej oraz urzadzeniach uzbrojenia terenu;

7} odpowiedzialnoéé za utrate i/lub uszkodzenie sprzetu. wyposazenia i maszyn budowlanych;

8) objecie ochrong pracy w godzinach noenych, nadliczbowych oraz w dniach wolnych od pracy;

{ 9} objecie ochreng dla szkdd spowodowanych wibracjami, usunieciem fub oslabieniem elementéw

nosnych;

10) objecie ochrong szkdd spowodowanych przez pyt i kurz;

11) objecie ochrona szkod wynikajacych z eksplozji pozostalosci wojennych;

12) objgcie ochrong mienia skladowanego poza Terenem Budowy;

13) objecie ochrona mienia podezas transportu;

14) pokrycie ryzyka producenta oraz gwarancji w odniesieniu do prac montazowych.

15) ubezpieczenie przerw w dzialalnosci osob trzecich bedacych skutkiem zdarzenia objetego
ubezpieczeniem;

16) pokrycie wszelkich kwot, do zaplaty ktérych Ubezpieczony bedzie zobowiazany w mysl przepiséw
prawa jako odszkodowan z tytudu ingerencji w nieruchomosé lub w mozliwosé korzystania z niej na
skutek wykonywania Przedmiotu Zamdwienia.

12.15. Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w punktach 12.6.4) OWU, niezaleznie od wymienionych
w powyzszych punktach rozszerzefi, powinna zawieraé dodatkowo:
1} klauzule dolyczgcg objecia ubezpieczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci;
2) klauzule kosztow dodatkowych - Wykonawea powinien rozszerzy¢ zakres ochrony ubezpieczeniowej
o niezbedne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Wykonawce bezposrednio w
( konsekwencji zaistniatej szkody objgtej ochrong ubezpieczeniowy. Koszty te powinny obejmowaé
przede wszystkim:

a) koszty dodatkowe sktadowania, zabezpieczenia lub transportu ubezpieczonego,

b) koszty dodatkowe zwigzane z czynnosciami majgcynti na celu zapobieZenie zwickszeniu sie
szkody, z wlaczeniem kosztdéw akeji ratowniczej oraz poszukiwawczej, w tym takze kosztéw
poszukiwania wyciekow wody, pary oraz gazu oraz kosztow zabiegdw odkazajgcych;

¢} koszty dodatkowe zwigzane z wynagrodzeniem naleznym architektom, inspektorom, inzynierom-
konsultantom, a takze pozostate koszty ekspertow, ktére Wykonawea jest zobowigzany ponie$é w
celu odtworzenia [ub zastapienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego, zniszczonego lub
utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objetego umowg ubezpieczenia, z
zastrzezeniem, ze wylaczone sg koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia
przez Wykonawce, natomiast ubezpieczone koszty ekspertdw nie mogg przekraczad
obowigzujacych srednich stawek rynkowych,

d) koszty dodatkowe zwigzane z odtworzeniem plandw, rysunkow lub innych dokumentéw
kontraktowych uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych w wyniku zaistnienia zdarzenia
losowego objetego umowg ubezpieczenia; catkowita warto$¢ kosztdw obejmowanych ochrong w
ramach niniejszej Klavzuli zostaje ograniczona do kosztéw robocizny ponicsionych na takie
odtwaorzenie, dokumentéw z wigczeniem kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych oraz
przeprowadzenia niezbednych badan i analiz,

3) Klauzulg kosztdw uprzatniecia pozostalosci po szkodzie
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4} klauzule dotyczaca osob wizytujacych - limit odpowiedzialuosei co najmniej 2.000.000 zI. na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

5} klauzule konsumpcji sumy ubezpieczenia — wyplata odszkodowania nie powoduje konsumpcji sumy
ubezpieczenia Przedmiotu Zaméwienia, a jedynie obliguyje Wykonawce do zaplacenia
ubezpieczycielowi dodatkowej skladki wyliczone] na bazie pozosialego okresu ubezpieczenia od
dnia zdarzenia do dnia zakoniczenia ochrony z polisy ubezpieczenia;

6) klavzule zapobiezenia powstania szkody - w razie wystgpienia zdarzenia, ktdre nie zostalo
wylgczone w ramach OWU badz zapisdw Umowy, ktdére bedzie mialo migjsce w miejscu
ubezpieczenia lub w najblizszym jego sasiedztwie ktére to moze stac sig i/lub wywolaé zagrozenie
dia Przedmiotu Zamdwienia, ubezpieczyciel poniesie niezbedne wydatki poniesione przez
ubezpieczonego a wynikajace z dzialan zapobiegawczych powstaniu lub zwigkszeniu sie szkody,
nawet w sytuacji takiej, kiedy szkoda nie zaszta;

7) klauzule 72 godzin - franszyza redukcyjna bedzie liczona tylko raz w odniesieniu do wszystkich
zdarzen wynikajacych z jednego wypadku (podezas 72 godzin);

8) Kklauzulg przeoczenia - w przypadku przeoczenia przez Wykonawce istotnych informacji inie
dostarczenia ich w wymaganym terminie ubezpieczycielowi uzgadnia si¢, ze nie bedzie to podstawa
odmowy wyplaty odszkodowania pod warunkiem, ze takie przeoczenie nie bedzie skutkiem winy
umyslnej lub razacego niedbalstwa Wykonawey oraz pod warunkiem wzupelnienia brakujacych
informacji niezwlocznie po stwierdzeniu takiego przeoczenia. Niezgloszenie Przedmiotu
Zambwienia do ubezpieczenia nie bedzie interpretowane jako przeoczenie w rozumieniu niniejszej
klauzuli przeoczenia;

9) klavzule kradziezy z wlamaniem - w odniesieniu do zainstalowanych, zamoutowanych Iub
wbudowanych w ramach realizowanego Przedmiotu Zamdwienia, instalacji, maszyn i urzadzen i/lub
ich elementéw, za kradziez z wlamaniem uwaza si¢ réwniez dokonany lub usitowany zabér w/w
mienia w wyniku jego odinstalowania lub wymontowania;

10) klauzule kradziezy zwyklej;

I'1) klauzule platnosci zaliczkowej w przypadku powstania szkody — w razie wystgpienia zdarzenia
szkodowego, ubezpieczony bedzie uprawniony do wystapienia do ubezpieczyciela w ramach
odszkodowania naleznego zgodnie z warunkami polisy, celem otrzymania platnosci zaliczkowej
umozliwiajacej przeprowadzenie napraw szkody. Powyzsza kwota zostanie potracona z ostatecznej
wartoscei przyznanego odszkodowania.

12) klauzule odpowiedzialnosci za wszelkie szkody osdb trzecich, zaistniale w okresie rekojmi
i gwarancji, ktérych przyczyna byla realizacja lub sposdb zrealizowania Przedmiotu Zamowienia lub
metoda wykonawstwa Przedmiotu Zamowienia zastosowana przez Wykonawee,

12.16. Zakres ubezpieczenia od nastgpstw nieszczesliwych wypadkéw wymienionego w pkt. 12.6.5)
OWU powinien cbejmowaé co najmniej nizej wymienione ryzyka powstale podczas wykonywania
czynnosci stuzbowych, pracy oraz drogi do /i z pracy, a suma ubezpieczen nie powinna byé nizsza niz 50
000,00 z] na jedng osobg uczestniczgea w realizacji Przedmiotu Zamdwienia:

1) émieré w wyniku NNW,

2) $mier¢ wskutek zawalu serca i/ lub wylewu krwi do moézgu,

3) uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW,

4) uszczerbek na zdrowiu wskutek zawatu serca i/lub wylewu krwi do mézgu,

5) swiadczenie z tyt. 100 % uszezerbku na zdrowiy,

6) zwrot kosztéw nabycia przedmiotdw ortopedycznych.

12.17. Wykonawca, nie pdzniej niz w dzien poprzedzajgcy date przejecia od Zamawiajacego Terenu
Budowy, jest zobowiazany przedlozy¢ kopie umdw wymienionych w pkt 12.6. OWU, wraz z kserokopig
dowodéw oplacania skiadek. Powyzsze umowy musza pozostaé w mocy przez caly okres trwania
Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedlozy powyzszych umédw i dowoddw oplacania skladek
we wskazanym wyzej terminie, lub umowy nie beda odpowiadaly postanowieniom niniejszej Umowy,
jezeli zostang ograniczone, uniewaznione lub nie zostang przedluzone w catodci albo w czescei,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawarcia stosownych uméw i polis ubezpieczeniowych na koszt
Wykonawcey — przy czym koszt ten pokryty zostanie niezwlocznie poprzez potragcenic dokonane przez
Zamawiajacego z wynagrodzen naleinych Wykonawcey lub z zabezpieczenia naleiytego wykonania
Umowy. W przypadku platnosei ratalne] Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé potwierdzenie zaplaty
w terminie wymagalnosei raty wynikajacym z zapisdw umowy ubezpieczenia.
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12.18. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby wszyscy Podwykonawey, z ktérymi zawarl umowy
na wykonanie czgsci Przedmiotu Zaméwienia zawarli umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
oraz ubezpieczenia od nastgpstw nieszezesliwych wypadkow,

12.1%. Umowy ubezpieczeniowe powinny zapewnié wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesiongj szkody. Wyplaty odszkodowania pomniejszajace
wysokod¢ limitu lub kwoty ubezpieczenia kazdorazowo beda powodowaly obowigzek po stronie
Wykonawey do przywrocenia wysokosei limitu kwoty ubezpieczenia do pierwotnej wysokosci, w formie
aneksu do polisy lub dodatkowej umowy.

W razie wydtuZzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 12 OWU, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szezegolnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmnies 14 dni przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

12.20. Niezaptacone przez ubezpieczyciela kwoty udzialow wlasnych lub franszyzy redukcyjnej,
pokrywane sg w calodci przez Wykonawece i nie obcigzaja Zamawiajacego.

12.21. W przedmiotowych umowach, o ktdrych mowa w pkt 12.6. OWU, jako strony ubezpieczone,
i winny by¢ wskazane wszystkie strony Umowy w zakresie ich stosownych praw iobowigzkdw, ze
szczegélnym uwzglednieniem Zamawiajacege. Przedmiotowe umowy powinny przewidywaé mozliwosé
cesji wierzytelnoscei i praw z nich wynikajacych na bazie umow zawartych przez Zamawiajgcego.

12.22, Wszystkie umowy ubezpieczenia powinny zawiera¢ zapis, w ktérych Wykonawea zobowigzuje
sig, a ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomosei, ze nie wypowie ani nie ziieni polisy, chyba ze na pismie
i z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia, przestanego listem poleconym do ubezpieczonego
z kopig pisma o zamiarze dokonania jakichkolwiek zmian przestana do Zamawiajgcego. Polisy powinny
dodatkowo zawieraé warunek, ze ubezpieczyciel zrzeka si¢ prawa do subrogacji roszezen wobec
Zamawiajacego.

12.23. Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Zamdwienia nastapi zmiana zakresu rzeczowo -finansowego
realizowanych prac lub zmiana Ceny Umownej, Wykonawea jest zobowigzany do niezwlocznego
zawiadomienia ubezpieczyciela o tym fakcie oraz podania zaktualizowanego zakresu prac i wartosci
Przedmiotu Zamodwienia oraz uzyskania pisemnego potwierdzenia zgloszonej zmiany. Tym samym
Wykonawea zobowigzany jest dostosowaé sume ubezpieczenia do pelnej wartosci Przedmiotu
Zamodwienia na Dzien Zakoniczenia Realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

/ 12.24. Zawarcie przez Wykonawcg umdw ubezpieczeri, o ktdrych mowa w pkt 12.6. OWU, nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek obowiazkéw wynikajacych z nirigjszej Umowy [ przepiséw prawa.

[2.25. Zmiany warunkow ubezpieczenia moga byé dokonywane za zgodg Zamawiajacego wyrazona na
pismie lub jako ogdlne zmiany wprowadzane przez ubezpieczyciela, wynikajace ze zmian przepiséw
prawa.

13. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

13.1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za Wady Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci oraz powstale z
przyczyn wynikajgeych z Przedmiotu Zamdwienia, a takze jest zobowiagzany do naprawy na wlasny
koszt, w ramach Ceny Umownej, wszelkich szkdd i strat powstalych w czasie wykonywania Przedmiotu
Zamowienia w taki sposob, aby doprowadzi¢ do wykonania Przedmiotu Zaméwienia, zgodnie z Umowg,
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz
przepisami prawa.

13.2.0bowigzek usunigcia Wad, jak i taktyczne ich usuniecie, nie ogranicza uprawnienia Zamawiajacego
do zadania odszkodowania za szkody powstale w zwigzku z ujawnieniem Wady.

13.3. W przypadku stwierdzenia Wady, Kierownik Koniraktu Zamawiajgcego KZ ustali technologicznie
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mozliwy do wykonania termin usunigcia stwierdzonych Wad, nie dfuzszy jednak niz 30 dni. Z chwilg ich
usunigeia Wykonawea powinien zawiadomié o tym Zamawiajacego. Jesli usunigeie Wad nie nastapi w
ustalonym terminie, Zamawiajagcy moze zlecié ich usunigcie innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13.4, Jezeli w toku czynnosci odbioru Przedmiotu Zaméwienia lub jego czedei zostang stwierdzone Wady

Istolne, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1} jezeli Wady Istotne w tym Wady Systemowe nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy odmowi
dokonania odbioru Przedmiotu Zaméwienia lub jego czedei | wyznaczy termin na usunigcie
ujawnionych Wad;

2} jezeli Wady Istotne w tym Wady Systemowe nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy (w calosei lub czgsci) z winy Wykonawcey lub zada¢ wykonania Przedmiotu
Zamdwienia lub jego czesci po raz drugi, na koszt i ryzyko Wykonawcey.

14. GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

14.1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za Wady czesci Dokumentacji Projektowej objetej
Przedmiotu Zamowienia wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci
z tytwlu rekajmi za wady robot wykonanych na podstawie powyzszej Dokumentac)i Projektowej.

14.2. Okres rekojmi za wady Przedmiotu Zamowienia wynosi ............ miesigcy”.

14.3. Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ gwarancji jakosci na zamontowane urzadzenia, maszyny,
systemy lokalne i systemy catoliniowe oraz instalacje, na podstawie gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta, na okres nie krétszy niz 36 miesigcy liczac od daty wystawienia Protokolu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zamodwienia.

14.4. Wykonaweca jest zobowigzany udzieli¢c gwarancji na okres 36 miesiecy na tereny zielone.

14.5. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemun, przed podpisaniem Protokolu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zamowienia, dokumenty gwarancyjne na zainstalowane urzadzenia, systemy
itp., wystawione przez sprzedawcow lub producentdw tych urzadzen, systemdw itp., albo tez wystawione
przez Wykonawce

14.6. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sig¢ od Daty Odbioru Koiicowego
Przedmiotu Zamdwienia

14.7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonaweca jest zobowigzany do bezplatnego usunigcia wszysikich
Wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 30 dni.

14.8. Zamawiajgey moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niczaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Obowiazek Wykonawey usunigcia Wady, jak i faktycznie jej usuniecie, nie
ogranicza uprawnienia Zamawiajgcego do zadania odszkodowania za szkody powstale w zwigzku z
ujawnieniem Wady.,

14.9. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi -
Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawniefl z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o Wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dntia odmowy wykonania obowiazkdw z gwarangji albo bezskutecznego uplywu czasu na
ich wykonanie.

14.10. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcea jest zobowigzany do zachowania waznosci $wiadectw
dla urzadzen i budowli zwiazanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Koszty uzyskania i zachowania

waznosci swiadectw ponosi Wykonawea.

14.11.Niezaleznie od uprawnietl z rekojmi i gwarancji Wykonawea, w ramach Ceny Umownej, zapewni

1 zgodnie ze deklaracja zlozong przez Wykonawee w Ofercie
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konserwacje zainstalowanych maszyn, urzadzen, pojazdéw, systemow lokalnych isystemdw
catoliniowych oraz instalacji, a takze pielegnacje zieleni przez okres 36 miesiecy liczony od daty Obioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia. W ramach serwisu, konserwacji Wykonawca jest zobowigzany do
realizacjt czynnosci zwigzanych z zabezpieczaniem i utrizymaniem srodkéw technicznych oraz upraws
zieleni. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnosci kouserwacyjnych i naprawczych
okreSlonych w Umowie, SIWZ, PFU z zalgcznikami, dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i
urzadzen, wytycznych producentdw systeméw oraz wewnetrznych przepisach Spotki Metro Warszawskie
sp. z 0. 0. Wykonawca ponosi koszt materiatdw 1 czgéei niezbednych do wykonania czynnosei
serwisowych i konserwacyjnych. Wykonawca przed Odbiorem Koncowym Przedmiotu Zamowienia
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wykaz czynnosei konserwacyjnych i serwisowych wraz
z harmonogramem ich wykonywania.

15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Wykonawea, przed zawarciem Umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

ktdre stanowi 5 % ustalonej w Umowie wartosci zamowienia (liczonej wraz z podatkiem VAT), czyli ...

zl. Zabezpieczenie zostalo wniesione w postaci ..........ocoiieee i, W ciagu 30 duni po Odbiorze

Koncowym Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawey zostanie zwrécone 70 % zabezpieczenia. Natomiast

pozostate 30 % stuzy do pokrycia ewentualnych roszczeni z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone w
s ciggu 15 dni od daty podpisania protokotu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamowienia.

15.2. Zabezpieczenie nalezytego wykenania Umowy stuzy do pokrycia roszezen Zamawiajgcego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnoéei: usuniecia Wad
oraz zaplaty kar umownych.

15.3. Jezeli okres waznodci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznodci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz 14 dni przed wygasnigeiem waznodei dotychezasowego
zabezpieczenia.

15.4. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyplaty calej kwoty na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychezasowe
zabezpieczenie.

15.5. Podstawa do zwolnienia zabezpieczenia z tytulu rgkojmi za wady jest Protokét Odbioru
Oslatecznego Przedmiotu Zamowienia podpisany bez uwag przez Zamawiajacego.

15.6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, na 7 dni
przed uplywem terminu zwrotu zabezpicczenia, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego, w formie
pisemne], o numerze rachunku bankowego na ktdre winien zosta¢ dokonany zwrot $rodkdw pienigznych
z tyluhu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

157 W przypadku zwigkszenia wartosci Umowy wprowadzonej aneksem, Wykonawea zobowigzany
bedzie zwigkszy¢ wysoko$é zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy do 5 % nowej waitodci
Umowy brutte. Wykonawca winien przed podpisaniem aneksu do Umowy wniedé zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy do wymaganej wysokosci.

15.8 W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy wprowadzonej aneksem, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do Umowy ztozy zabezpieczenie nalezytego wykenania Umowy z odpowiednio
wydtuzonym terminem jego waznosci.”

16. OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

16.1. W przypadku wystapienia znacznych opoznien, przekraczajgeych 14 dni w stosunku do Sciezki
krytycznej wskazanej w  Szczegélowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu
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Zamobwienia, w realizacji Przedmioty Zamdwienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey lub w

przypadku wykonywania przedmiotu umowy wadliwie, Zamawiajacy jest uprawniony, po uprzednim

pisemnym wezwaniu Wykonawey do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Zamowienia i

bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w powyzszym wezwaniu, do:

1) ograniczenia rzeczowego i finansowego zakresu Przedmiotu Zamdwienia,

2) rezygnacji z wykonawstwa Wykonawey Przedmiotu Zamdwienia lub jego czedci i zlecenia
zastgpczego wykonania Przedmioty Zamdwienia lub jego czgéci Innemu Wykonawey.,

16.2. Zamawiajacy ma rdéwniez prawo do ograniczenia rzeczowego i finansowego Przedmiotu
Zamowienia w przypadku zmniejszenia przez Inwestora srodkéw finansowych przeznaczonych na
wykonanie Przedmiotu Zamowienia.

16.3. W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Zaméwienia z przyczyn okreslonych w pkt 16.1. i.
16.2. OWU, Zamawiajacy ma obowigzek zawiadomié Wykonawceg o powyzszym ograniczeniu zakresu
Przedmiotu Zamoéwienia w formie pisemnego, co najmniej dwutygodniowego, wypowiedzenia czgsci
Przedmiotu Zamowienia.

17. ROZWIAZANIE UMOWY

17.1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach przewidzianych
przepisami kodeksu cywilnego, innymi przepisami prawa oraz w Umowie. Zamawiajacy moze ponadto
rozwigza¢ Umowe lub od niej odstapié (w calosei lub czesci), jezeli Wykonawcea narusza w sposéb
istotny postanowienia Umowy.

17.2. Do istotnych naruszen postanowien Umowy zalicza sie w szczegdlnosei, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawey ,

2) Wykonawca zawrze porozumienie lub oglosi zrzeczenie na rzecz swoich wierzycieli praw
i obowigzkow wynikajaeych z Umowy,

3) zostanie dokonane, w wyniku postgpowania egzekucyjnego, zajecie calodci lub czedei majatku
Wykonawcey uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu Zaméwienia,

4) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania Przedmiotu Zamoéwienia, lub w
przypadky wstrzymania przez Zamawiajacego, nie podjal go w ciggu 14 dni od chwili otrzymania
decyzji o wznowieniu od Zamawiajacego,

5) Wykonaweca opdznia si¢ dluzej niz 30 dni w wykonaniu Przedmiotu Zamowienia, lub

6) Wykonawca opéznia sig diuzej niz 30 dni w wykonaniu konserwacji wchodzgce] w zakres
Przedmiotu Zamowienia, [ub

7)  Wykonawea co najmniej trzykrotnie nicterminowo usungt Wade zgloszong przez Zamawiajgcego w
okresie rekojmi i gwarancji, lub

8) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przestrzegat okre$lonych przez Zamawiajgcego w niniejszej
Umowie, SIWZ lub PFU z zalgcznikami obowigzkéw, pomimo wezesniejszego pisemnego wezwania
Wykonawcey do usuniecia stwierdzonych naruszen.

9) Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamowienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy,
SIWZ, PFU z zalgcznikami oraz Dokumentacja Projektowa lub nie wykonuje polecen
Zamawiajacego dotyczacych sposobu fub terminu wykonania Przedmiotu Zamdwienia wskazanych
przez Zamawiajgcego,

10) Na skutek uchylenia si¢ od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonaweg, podwykonaweg fub dalszego podwykonaweg, Zamawiajgcy
dokonal co najmniej dwukrotnie bezpodredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawey lub w przypadku, gdy dokonal bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5%
niniejszej Umowy.

11) Wykonawea, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przedhizyt
waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie
zwigkszyl wartosci powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwickszeniem wartosci Przedmiotu
Zamowienia,

12) Wykonawca podzleca calo$¢ prac projektowych lub Rebét Budowlanych bez zgody Zamawiajgcego,

13) Wykonawca realizuje cze$¢ Przedmiotu Zamodwienia, ktérg powinien zrealizowaé osobiscie, za
pomoeg Podwykonawcow,
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14) Zaistnieje koniecznosé dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich platnodei na laczng sumeg
wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17.3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia (w calosci lub czesci) przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey tub przez Wykonawee z przyczyn lezacych po Jego stronie,
Zamawiajacy zmniejsza jego wynagrodzenie o rdwnowartos¢ nieukoficzonych robét powigkszong o
roznicg pomiedzy wynagrodzeniem okreslonym w Umowie za nieukoficzone roboty a faktycznie
poniesionymi kosztami wykonania tych robdt przez Innego Wykonawce,

17.4. Przed rozpoczgciem prac przez Innego Wykonawce, Zamawiajacy przy udziale dotychczasowego
Wykonawcey winien przeprowadzi¢ inwentaryzacje wykonanych prac pod katem ilosciowym i
Jakosciowym. W przypadku rozwigzania Umowy, Strony Umowy sg zobowigzane wykona¢ nastepujace
czZynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na koszt
Strony, z kidrej winy nastapito rozwigzanie umowy. W przypadku rozwigzania bez okreslania winy,
koszty poniosg Strony w réwnych czedciach.

2) W ciagu 14 dni od daty zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy
protokdt inwentaryzacji robot pod katem ilo$ciowym i jakosciowym , wedlug stanu na dzien
rozwigzania Umowy.

3) Wykonawea niezwilocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 30 dni, usunie z Terenu Budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4) Wykonawca przekaze Teren Budowy w terminie 7 dni od daty usuniecia urzadzen zaplecza z Terenu
Budowy.

17.5 Zamawiajacy jest uprawniony do rozwiazania Umowy lub odstapienia od Umowy (w calosei lub
czgsci) w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niege wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
rozwigzanie Umowy lub odstapienie od Untowy (w calosci lub czeéei)

17.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujace], ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy (w calosci lub czesei) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
terminowego, kompletnego i nalezytego wykonania czgdei Umowy.

18. KARY UMOWNE

18.1. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej:

1) za opdéznienie w  wykonaniu czg$ci Przedmiotu Zamodwienia okreslone] we Wstepnym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamdwienia oraz w Szczegélowym
Harmonogramie Rzeczowoe — Finansowym Przedmiotu Zamoéwienia, jako podlegajgcej odrebnemu
lub czgsciowemu odbicrowi i rozliczeniu — w wysokosci 0,2% wartosci brutto tej czeéci Przedmiotu
Zamowienia okreslonej w powyzszym harmonogramie, za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej jednak
niz 30 % wartosci brutto tej czgsci Przedmiotu Zamdwienia;

2} za opdznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawey wynikajgeych z Umowy, dla ktorych
w Umowie zostaly podane terminy ich wykonania, w wysokosci 0,02% wartosci Ceny Umownej,
za kazdy dzien opoznienia, nie wigcej jednak niz 20 % wartosci Ceny Umownej;

3) za opodZnienic w wykonaniu Przedmiotu Zamoéwienia lub usunieciu Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysckosei 0,1% wartosei Ceny Umownej, za kazdy dziefi opéznienta, nie
wigeej jednak niz 20 % wartodci Ceny Umownej;

4) za niewykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Zamowienia zgodnie z postanowieniami Umowy
w zwigzku z rozwigzaniem Umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20% wartosci Ceny Umownej;

5) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcont; w wysokosci 0,01 % wartosei Ceny Umownej za kazdy brak zaplaty lub kazda
nieterminowsg zaptate

6) zanieprzedlozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérego
przedmiotem (chocby w czgsci) sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
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190.000,00 z1. za kazdy stwierdzony przypadek;

7} za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu, w terminie wskazanym w pk¢ 5.10. i pkt 5.13 OWU,
poswiadczone) za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 100.000,00 zl, za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaplaty, w zwiazku ze
sprzeciwem Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w pkt 5.11, OWU lub wezwaniem Zamawiajacego,
o ktérym mowa w pkt 5.14. lub 5.19. OWU, w wysokosci 100.000,00 z1, za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) za brak zaprzestania wykonywania Przedmiotu Zamdwienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, brak zmiany lub za nieusunigcie z Terenu Budowy Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy zgodnie z pkt 5.14 lub 5.19 OWU w wysokosci 100,000,00 zi, za kazdy stwierdzony
przypadek;

10) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy oséb wykonujacych wskazane w pkt. 3.4, OWU czynnosci, w wysokosei iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisdéw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy osdb wykonujgeych wskazane w pkt. 3.4. OWU czynnosei) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za
kazda osobg nie wykonujaca wskazanych w pkt, 3.4. OWU czynnosci na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je realizowaé na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy;

11) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
niepelnego miesigca kalendarzowego, Wykonawea zaplaci karg umowng obliczong proporcjonalnie,
przyimujac ze | dzien w miesiacu odpowiada 1/30 wysokosei kary umownej okreslonej powyzej;

12) za naruszenie innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy (innych niz wskazane w pkt 1-11
powyzej) — w wysokosei 0,01% wartodei Ceny Umownej za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
postanowien Umowy.

18.2. Kary umowne sa niezalezne od siebie i nalezq si¢ w pelnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy
w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wigeej niz jedna kara. Laczna wysoko$¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajgcemu nie moze przekroczyé 30 % Ceny Umownej (do powyzszej kwoty nie
wlicza sig wysokodei kar umownych okredlonych w pkt 18.1.6) - 18.1.11) OWU).

18.3. Kary umowne, o ktorych mowa w pkt 18.1. 1 18.2. OWU beda naliczane od Ceny Umownej brutto.

18.4. Kary umowne poniesione przez Wykonawce na podstawie pkt 18.1.1 — 18.1.2 OWU zostang
zwrocone Wykonawcey, po pedpisaniu protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamdwienia, w
przypadku wykenania catodci Przedmiotu Zamdwienia w Terminie Wykonania Przedmiotu Zamowienia,
okredlonym w Umowie,

18.5. Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcey, potraci¢ naliczone
kary umowne z kazdej naleznodci przystugujacej mu od Wykonawcy (w tym z najblizszej miesiecznej
faktury wystawionej przez Wykonawce), az do potracenia pelnej wartosei naliczonych kar umownych.

18.6 Zaplata kar umownych nie wylacza prawa do odszkodowania na zasadach ogdlnych za poniesiong
szkode.

19. ROBOTY DODATKOWE QRAZ ROBOTY ZAMIENNE I ROBOTY ZANIECHANE

19.1. Zamawiajacy ma prawo zlecié Wykonawcy wykonanie Robét Dodatkowych lub Robét
Zamiennych, w tym takze wprowadzi¢ zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materialow
oraz technologii robdt. Zamawiajgcy ma rdwniez prawo polecié Wykonawcy niewykonywanie
okreslonych robét (Roboty Zaniechane). W celu uniknigeia jakichkolwiek watpliwosci Strony
postanawiaja, ze warunkiem uzgodnienia przez Strony a nastepuie wykonania przez Wykonawce Robdt
Dodatkowych [ub Robdt Zamiennych badz Robdt Zaniechanych jest ich uprzednie uzgodnienie i
zaakceptowanie przez Zamawiajacego na podstawie aneksu do Umowy.
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19.2.W przypadku jakichkolwiek walpliwosci co do zakresu majgcych byé wykonanymi Roboét
Dodatkowych, lub Robdt Zamiennych, wzglednie zakresu Rob6t Zaniechanyeh, Strony przyjmowaé beds
Jjako prawidlowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiajacego, chyba ze Wykonawca wykaze, ze
Zamawiajgcy dokonujgc tych obmiaréw lub wyliczen dopuscil sie razacego niedbalstwa lub bledéw z
winy umysinej.

19.3. Wykonawca zobowigzany jest zglaszaé Zamawiajacemu koniecznos¢ wykonania Robot
Dodatkowych lub Robdt Zamiennych.

19.4. W przypadku koniecznosei wykonania Robot Dodatkowych, [ub Robdt Zamiennych Zamawiajacy
wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujgce na przedmiot Robét Dodatkowych lub Robdt
Zamiennych potrzebnych do wykonania. Wykonawea zobowigzany jest przygotowaé oferte zawierajaca
kosztorys Robdt Dodatkowych, lub Robdt Zamiennych iprzekazaé go Zamawiajacemu. Oferta
Wykonawcy powinna zawiera¢ ceny wynikajace z Szczegdlowego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego Przedmiotu Zamowienia fub Kosztorysu Wykonawczego lub z innych dokumentéw
zwigzanych z realizacja Przedmiotu Zamoéwienia, jednakze w wypadku gdyby rodzaj Robét
Dodatkowych lub Robdt Zamiennych byt taki, ze nie daloby sie przypisaé im wprost lub posrednio cen
jednostkowych wskazanych w Szczegdtowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym Przedmiotu
Zamowienia lub Kosztorysie Wykonawczym [ub innych dokumentach zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Zamdwienia, wowczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana w oparciu o $rednie stawki
robocizny i $rednie wskazniki narzutu dla prac projektowych, robét branzowych, zgodnie z kwartalnym
Biuletynem Cenowym Budownictwa wydanym przez ORGBUD — SERWIS, a dla materialdw i sprzetu o
érednie ceny jednostkowe, publikowane w kwartalnikach SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego
planowany okres wykonania robét. W oparciu o tak przygotowang oferte, po dokonaniu akceptacji przez
Zamawiajgcego, Strony winny zawrzeé stosowny aneks do Umowy w odniesieniu do Robét
Dodatkowych lub Zamiennych.

19.5. W przypadku otrzymania przez Wykoenawcee od Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania
wykonania okreslonych prac projektowych lub Robdt Budowlanych, czyli odstapienia przez
Zamawiajgcego od realizacji Przedmiotu Zaméwienia w okreslonej czesct, Wykonawea nie bedzie
uprawniony ani zobowigzany do wykonania zaniechanej czg$ci Przedmiotu Zamdwienia, a jego
Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszene o warto§é Robot Zaniechanych. Wartoéé Robat
Zaniechanych zostanie wyliczona w sposéb okreslony w pkt 19.4. OWU. W zwigzku z zaniechaniem
wykonywania okreslonej czgsci Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
Jjakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanege z niewykonaniem Robét Zaniechanych,
w tym nie bgdzie podnosit roszczen z art. 644 k.c.

20, CENA UMOWNA

29.1. Cena Umowna za wykonanie Przedmiotu Zaméwienia jest wynagrodzeniem ryczaitowym, czyli
stalym, obejmujgcym wszystkie koszty i oplaty peniesione przez Wykonawee przy wykonywaniu
Przedmiotu Zamoéwienia oraz wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjs Przedmiotu Zamodwienia. W
zwigzku z tym, Cena Umowna — z zastrzezeniem odmiennych postanowiet Umowy, w tym w
szczegblnosci z zastrzezeniem prawa do waloryzacji, o ktorej mowa w pkt. 20.9. OWU ~ wyczerpuje
wszelkie naleznosci Zamawiajaeego wobec Wykonawey zwigzane z realizacja Umowy, a Wykonawcey
nie przysluguje zwrot od Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztow poniesionych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja Umowy.

20.2. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia Ceny Umownej, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztow prac projektowych lub Rebét Budowlanych objetych
Przedmiotem Zamdwienia. Ceny jednostkowe zawarte w Ofercie s stale i nie podlegajg zmianie przez
caly okres trwania Umowy.,

20.3. Wykonawea wystawi na Miaste Stoleczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa, NIP:

525-224-84-81 faktury za wykonanie Przedmiotu Zaméwienia [ub jego czesei.
Podstawe do wystawienia fakiur stanowig:
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1) Protokoly Odbioréw Czesciowych dla poszczegdlnych czgéci Dokumentacji Przedprojektowe) i
Projektowej, Planu BIOZ i innych dokumentéw objetych Przedmiotem Zamowienia lub Odbiordw
Czgsciowych Robdt Budowlanych, podpisane bez uwag Zamawiajacego,

2) Zatwierdzone przez Kierownika Kontraktu KZ miesieczne Raporty realizacji Przedmiotu
zamdwienia wraz z zalgczonymi protokolami przerobdw miesiecznych,

3) Protokot Koficowy Odbioru Przedimiotu Zamowienia stwierdzajagcy wykonanie Przedmiotu
Zaméwienia bez uwag i zastrzezen, podpisany przez obie Strony, — dla pozostale] kwoty nie
mniejszej niz 10% Ceny Umownej brutto wskazanej w § 4 ust. | Umowy.

Wykonawca moze wystawi€, na podstawie dokumentow opisanych w pkt 1) i 2) powyzej, faktury lacznie

do kwoty sumarycznej stanowigeej maksymalnie 90% Ceny Umownej brutto wskazanej w § 4 ust. |

Umowy. Odbioreg i Platnikiem jest Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Zelazna 61, 00 — 848 Warszawa.

Piatnosdci nalezne Wykonawey bedg przekazywane bezposrednio przez ZTM stosownie do postanowief

pkt 20.5. OWU.

20.4. Wykonawca jest zobowiazany sklada¢ wraz z kazda druga i nastgpng fakturg VAT wystawiang
przez  Wykonaweg za wykonanie czedci  Przedmiotu Zamdwienia, pisemne oéwiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce wszystkich
naleznych naleznosci lub dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktorzy zawarli z Wykonaweg, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, umowe o
podwykeonawstwo, ktérej przedmiotem sa (chocby w czedci) roboty budowlane [ub ktorzy zawarli,
przedlozong Zamawiajacemu, umowe o podwykonawstwo, ktorej] przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcych je
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcedw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zaleglodci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawey w  uregulowaniu  wszystkich wymagalnych w  tym okresic wynagrodzen
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawedw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura VAT wszystkich powyzszych
oswiadczen lub dowodow zaplaty, Zamawiajacy wstrzyma zaplate tej czgsci naleznego Wykonawcey
wynagrodzenia, ktora nie zostala przez Wykonawce udokumentowana w sposdb wskazany powyzej, do
czasu przedtoZzenia przez Wykonawceg wyzej wymienionych i wymaganych dokumentow.

20.5.Pfatnosci za wykonanie Przedmiotu Zaméwienia lub jego czgsci na podstawie wystawianych przez
Wykonawce faktur bedg dokonywane w ciggu 30 dni, liczae od dnta otrzymania faktury przez Platnika
czyli Zarzad Transportu Migjskiego. W przypadku zlozenia wadliwej faktury lub nieztozenia wiaz z
fakturg pisemnego o$wiadczenia albo dowoddw zaplaty, o ktdrych mowa w pkt 20.4 OWU, Zamawiajgcy
wstrzyma zaplate kwoty okreslongj w przedmiotowej fakturze VAT. Powyzszy termin 30 dni do zaplaty
ulega zawieszeniu do dnia zlozZenia przez Wykonaweg stosownego dokumentu wymaganego przepisami
prawa korygujacego przedimiotowa wade faktury VAT lub zlozenia prawidlowego o$wiadczenia albo
dowodu zaptaty wymienionego w pkt 20.4. OWU. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty kwoty
okreslonej w fakturze VAT z wyzej wymienionych przyczyn, do czasu spelnienia powyzszych wymagan,
nie skutkuje niedolrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnedei i nie uprawnia Wykonawey do
7gdania odsetek.

20.6.Platnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy wskazany na faktwrze przez Wykonawce.
Opéinienie  platnosci  spowoduje  wyplacenie  Wykonawcy  odsetek  ustawowych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisanii.

20.7. Za dzien dokonania platnosci bedzie uwazany dzien zlozenia polecenia przelewu przez Platika.

20.8. W przypadku ograniczenia dostgpnych $rodkéw, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zmnigjszenia zakresu rzeczowego Przedmiofu Zamodwienia, W tym przypadku Strony, aneksem do
Umowy, uaktualnia Szezegdtowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Przedmiotu Zamowienia i
zmienia Cene Umowna,

20.9. Cena Umowna za wykonane Roboty Budowlane bedzie podlegata waloryzacji, z zastrzezeniem pkt.
20.10. OWU, w nastepujacy sposob:
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1) korekty Ceny Umowy beda obliczane zgodnie z postancwieniami niniejszego punktu, na podstawie
~Biuletynu Statystycznego™ (miesigcznik), publikowanego przez Gldwny Urzad Statystyczny - tab.
39 Wskazniki Cen Nakladdw Inwestycyjnych i Produkeji Budowlano-Montazowej: budowa obiektéw
inzynierii lgdowej i wodnej - wskaznik skladany, przy zastosowaniu wskaznikéw odnoszacych sie do
poprzedniego mtiesiaca;

2) Roboty Budowlane wykonywane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey po uplywie ustalonego
w Szezegolowym Harmonogramie Finansowo — Rzeczowym terminu, podlegaja waloryzacji na
zasadach jak gdyby byly wykonywane zgodnie z powyzszym harmonogramem, z zastrzezeniem ppkt
J;

3) waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego
czesel w terminie okreslonym w Umowie;

4) waloryzacji beda podlegaly Roboty Budowlane wykonywane od | stycznia roku nastepnego po roku,
w ktérym zostaly rozpoczgte Roboty Budowlane, lecz nie wezesniej niz od dnia ... r. Waloryzacja
bedzie dokonywana w okresach kwartalnych na koniec danego kwartalu i bedzie dotyczyla Robdt
Budowlanych wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu wskaznikdw, o ktorych mowa w ppkt
D;

5) kwota wynikajaca z dokonanej waloryzacji zostanie naliczona po Zakonczeniu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia;

6) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do sprawdzenia przeliczone w ramach waloryzacji wartosci

§ Robdt Budowlanych nie pézniej niz 7 dni od Daty Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Zamdwienia, a
po akceptacji beda stanowily podstawe do podpisania aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie za
wykonanie Przedmiotu Zamdwienia;

7} Kwota wynikajgca z dokonanej waloryzacji zostanie wyplacona, stosownie do postanowien pkt 20.5.
OWU, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcy po dokonaniu QOdbioru Koicowego
Przedmiotu Zamodwienia.

20.10.Waloryzacja okreslona w pkt. 20.9. OWU nie moze przekroczyé wysokosci 5 % Ceny Umownej,
czyli kwoty ... zt. brutto,

21. PRAWA AUTORSKIE, WYNALAZCZE 1 PODOBNE

21.1. Wszelkie majatkowe autorskie, wynalazcze i podebne prawa przyshugujace Zamawiajacemu, a
wynikajace z dokumentacji przekazywanej przez Zamawiajacego Wykonawey w celu umozliwienia
mu wykonania Przedmiotu Zaméwienia, pozostaja tak w czasie wykonywania ninigjszej Umowy, jak i po
Je] zakoneczenin, wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca ma prawo wykorzystaé przekazana
mu dekumentacje wylacznie dfa celéw niniejszej Umowy i w zakresie tg Umowa okreslonyn.

21.2. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiajacego majgtkowe prawa autorskie
do wszystkich elementéw Dokumentacji Przedprojektowej, Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji
Powykonawezej, Dokumentacji Powykonawcezej - Eksploatacyjnej oraz innych dokumentéw objetych
Przedmiotem Zamdwienia, wykenanych przez Wykonawce, zwanych dalej ,.Utworem™ lub ,.Utworami”,
z chwilg przekazania Zamawiajagcemu egzemplarzy Utworu oraz pozostalych nosnikéw. Powyisze
przeniesienie autorskich praw majatkowych dotyczy nastepujacych pdl eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Utworu — wytwarzanie i powielanie dowolng technikg
egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska, poligraficzna, reprograficzng, informatyczng oraz
techniky cyfrowa, w tym dokonywania kserokopii, reprodukeji, slajdéw, odrecznie [ub odmianami
wymienionych technik,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych Utwor utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, wprowadzenie do pamigci komputera, uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu lub
kserokopii jego egzemplarzy,

3} w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposéb tnny niz okreslony w ppkt 2 niniejszego punktu —
publiczne wystawienie, wydwietlenie, odtworzenie i udostepnianie Utworu lub jego czesei w taki
sposob, aby kazdy mégl mieé do niego dostep w migjscu t czasie przez siebie wybranym,

4) wykorzystywania wielokrotne Utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Inwestora lub
Zamawiajacego,

5) wykorzystywania Utworu do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

A s
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6} wykorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji Utworu przez Zamawiajacego
[ub pedmioty dzialajacege na jegoe zlecenie w dowolnym migjscu i czasie w dowolnej liczbie,

7} udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

8} rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: ekspozycja, publikewanie czgséei lub catosci, opracowania,
9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreélonych powyzej moze nastepowad
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dziefami innych podmiotéw, w tym jako
czesé dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, vzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

21.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacege réwniez majatkowe prawa autorskie do Utwordw
wykonanych lub przekazywanych przez Wykonaweg w ramach realizacji Przedmiotu Zamdwienia,
w szezegOlnosei systemow caloliniowyceh 1 programéw komputerowych shuzacych do ich obstugi, w celu
korzyslania przez Zamawiajacego na potrzeby wykonania, utrzymania, remontu i rozbudowy wszystkich
linii sieci metra realizowanych w Warszawie, z chwily przekazania Zamawiajacemu egzemplarzy
powyzszych Ulwordw oraz pozostatych nesnikow. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych
dotyczy wszystkich pol ekspleatacji, w szczegolnosci:

1) trwalego [ub czasowego zwielokrotnienia Utworu w calodci lub czedci jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie — w zakresie, w ktdrym dla wprowadzenia, wyswietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Utworu niezbedne jest jego zwielokrotnienie;

2) tlumaczenia, przystosowania, zmiany ukladu [ub jakichkolwiek imnych zmian w Utworze,
z zachowaniem praw osoby, ktéra tych zmian dokonata;

3) rozpowszechniania, w tym sprzedazy lub najmu Utworu Jub jego kopii, na dowolnie wybranych
nosnikach.

21.4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utwordw, o ktorych mowa w pkt 21.2
i 21.3. OWU, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wiasnosé wszystkich no$nikdw, na ktorych
powyzsze Utwory zoslaty utrwalone,

21.5. Wykonawca, wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowyeh, o ktérych mowa
w pkt 21.2. 1 21.3. OWU, zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie zalezuych praw autorskich
wynikajgeych z Utwordw na wszystkich wskazanych powyzej polach eksploatacji, oraz upowaznia
Zamawiajacego do zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zaleznych praw autorskich,

21.6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, nastepuje z chwilg podpisania whasciwego protokolu odbioru oraz w ramach wynagrodzenia
okreslonego w Cenie Umownej za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia — Wykonawcy nie przysluguje
wigc odrebne wynagrodzenie za korzystanie z powyzszych utworéw na kazdym odrebnym polu
eksploatacji oraz za zaleZne prawa autorskie,

21.7. Wykonawca przenost na Zamawiajagcego, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okredlonego w Cenie Umownegj za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia, na zasadach opisanych powyzej,
réwniez wszelkie autorskie prawa majatkowe oraz zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, do wszystkich czedei Utwordw odebranych przez Zamawiajgcego, w zwigzku z
rozwigzaniem lub odstapieniem od Umowy.

21.8. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Zamowienia, w tyn Utwory wykonane albo przekazane przez
Wykonawce, nie beda naruszaly zadnych praw osob trzecich. W przypadku zgloszenia jakichkolwiek
roszczeit do Zamawiajgcege z tytulu naruszenia praw osdb trzecich, zardowno osobistych jak i
majatkowych, Wykonawca zobowigzuje sig do ich petnego zaspokojenia. Wykenawca zobowigzuje sie
takze pokry¢ wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego w postgpowaniu sgdowym oraz
ewentualnym egzekucyjnym.

21.9. Wszelkie prawa zwigzane z projektami wynalazczymi dokonanymi w zwigzku z realizacja Umowy
przystugiwa¢ beda wylgcznie Zamawiajacemu, przy czym tworcom wynalazku przystugiwaé bedzie

wylacznie wynagrodzenie, przewidziane w odrebnej umowie, zawartej przez nich z Zamawiajgcym.
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21.10, Jesli od Wykonawey wymaga sig lub tez uzna on za konieczne uzycie rozwiazania projektowego,
materialu lub metody, ktére sy chronione patentem [ub innym prawem wilasnoset, to Wykonawca
powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego
rozwiazania, materialu lub metody. Jeéli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w calosci obeiazg one Wykonawce.

21.11. Zamawiajacy, jezeli bedzie to wymagane, zawrze odpowiednia umowe o zachowaniu poufnosci
z Wykonawceg lub bezposrednio z licencjodawcy [ub wlascicielem chronionego rozwigzania, materiatu
lub metody, w celu spelnienia warunkéw okreslonych w umowach licencyjnych Iub patentowych,
Powyzsze umowy nie mogg nakladaé na Zamawiajacego obowigzku ponoszenia jakichkolwiek oplat i
kosztéw.

21.12.W przypadku, gdy po przeniesieniu przez Wykonawcee autorskich praw majatkowych do Utwordw

na polach ekspleatacji, o ktérych mowa w pkt 21.2., powstana nowe pola eksploatacji tych Utwordw,

Wykonawca zawrze, na zadanic Zamawiajacego, aneks do umowy przenoszacy na Zamawiajgcego

autorskie prawa majatkowe do tych Utwordw na nowych polach eksploatacji. Zamawiajacy moze

wyslapi¢ z powyzszym zadaniem w okresie 5 lat od dnia powstawania nowego pola eksploatacji.

Przejscie praw na nowych polach eksploatacji nastgpuje na warunkach okreslonych w Umowie i w
{ ramach Ceny Umownej.

21.13.Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiajacemu, ze w chwili przeniesienia na Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych bgdzie posiada¢ wszystkie prawa wiasnosei intelektualnej do rezultatow
prac, i w zwigzku z tym o$wiadcza i gwarantuje, ze Utwory w chwili przeniesienia na Zamawiajacego
autorskich praw do rezultatéw prac nie bedg narusza¢ zadnych praw wiasnosci intelektualne] osdb
trzecich, ani nie bedg obcigzone prawami 0séb trzecich, uniemozliwiajacymi Zamawiajgcemu korzystanie
z tych rezultatéw prac na zasadach okreslonych w Umowie oraz zgodnie z celem Umowy. Wykonawea
zobowigzuje si¢ ninigjszym naprawi¢ kazda szkode w tym pokryé wszelkie koszty, wydatki, w tym
koszty obslugi prawnej, ktéra Zamawiajacy moze poniesé, lub za ktérg Zamawiajagcy moze staé sie
odpowiedzialny, Iub do ktérej naprawienia moze zostal zobowiazany w zwiazku z jakimkolwiek
pozwent, roszczeniem, czy postgpowaniem prowadzonym przeciwko niemu oraz w  zwigzku
z jakimkolwiek innym postgpowaniem, w wyniku zlozenia przez Wykonawce nieprawdziwych
os$wiadezeit co do posiadanych praw wlasnoscei intelektualnej.

21.14.Jezeli Wykonawea w ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia dostarcza oprogramowanie wraz z
dokumentacja, stworzone przez podmiot trzeci, Wykonawea udzieli badz tez zapewni Zamawiajgcemu, w
ramach Ceny Umownej, udzielenie licencji lub sublicencji na korzystanic znich w zakresie

{ wystarczajgcym do niezakidconegoe korzystania z Przedmiotu Zamdwienia. W przypadku jesli z licencja
lub sublicencjg zwigzana jest ustuga odplatnego wsparcia producenta, Cena Umowna pokrywa koszt tej
uslugi w okresie rekojmi 1 gwarancji.

21.15.Licencje, o ktorych mowa w pkt. 21.14., zapewnia Zamawiajacemu prawo do Korzystania z
dostarczonego oprogramowania bez ograniczen terytorialnych i czasowych.

21.16. Wykonawca zapewnia, ze licencja na korzystanie z oprogramowania nie bedzie zawierala
ogranicze polegajacych na tym, ze po zakoficzeniu okresu gwarancji i rekojmi, dane oprogramowanie
moze by¢ wdrazane, serwisowane itp. wylacznie przez okrestony podmiot lub grupg podmiotow.

21.17.Warunki licencji dostarczangj Zamawiajagcemu nie mogg ograniczaé uprawnien Zamawiajgcego
opisanych w Umowie oraz w PFU z zalgeznikami.

21.18. W wypadku poslugiwania si¢ przez Wykonawceg przy wykonywaniu Utwordw pracownikami,
Podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykorawca zobowiazuje sie przekazaé wraz z
Utworami oswiadczenia osob albo podmiotdw wspélpracujacych, o przeniesieniu praw autorskich na
Zamawiajacego 1 w granicach opisanych w niniejszym punkeie.
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22. POSTANOWIENIA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

22.1. Strony zgodnie uznajg, z uwzglednieniem zapisdw pkt 22.6. niniejszych OWU, za stanowigce
tajemnice handlowa wszelkie informacje przekazane przez ktdrakolwick ze Stron, udzielone w zwigzku z
realizacjg Umowy i dotyczace realizacji Umowy

22.2. Uznanie za tajemnice handlowa powoduje, iz przekazane informacje udzielone sg wylacznie do
wiadomoscei Stron Umowy, ktdre sa zobowigzane do zachowania informacji w tajemnicy przed osobami
trzecimi i do nie ujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej. Obie Strony zobowiazujg sie jednoczesnie
korzysta¢ ze wszystkich i1 kazdej z informacji uzyskanych od drugiej Strony w ramach Umowy wylacznie
dla celéw niniejszej Umowy.

22.3. Informacje stanowiace tajemnicg handlowg nie bedg dalej przekazywane przez Strony z wyjatkiem
pracownikow, przedstawicieli lub pelnomocnikéw Stron, dla ktorych znajomoéé tych informacji jest
konieczna dla celéw Umowy. Jednoczesnie Strony przyjmuja obowigzek informowania ww, os6b o
obowiazkach wynikajacych z niniejszej czesci Umowy, tj. w szczegolnosci obowiazku zachowania w
tajemnicy przekazywanych im informacji, a takze zobowigzania tych osob do przestrzegania tajemnicy
handlowej w takim samym stopniu, jak okre§lony w niniejszej Umowie.

224, Wykonawca w razie potrzeby moze przekazywaé informacje osobom trzecim takim jak
Podwykonawcey, podmioty wspoétpracujace, wylacznte jednak po uprzednim podpisaniu przez nie umowy
w sprawie zachowania poufnosei.

22.5. Jakiekolwiek informacje stanowiace tajemnice handlowa nie mogg byé przez drugg Strone
kopiowane, badz reprodukowane, bez pisemnego pozwolenia Strony ujawniajgcej, chyba, ze ich
kopiowanie jest niezbgdne dla wykonania Przedmiotu Zamoéwienia oraz udzielenia informacji
pracownikom Strony lub osobom trzecim, dopuszezonym do infermacji zgodnie z niniejszg Umowg.

22.6. Ograniczenia i zobowigzania wynikajace z niniejszej czgsci Umowy nie obejmuja informacji, ktdre:

1} byly znane Stronie przyjmujacej przed ich uzyskaniem lub

2} byly powszechne i ogblnodostepne wezesniej tiz je uzyskano lub

3} staly si¢ publiczne i ogdlnodostepne po ich uzyskaniu, przy czym Strona przyjmujaca nie ponosi
odpowiedzialnosci za ich ujawnienie, lub

4y byly kiedykolwiek ujawnione Stronie uzyskujacej przez strong trzecia, ktora w dobrej wierze
wyjawila je Stronie uzyskujgceej, bez jakichkolwiek zobowiazai o zachowaniu poufhoscei fub

5) istnigje dowoéd na to, Ze byly one niezaleznie opracowane przez Strong przyjmujaca lub jej
pracownika, ktdry nie znat ujawnionych informacji lub

6) musza zostaé ujawnione ze wzgledu na powszechnie obowiazujace normy prawa lub uprawnione
zgdanie wlasciwych organdw, sadow itp. lub

7} ich wjawnienia domagajg sig organy administracji publiczne], w zwigzku z Przedmiotem Zaméwienia,
fub

8) sa niezbedne do wykonywania jakichkolwiek czynnosei i prac wynikajacych z przeniesienia
majgtkowych praw autorskich do opracowain objgtych Przedimiotem Zamdwienia oraz zezwolenia na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, o ktorych mowa w pkt 21 OWU.

22.7. Zobowiazania okreslone w ninigjszej czgsci Umowy pozostajg w mocy przez okres 5 lat od duia
zawarcia ninicjszej Umowy, lecz nie krdcej niz do dnia Odbioru Koficowegoe Przedmiotu Zamowienia.

22.8. Strona, ktora poniesie szkode w zwigzku z ujawnieniem przez drugg Strone informacji lub innym
naruszeniem przez drugg Strong postanowiefi niniejszej czesci Umowy, bedzie uprawniona do
dochodzenia od niej odszkodowania na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Powyzsze prawo do
odszkodowania dotyczy jedynie szkod faktycznie poniesionych w zwigzku z ujawnieniem przez druga
Strone informacji lub innym naruszeniem przez druga Strong postanowieil niniejszej czgsci Umowy

23. POSTANOWIENIA KONCOWE

23.1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie moze dokonaé cesji
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wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy,

23.2, Wykonawca nie moze dokonaé innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowiazujacych,
ktérych przedmiotem sa prawa lub zobowiazania okreslone Umowa lub wynikajace z niniejszej Umowy
(art.509 k.c.).

23.3. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ ninigjszej Umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje
publiczng w rozumieniu art. | ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostgpie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. Ze
wzgledu na tajemnice przedsigbiorcy udostgpnieniu, o kidrym mowa w zdaniu pierwszym, nie beda
podlegaty informacje zawarte w ... /zalaczniku nr ... do ninigjszej Umowy stanowiace informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne posiadajace warto$¢ gospodarcza
oraz informacje nie podane do publicznej wiadomodcei, w odniesieniu do ktérych przedsiebiorca podjat
dzialania w celu zachowania ich w tajemnicy.

23.4. O ile nie okreslono w Umowie inaczej, wszystkie o$wiadczenia, powiadomienia Stron i polecenia,
powinny by¢, pod rygorem niewaznosci, dokonywane lub potwierdzone w formie pisemnej i doreczane
osobiscie za potwierdzeniem odbioru badz przesytane listem poleconym [ub przesyika kurierskg na adres
wskazany w Umowie lub adres, wskazany przez Strong jako wlasciwy dla korespondencji. Strony
oéwiadczajg, ze wyslanie przesytki na adres wskazany w Umowie traktowane bedzie jako prawidlowe
dorgczenie drugie] Stronte. W wypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do
poinformowania drugiej ze Stron listem poleconym o fakcie wystapienia takiej zmiany, nie pozniej niz 3
dni od daty dokenania zmiany. W wypadku nie wykonania tego obowiagzku Strona, ktdra nie przekazala
powyzszej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwlaszcza uznanie za skuteczne
doreczenie wszelkich przesylek skierowanych pod poprzedni adres.

23.5. W przypadku gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy zostato uznane za niezgodne z
przyp gayby posia ARrAS| Yy zost : - 2
prawem, niewazne, nieskuteczne lub okazalo si¢ niewykonalne, postanowienie takie bedzie uwazane za

niczastrzezone w Umowie, przy czym wszystkie pozostale postanowienia Umowy zachowujg pelng moc i
skutecznosé.

23.6. Umowa, jej zalagczniki oraz wszystkie o§wiadczenia, powiadomienia Stron, polecenia i wszelka
korespondencja zwigzana w Umowg i jej wykonaniem, powinna zosta¢ sporzadzona i prowadzona
w jezyku polskim.

23.7. Wszystkie zalaczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czgsé.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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