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1. WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY – DOKUMENTY FORMALNE MB-L2-D07-4816 

TOM I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU MB-L2-D07-4773 

TOM I/1 Przebudowa urządzeń podziemnych oraz przyłącza 
mediów 

MB-L2-D07-477C 

TOM I/2 Projekt drogowy MB-L2-D07-477B 

TOM I/3 Gospodarka zielenią i projekt zieleni MB-L2-D07-477D 

   

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MB-L2-D07-4774 

TOM II/1 Architektura dla wentylatorni MB-L2-D07-4775 

Opinia geotechniczna MB-L2-D07-4776 

Dokumentacja badań podłoŜa gruntowego MB-L2-D07-4776/I 

TOM II/2 

Projekt geotechniczny MB-L2-D07-4776/II 

Konstrukcja obiektów odkrywkowych MB-L2-D07-4777 TOM II/3 

Metody budowy obiektów odkrywkowych MB-L2-D07-4809 

TOM II/4 Konstrukcja obudowy tuneli drąŜonych tarczą wraz z 
technologia drąŜenia tuneli i technikami wspomagającymi 
bezpieczny przemarsz tarcz 

MB-L2-D07-4778 

TOM II/5 Trasa, skrajnia, nawierzchnia torowa z wibroizolacją, 
trzecią szyną prądową 

MB-L2-D07-4779 

TOM II/6 Instalacje wewnętrzne MB-L2-D07-477A 

TOM II/7 Warunki ochrony p.poŜ. MB-L2-D07-477E 

TOM II/8 Projekt monitoringu oddziaływania budowy na środowisko 
oraz obiekty budowlane i inŜynieryjne otoczenia 

MB-L2-D07-477F 

TOM II/9 Analiza rozwiązań proekologicznych MB-L2-D07-4780 

TOM II/10 Analiza dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia MB-L2-D07-4781 
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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH, AUTORÓW 

OPRACOWANIA 

 
PROJEKT BUDOWLANY PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJI 

ODCINKA ZACHODNIEGO II LINII METRA W WARSZAWIE 

 

ETAP V/3 – PROJEKT BUDOWLANY 

TUNELU SZLAKOWEGO D07 

 
 
 

Projektanci i sprawdzający – autorzy projektu budowlanego oświadczają, Ŝe niniejsza 

dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową nr 255/IP/12, obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz, Ŝe jest kompletna i skoordynowana branŜowo. 

 
 
 
Architektura 

Projektant: dr inŜ. arch. Tomasz Kazimierski 

mgr inŜ. arch. Andrzej Ryba 

mgr inŜ. arch. Łukasz Górzyński 

St-45/79 

St-379/78 

MA/040/05 

 

Sprawdzający: mgr inŜ. arch. Joanna Kazimierska St-44/79  

 

Geotechnika 

Projektant: mgr inŜ. Urszula ElŜbieta Tomczak 

mgr Józef Dawidowski 

mgr inŜ. Franciszek Misiurek 

MAZ/0391/POOK-SP/10 

050984; 070808 

St-91/80 

 

Sprawdzający: mgr inŜ. Stanisław Pęski 204/67; 203/70  

 

Konstrukcja 

Projektant: mgr inŜ. Franciszek Misiurek St-91/80  

Sprawdzający: mgr inŜ. Urszula Gawlewicz St-132/87  
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Przebudowa urządzeń podziemnych oraz przyłącza mediów 

- sieć wodno-kanalizacyjna 

Projektant: mgr inŜ. Grzegorz Krawczyk MAZ/POOS/0202/08  

Sprawdzający: mgr inŜ. Rafał Dzięgielewski Wa-135/02  

 

- sieć teletechniczna 

Projektant: mgr inŜ. Marcin Pakuła 2072/00/U  

Sprawdzający: mgr inŜ. Małgorzata Myszko 1310/98/U  

 

- sieć elektroenergetyczna 

Projektant: mgr inŜ. Edmund Całus St-63/90  

Sprawdzający: mgr inŜ. Bogdan Płeska 105/89/WŁ  

 

BranŜa drogowa 

Projektant: inŜ. Konrad Jagodziński  MAZ/0006/POOD/10  

Sprawdzający: inŜ. Zbigniew Dryzner St-246/79  

 

Gospodarka zielenią i projekt zieleni 

Projektant: mgr inŜ. Izabela Siudy  -  

Sprawdzający: mgr inŜ. Marta Sikora -  

 

Trasa, skrajnia, nawierzchnia 

Projektant: dr inŜ. Andrzej Oczykowski  

mgr inŜ. Włodzimierz Przybysz  

KBU-1a-2126/600/66 

17870 

 

Sprawdzający: dr inŜ. Jerzy Lamek OIK5-K-287/2000  

 

Instalacje wewnętrzne 

- Instalacje wod-kan i hydrantowa; Instalacja p. poŜ. 

Projektant: mgr inŜ. Anna Zawadzka 373/79  

Sprawdzający: mgr inŜ. Rafał Dzięgielewski Wa-135/02  

 

- Instalacja wentylacji mechanicznej podstawowej 

Projektant: inŜ. BłaŜej Szala  WBPP-NB-7210/36/82  

Sprawdzający: mgr inŜ. Danuta Głodek St-597/78  

 

- Instalacja zasilania i sterowania pompowni i wentylacji; Sieć kabli trakcyjnych, zasilających, 

sterowniczych; Instalacje elektryczne siły i światła; Instalacje pomiarowa i monitoringu prądów 

błądzących; Konstrukcje wsporcze dla kabli 

Projektant: mgr inŜ. Edmund Całus St-63/90  
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Sprawdzający: mgr inŜ. Bogdan Płeska 105/89/WŁ  

 

- System zdalnego sterowania urządzeniami sanitarno - technicznymi 

Projektant: mgr inŜ. Bogdan Płeska 105/89/WŁ  

Sprawdzający: mgr inŜ. Edmund Całus St-63/90  

 

- Sterowanie ruchu pociągów; System sterowania i kontroli z pomieszczenia dyŜurnego stacji  

Projektant: dr inŜ. Krzysztof Grochowski MAZ/0495/PWOKL/05  

Sprawdzający: mgr inŜ. Andrzej Zajączkowski KBU1a-2126/1153/66  

 

- System radiołączności; Światłowody; Sieć teleinformatyczna 

Projektant: mgr inŜ. Edward Ambroziak 1258/98/U  

Sprawdzający: inŜ. Władysław Dąbski 1294/98/U  

 

- System łączności przewodowej 

Projektant: mgr inŜ. Edward Ambroziak 1258/98/U  

Sprawdzający: mgr inŜ. Andrzej Zajączkowski KBU1a-2126/1153/66  

 

- System sygnalizacji poŜaru 

Projektant: mgr inŜ. Grzegorz Giermakowski DTK-WSB/02477/04/U  

Sprawdzający: techn. Wojciech Grzesiak 266/2/94  

 

Monitoring oddziaływania budowy na środowisko 

Projektant: mgr inŜ. Urszula Gawlewicz St-132/87  

Sprawdzający: mgr inŜ. Stanisław Pęski 203/70  

 

 

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych 

mgr inŜ. Waldemar Baranowicz 297/94  

 

Rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych oraz BHP 

mgr inŜ. Aleksander Korulczyk 155-BPiD/99w; 
035/98/07 

 

 
 

 

Warszawa, luty 2014
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3. WSTĘP 

3.1. Podstawa formalna opracowania 

Podstawę formalną opracowania stanowi UMOWA nr 255/IP/12 zawarta w dniu 

21.09.2012 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez 

Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa Metro 

Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5, 

a 

Biurem Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą: 02-142 Warszawa, 

ul. Solińska 19B 

na opracowanie projektów budowlanych dla I Etapu realizacji odcinka zachodniego 

II linii metra w Warszawie wraz z obowiązującymi załącznikami i Aneksami do 

Umowy. 

 

3.2. Podstawy merytoryczne opracowania 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 144 z 13.07.2011 – poz. 859) 

- Materiały udostępniane przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. : 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia – odcinek zachodni; 

 Studium Wykonalności budowy II linii metra w Warszawie wraz z 

Podstawowym Projektem Koncepcyjnym – sierpień 2010; 

 Studium Techniczne II i III linii Metra Warszawskiego – raport końcowy; 

 Ustalenie stref wpływu budowy II linii metra na zabudowę terenu – 

aktualizacja dla fragmentów trasy o zmiennym przebiegu na odcinku 

zachodnim od szlaku za stacją „Rondo Daszyńskiego” do stacji 

„Połczyńska” wraz ze stacją postojową „Mory” – 2011; 

 Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno – inŜynierska dla II linii 

metra w Warszawie – opracowanie Geoteko Sp. z o.o.; 

 Wymagania dla układu zasilania II linii metra; 

 Ekspertyza naukowo-techniczna dotycząca warunków technicznych dla 

metra warszawskiego w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego; 

 Instrukcja o skrajni w warszawskim metrze TLT-M2 – Zarządzenie nr 

3/95 Generalnego Dyrektora GDBM; 

 Projekty budowlane odcinka centralnego II linii metra. 
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- Opracowania własne: 

 WielobranoŜowy Projekt Koncepcyjny dla zaprojektowania i budowy 

odcinka centralnego II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego 

do Dworca Wileńskiego – kwiecień 2008; 

 Koncepcja architektoniczno-budowlana I etapu realizacji odcinka 

zachodniego II linii metra w Warszawie – 2012 – koncepcja wykonana w 

ramach konkursu nr EH/226/Konk/01/11 ogłoszonego przez Miasto 

Stołeczne Warszawę, reprezentowane przez Zarząd Transportu 

Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działało Metro Warszawskie 

Sp. z o.o.; 

- Wiedza i doświadczenie w zakresie projektowania metra w Warszawie; 

- Normy i literatura fachowa. 

Uwaga! 

W niektórych projektach branŜowych podano dodatkowo jako podstawy merytoryczne 

opracowania materiały szczegółowe dla danej branŜy. 

 

3.3. Cel i zakres opracowania 

- Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej tuneli 

szlakowych D07 w ramach pierwszego etapu realizacji odcinka zachodniego II 

linii metra w Warszawie dla uzyskania Pozwolenia na Budowę, stanowiącej 

ponadto materiał wyjściowy do przetargu dla wyłonienia przyszłego Wykonawcy 

w systemie „Projektuj i Buduj”. 

- Zakresem opracowania objęto branŜowe rozwiązania techniczne tuneli 

szlakowych D07, stanowiących jeden z trzech szlaków pierwszego etapu 

realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie.  

Szlak D08 łączy stację C06 ze stacją C07. 

Zakres niniejszego tomu stanowi zbiór dokumentów formalnych koniecznych 

dla zdefiniowania rozwiązań technicznych w poszczególnych branŜach 

i stanowiących podstawę dla pozyskania Pozwolenia na Budowę. 
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZAŚWIADCZENIA Z IZB INśYNIERÓW 

 
 
 
(aktualne zaświadczenia z Izb InŜynierów zostaną dołączone w odpowiednim terminie – przed 
złoŜeniem projektu o pozwoleniu na budowę)  
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5. ZAŁĄCZNIKI 

 

Warunki dla potrzeb przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze 

wentylatorni szlakowej V07 

 

Sieć gazowa  

Zał. 1. Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Pismo nr TMTU/G/609/2013 

Warunki techniczne przebudowy gazociągu. Lokalizacja: Wentylatornia V7, 

V8, V9, V9A, stacja Wolska (C08), Księcia Janusza (C06), Moczydło (C07) 

(warunki techniczne waŜne do 09.08.2015). 

 

Sieć wodno-kanalizacyjna  

Zał. 2. MPWiK – pismo DRZ-WSW-WSK/660/840/435266/13/14/7649 z dn. 

14.01.2014r. 

Opinia do koncepcji rozwiązań kolizji projektowanej II linii metra: stacja C6, 

wentylatornia V7 i szlak D7 z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną 

Zał. 3. MPWiK – pismo DRZ-WSW-WSK-660-840/375609/13/6631 z dn. 

19.11.2013r. 

Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla 

wentylatorni szlakowej V07 II linii metra zlokalizowanej przy ul. 

Górczewskiej w Warszawie. 

 

 

Zał. 4. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego *) 

Zał. 5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowy *) 

Zał. 6. Kopia Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach *) 

Zał. 7. ZUDP – Opinia *) 

 

 

Uwaga:  

- Załączniki oznaczone *) zostaną dołączone w terminie późniejszym. 

 

 

 


