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5. ZALACZNIKI

Warunki dla potrzeb przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze

wentylatorni szlakowej V08

Siec cieptownicza

Zal. 1. Dalkia Warszawa S.A. - Dziat Technologii — Nr sprawy
DSP/PST/13/4045/2//JP/W-12-0075-2/sc-war/13 z dn. 17.05.2013r.
Warunki usuniecia kolizji z infrastrukturg cieptownicza bedaca wlasnoscia
Dalii Warszawa S.A. (uzgodnienie aktualne przez okres 2 lat od daty

wystawienia).

Sie¢ gazowa

Zat. 2. Mazowiecka Spodtka Gazownictwa Sp. z 0.0. Pismo nr TMTU/G/609/2013
Warunki techniczne przebudowy gazociagu. Lokalizacja: Wentylatornia V7,
V8, V9, VIA, stacja Wolska (C08), Ksiecia Janusza (C06), Moczydto (C07)
(warunki techniczne wazne do 09.08.2015).

Sie¢ wodno-kanalizacyjna
Zat. 3. MPWIK - pismo DRZ-WWT/840/61174/13/343 z dn. 31.01.2013r.
Warunki techniczne odprowadzenia sciekdéw z wentylatorni szlakowej V8 w

rejonie ulic: Rabsztyriska, Plocka, Gorczewska w Warszawie

Warunki dla potrzeb odtworzenia uktadu drogoweqo
Zat. 4. Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w dzielnicy Wola m.st.
Warszawy — pismo z dn. 20.06.2013r.

Zat. 5. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego *)

Zat. 6. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowy *)

Zat. 7. Kopia Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach *)

Zat. 8. ZUDP - Opinia *)

Uwaga:

- Zalgczniki oznaczone *) zostang dotgczone w terminie pdzniejszym.
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Zatacznik nr1

Dalkia Warszawa S.A. — Dziat Technologii — Nr sprawy DSP/PST/13/4045/2//JP/\W-12-
0075-2/sc-war/13 z dn. 17.05.2013r.

Warunki usuniecia kolizji z infrastrukturg cieptownicza bedaca wtasnoscig Dalii
Warszawa S.A. (uzgodnienie aktualne przez okres 2 lat od daty wystawienia).
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Dalkia Warszawa S.A.

" ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 576 10 00, fax +48 22 825 38 44
www.cieplodlawarszawy.pl
www.ebok.warszawa.dalkia.pl

Dziat Technologii

tel. 22 576-12-68, 658-55-66
fax 22 658-55-25

e-mail: jpasturak@dalkia.pl

Nr sprawy: DSP / PST / 13 /4045 /2 // JP | W-12-0075-2 / sc-war [ 13
Warszawa, 17.05.2013r.

Dotyczy: warunkéw usunigcia kolizji z infrastrukturg cieptownicza
bedaca wlasnoscig Dalkii Warszawa S.A.

Odpowiadajgc na pismo znak 162/25/2013 z dnia 08.04.2013r.2013r. (otrzymane w dniu
10.04.2013r.) dotyczgce wydania warunkéw usunigcia kolizji projektowanej stacji Metra C-7
oraz Wentylatorni szlakowej V-8 .z, bedaca wiasnoscig Dalkii Warszawa S.A., istniejaca
infrastrukturg cieptownicza, Dalkia Warszawa S.A. wyraza zgode na przetozenie istniejacej
sieci cieptowniczej (s.c.), zgodnie z zatgczong przy pismie propozycjg, pod nizej wymienionymi
warunkami.

W przypadku Stacji C-7 usuniecie kolizji z infrastrukturg cieptowniczg dotyczy:
- kanatowej s.c. 2xDN500mm, na odcinku od komory TF-4.L-3 do miejsca potgczenia z istniejacq

s.c. za skrzyzowaniem ul. Gérczewskiej z ul. Syreny
- preizolowanej s.c. 2xDN200mm, na odcinku od komory TF-4/L-4 do budynku Gorczewska 47

- preizolowanego przylacza s.c. 2xDN40mm do budynku Gérczewska 45.

W przypadku Wentylatorni szlakowej V-8 usuniecie kolizji z infrastrukturg cieptowniczg dotyczy:

- preizolowanej s.c. 2xDn100/80mm wyprowadzonej z komory L25A/PS5.

- przytacza 2xDN50mm do budynku Rabsztyriska 4.

Warunkiem usunigcia kolizji Stacji C-7 i Wentylatorni V-8 z siecig cieptownicza (w tym przytaczami
do budynkéw), bedacg na majatku Dalkii Warszawa S.A., jest uprzednie podpisanie przez
Inwestora z Dalkig Warszawa S.A. stosownej umowy. W celu uzgodnienia szczegdtéw realizacji
i warunkéw umowy, na minimum 6 miesigcy przed planowanym terminem realizacji inwestycji,
prosimy Inwestora o kontakt z Dalkiag Warszawa S.A.

Prace zwigzane z przetoZzeniem sieci cieptowniczej, dotyczace usunigcia kolizji projektowanej
inwestycji z istniejgcg siecig cieptowniczg, zostang wykonane na podstawie uzgodnionej w Dalkii
Warszawa S.A. dokumentacji technicznej, po podpisaniu stosownej umowy.
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W:tym celu, na co najmniej 6 miesiecy przed planowanymi pracami Inwestor powinien zglosic¢
~ zamiar _wykonania_robot, wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji technicznej oraz
wszystkimi_ wymaganymi do prowadzenia robot decyzjami, zgodami i pozwoleniami, do Dalkii
Warszawa S.A. celem podpisania_stosownej umowy oraz umozliwienia przygotowania inwestyciji
do realizacji.
Ponadto informujemy, ze nalezy uzyskaé zgody wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych
wszystkich dziatek, na ktorych bedzie sytuowana sie¢ cieptownicza po usunigciu kolizji,. Powyzsze
dokumenty dotyczg lokalizacji, wykonania oraz bezterminowego uzytkowania sieci cieplowniczej.

Istniejgca infrastruktura cieplownicza stanowi obecnie i stanowi¢ bedzie w trakcie
oraz  po wykonaniu powyzszych prac wylaczng wiasnosé  Dalkii Warszawa S.A.,
jak tez wchodzi obecnie i wehodzi¢ bedzie po wykonaniu rob6t w skiad przedsiebiorstwa Dalkia

Warszawa S.A. zgodnie z art. 49 § 1 k.c.

Istniejacg sie¢ cieplowniczg nalezy przetozy¢, zgodnie z przekazang przy pismie z dnia
08.04.2013r. i zaakceptowang przez Dalkie Warszawa S.A. propozycjq (patrz zalgczone plany
sytuacyjne), z zastosowaniem technologii preizolowanej z systemem alarmowym ,Brandes’,
przy zachowaniu cigglosci przesytu ciepta do obiektéw zasilanych z ww. sieci cieplowniczej.
Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku koniecznosci budowy sieci prowizorycznej nalezy
wykona¢ i dostarczyé do Dalkii Warszawa S.A. dokumentacje i prawomocny dokument
zezwalajacy na budowe sieci docelowe; i prowizorycznej, ktére muszg byé wazne do momentu
wykonania sieci docelowe;.

W przypadku przebudowy sieci cieptowniczej, w zwigzku z budowa Stacji C-7, nalezy w miejscach
poprzecznego przej$cia nowoprojektowanej sieci cieplowniczej przez jezdnie zastosowad rury
ochronne.

W przypadku przebudowy sieci cieplowniczej, w zwigzku z budowg Wentylatorni szlakowej V-8,
nalezy przejscie sieci cieplowniczej preizolowanej wykonac¢ w gruncie, nad stropem wentylatorni.
Poditoze nad stropem wentylatorni, dla potrzeb posadowienia sieci cieptowniczej, winno mieé
wysoko$¢ 40cm, a strop wentylatorni winien byé odpowiednio zaizolowany przeciwwilgociowo.
Odlegto$¢ sieci cieptowniczej (plaszcza ochronnego) od konstrukji nadziemnej Wentylatorni winna
wynosi¢ 2,0m.

Termin realizacji robét, okres wylgczenia sieci nalezy uzgodni¢ w Dalkii Warszawa S.A. na etapie
opracowywania projektu wykonawczego/organizacji robot.

W przypadku wykonywania robét przez Dalkic Warszawa S.A. prosimy o przekazanie wersji
elektronicznej uzgodnionych projektéw sieci cieptown iczych.

Usunigcie kolizji planowanej Inwestycji z siecig cieplowniczg zostanie wykonane zgodnie

Z ponizszymi warunkami:

1. Koszty usunigcia kolizji inwestycji z siecig cieplowniczg w catosci obcigzajg Inwestora.

2. Roboty beda wykonywane na podstawie wiasciwych projektéw po uzyskaniu stosownych
pozwolen, decyzji i zgdd na wykonanie robét, zgodnie z Prawem budowlanym
i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.
Powyzsze pozwolenia, decyzje i zgody muszg dotyczyé wszystkich nieruchomosci, réwniez
poza liniami_rozgraniczajacymi realizowanej inwestycji. na ktorych beda wykonywane roboty

Zwigzane z przebudows sieci cieplownicze.
Projekty, pozwolenia, decyzje i zgody zostang uzyskane staraniem i na koszt Inwestora.
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3..~Nadzor nad wykonaniem usunigcia kolizji, niezaleznie od nadzoru inwestorskiego,
winien by¢ sprawowany przez Dalkie¢ Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujgcymi
w Dalkia Warszawa S.A. w okresie wykonywania robdt, w tym dotyczacymi sprawowania
nadzorow. Zlecenie na odptatny nadzér nalezy ziozy¢ w ZEC Zachod w dniach: poniedziatek —
pigtek w godz. 7'>-15", wraz ze ziozeniem niezbednej dokumentacji technicznej dotyczace;
wykonywanych robot. Formularz zlecenia na nadzér wraz z Kartg nadzoru znajdujg sie na
stronie internetowej Dalkia Warszawa S.A.: http://www.cieplodlawarszawy.pl -> Strefa Klienta -
> Taryfy i cenniki - Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.

4. Prace zwigzane z wylgczaniem z ruchu (przelaczaniem) sieci cieptowniczej mogg by¢
wykonane w terminie od 1 maja do 31 sierpnia.  Mozliwo$¢ realizacji poza tym terminem
uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych oraz od uzyskania zgody Dalkia

Warszawa S.A. (na pisemny wniosek zainteresowanego).
5. Inwestor spowoduje ustanowienie na rzecz Dalkia Warszawa S.A. stuzebnosci przesyiu

dla sieci cieplowniczej na nieruchomosciach, ktérych dotyczy usuniecie kolizji
(nie dotyczy terendw bedgcych wiasnoscig m.st. Warszawy lub Skarbu Parnistwa).

Sie¢ cieplowniczg 2xDN500mm nalezy zaprojektowac {acznie z kanalizacjg teletechniczna,
zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej dla kabli
$wiattowodowych wzdtuz sieci ciepfowniczej kanatowej i preizolowanej”.

Decyzje, pozwolenia i zgody uzyskiwane dla projektowanej sieci cieptowniczej musza

uwzgledniac kanalizacje teletechniczna.

Nalezy uwzgledni¢ ,Warunki lokalizacji obiektéw w poblizu czynnych sieci cieptowniczych” —
dostgpne na stronie www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Jak sie przytgczy¢ —
Dokumenty — Dokumenty do pobrania + formularze. Powyzsze nie dotyczy ustalert oraz

uzgodnionych odstepstw w Dalkia Warszawa S.A.

Zgodnie z powyzszymi warunkami nalezy m.innymi:

1. Nie wykonywac zadnych statych elementéw architektonicznych ani trwatych nasadzen w pasie
eksploatacyjnym wokét s.c: 2,0m (dla DN<200mm), 3,0m (dla DN 250+500mm)
lub 5,0m (dla DN2600mm) od krawedzi kanatu, krawedzi komory cieptownicze;
bgdZ ptaszcza ochronnego sieci preizolowane;.

Nie nalezy robi¢ nasadzen drzew w odlegloéci blizszej od s.c. niz zasieg korony dorostego

drzewa.
2. Nie lokalizowa¢ miejsc parkingowych nad komorami, studzienkami lub zaworami sieci

cieplowniczej.
3. Zaprojektowa¢ i wykonaC nawierzchni¢ nad siecia cieplowniczg jako rozbieralng

(nie dotyczy nawierzchni jezdni oraz $ciezek rowerowych).
4. Zapewni¢ catodobowy dostep do sieci cieptowniczej dla stuzb Dalkia Warszawa S.A. w celu

przegladu, konserwacji, naprawy bgdZ wymiany sieci cieplowniczej stanowigcej wiasno$¢
Dalkia Warszawa S.A.
Uzgodnieniu w Dalkia Warszawa S.A. podlegajg projekty wykonawcze weztéw cieplnych oraz sieci
cieptowniczej (przylaczy). W omawianym przypadku, projekt s.c. 2xDN500mm wraz z kanalizacjg

teletechniczna.
Projekty nalezy skifada¢ do uzgodnienia w Dziale Technologii przy ul. Wejnerta 27 pok. 205

codziennie w godziﬁach 72 - 5% (projekt dot.: sieci cieplowniczej oraz wezta cieplnego
w 2 egz), wraz z wypelnionym zleceniem - formularz zlecenia na stronie internetowej
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- www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych
i optat dodatkowych — Zlecenie ustugi).

Jednoczeénie informujemy, ze warunki techniczne oraz wymogi dla projektow skiadanych
douzgodnienia w Dalkia Warszawa S.A.. sg dostepne na stronie internetowej

www cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta.

Przy dalszej korespondencji dotyczacej opiniowanej inwestycii prosimy powotywac sie
na nadany numer ewidencyjny W-10-0075-2.

Niniejsze uzgodnienia aktualne sg przez okres dwoch lat od daty wydania.

Zalacznik: (dla Biura Projektow METROPROJEKT)

1. Plan sytuacyjny - szt. 2 Wydzial Zarzadzapifa Systefnem Cieplowniczym
Do wiadomosci: Z-ta Dyrkitorg/gs. Technologii

1. ZEC Zachod

Metro Warszawskie Sp.z 0.0. 02-798 Warszawa ul. Wilczy D6t 5
Biuro Projektow METROPROJEKT 02-142 Warszawa ul. Solifiska 19B + zat. mar i
HP ‘(:Eb"r'nhﬁféfaﬁkmﬁfé\'v@)'" e : o o ) /
PST a/a (KOM-BOK: nr sprawy — 006452 /13)

3 . Pawel Szymanowski
a.
5.
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Zatgcznik nr 2

Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Pismo nr TMTU/G/609/2013 Warunki
techniczne przebudowy gazociagu. Lokalizacja: Wentylatornia V7, V8, V9, V9A, stacja
Wolska (C08), Ksiecia Janusza (C06), Moczydto (C07) (warunki techniczne wazne do
09.08.2015).
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it 01 WARUNKI TECHNICZNE

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY / BUDOWY * GAZOCIAGU
Nr: TMTU/G/609/2013

Il

OKRESLONE PRZEZ: PGNIG SPV4 sp. z 0.0. Odziat w Warszawie, Sekcja Uzgodnien

W oparciu o w oparciu o wniosek Inwestora i dane techniczne

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Urzgd Miasta Stotecznego Warszawy

Adres: Warszawa ul. Plac Bankowy 3/5

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazocigg / gazociag z przytaczami / przytacze / przylacza
Lokalizacja: Wentylatornia V7,V8,V9,V9A, stacja Wolska, Ksigcia Janusza, Moczydto

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:
Uwaga anuluje sie warunki WTMD/G/947/2012

W zwigzku z planowang budowa Il linii metra w warszawie zaistniata konieczno$é przebudowy
istniejgcej sieci gazowej Sredniego i niskiego ciénienia.
W zwigzku z powyzszym nalezy:
Wentylatornia V7
- zlikwidowa¢ nieczynny gazocigg DN 150 stal kolidujacy z projektowana wentylatornig
Wentylatornia V8
- przebudowac przytgcze gazu_¢63PE niskiego cisnienia zasilajgce budynek przy ul. Rabsztyriskiej 4 w
Warszawie. Przytacze nalezy przebudowaé na ¢63PE100 RC na odcinku kolizyjnym.
Wentylatornia V9
- przebudowa¢ gazociag $450PE $redniego ci$nienia w ul. Kasprzaka na gazocigg $450PE 100 SDR
17,6 na odcinku A-B zaznaczonym na zatgczniku. W celu zachowania ciggtosci dostawy gazu nalezy
na czas przebudowy wykonaé bypass o srednicy $315PE.
- przebudowaé gazocigg ¢300 stal $redniego cisnienia w ul. Kasprzaka na gazocigg ¢315 PE 100 SDR
17,6 na odcinku A-B zaznaczonym na zataczniku. W celu zachowania ciggtoéci dostawy gazu nalezy
na czas przebudowy wykonaé¢ bypass o $rednicy ¢315PE.
Stacja Wolska
- przebudowac istniejgcy gazocigg ¢200 stal $redniego ci$nienia na ¢225 PE100 SDR 17,6 w ul.
Ptockiej na odcinku C-D — zaznaczonym na zataczniku
-wybudowac przytgcze gazu $32PE100 SDR 11 RC $redniego cisnienia w ul. Ptockiej na odcinku E-F
zaznaczonym na zatgczniku. Do budowanego przytgcza nalezy przetgczyé istniejacego odbiorcy przy
ul. Ptockiej 13.
-wybudowa¢ gazocigg ¢110PE100 SDR 17,6 niskiego cisnienia w ul. Ptockiej na odcinku E’-F'
zaznaczonym na zatgczniku. Do budowanego gazociggu nalezy przetaczyé istniejgcego odbiorcy przy

ul. Ptockiej 15A.
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- przebudowac istniejgcy gazociag $300 stal niskiego cisnienia na $315 PE100 SDR 17,6 w ul. Ptockiej

na odcinku G-H — zaznaczonym na zatgczniku

- przebudowac istniejacy gazociag ¢180 PE niskiego ci$nienia na ¢180 PE100 SDR 17,6 w ul. Ptockiej
na odcinku I-J — zaznaczonym na zatgczniku

- W przypadku kolizji istniejacych przytaczy gazu zasilajgcych budynki przy ul. Ptockiej 7,7a,11,12,14
ul. Séko?owskiej 21 i ul. Wolskiej 58 z uktadem drogowym lub uzbrojeniem terenu nalezy je
przebudowa¢ na odcinkach kolizyjnych. Srednice przytgcza dobierze projektant na podstawie
rzeczywistych poboréw gazu. Przytgcza wykonac¢ w technologii PE100 RC.

Stacja Ksigcia Janusza

- przebudowac istniejgcy gazocigg ¢160 PE $redniego cisnienia na ¢225 PE100 SDR 17,6 w ul.
Gorczewska na odcinku K-L — zaznaczonym na zatgczniku

-wybudowac¢ gazocigg ¢63 PE100 SDR 11 $redniego ci$nienia w ul. Gérczewskiej na odcinku L-t
zaznaczonym na zatgczniku. Do budowanego gazociggu nalezy przetaczyé istniejgcego odbiorcy przy
ul. Gorczewskiej .108, 106, 104 W celu przetgczenia budynku nalezy wybudowaé przytacza gazu
$32PE100 RC. Wraz z budowg przytgczy gazu nalezy zaprojektowaé punkty redukcyjne. Wielkosé
reduktoréw dobierze projektant na podstawie rzeczywistych poboréw gazu.

- przebudowac istniejgcy gazocigg ¢150 stal $redniego cisnienia na ¢$225 PE100 SDR 17,6 w ul.
Gorczewska na odcinku L-M — zaznaczonym na zatgczniku

- wybudowac gazocigg $225 PE100 SDR 17,6 w ul. Gérczewska na odcinku K-N — zaznaczonym na

zatgczniku. Wraz z budowg gazociggu nalezy zlikwidowac istniejgcy gazocigg ¢150 stal na odcinku L-

N
- przebudowac istniejgcy gazocigg ¢150/300 stal/315 PE niskiego ci$nienia na $315 PE100 SDR 17,6

w ul. Gérczewska na odcinku O-P — zaznaczonym na zatgczniku

- przebudowac istniejgcy gazocigg ¢315 PE niskiego cisnienia na ¢180 PE100 SDR 17,6 w ul.
Gorczewska na odcinku I-Il — zaznaczonym na zatgczniku .
- wybudowa¢ gazocigg ¢$180 PE100 SDR 17,6 niskiego ci$nienia wzdtuz ul. Gérczewskiej na odcinku

od ul. Olbrachta do ul. Okocimskiej odcinek IlI-IV — zaznaczonym na zatgczniku
- wybudowac przytgcze dla budynku przy ul. Gérczewskiej 123. Baze dla budowanego przytgcza

stanowi¢ bedzie istniejacy gazocigg ¢150 stal w ul. Okocimskiej. Srednice przytacza dobierze
projektant na podstawie rzeczywistych poboréw gazu. Przytacza wykonaé w technologii PE100 RC.

Stacja Moczydto
- przebudowac istniejacy gazociag ¢315 PE niskiego ci$nienia na ¢315 PE100 SDR 17,6 w ul.

Gorczewska na odcinku R-S, T-U — zaznaczonym na zatgczniku

- wybudowaé gazocigg ¢125 PE niskiego cisnienia w ul. Sokotowskiej na odcinku U-W-W' —

zaznaczonym na zatgezniku
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- przebudowac gazociag ¢150stal niskiego ci$nienia na ¢225 PE100 SDR 17,6 w ul. Gérczewska na

odcinku X-Y — zaznaczonym na zatgczniku
- przebudowac istniejacy gazociag ¢150/200/250 stal niskiego cisnienia na $225 PE100 SDR 17,6 w
ul. Gérczewska na odcinku Z-Z-Z — zaznaczonym na zataczniku
Wentylatornia V9A
-'-przébudowaé istniejacy gazocigg ¢355 PE $redniego cisnienia na $355 PE100 SDR 17,6 w ul. Prosta
na odcinku A’-B’ — zaznaczonym na zatgczniku
- przebudowac istniejgcy gazociag ¢180 PE $redniego cisnienia na $180 PE100 SDR 17,6 w ul. Prosta
na odcinku C'-D’ — zaznaczonym na zataczniku
-realizacja VOA koliduje z gazociggiem ¢600 stal niskiego ci$nienia przewidzianego do likwidacji na
warunkach przebudowy WTMSG/G/098/2011. W celu uzyskania informacji odnosnie planowanego
terminu likwidacji gazociggu nalezy skontaktowac sie z Sekcjg Realizacji Inwestycji i Remontow
Panem Dariuszem Maciggowski tel. 22 667 32 28. W przypadku realizacji VOA przed likwidacjg
omawianego gazociggu nalezy przebudowaé go na ¢90 PE100 SDR 17,6 na odcinku C-D' —
Zzaznaczonym na zatgczniku
Przykrycie gazociggéw pod projektowang nawierzchnig powinna wynosié¢ minimum 1,2 m. Armature
odcinajgcg nalezy zaprojektowac zgodnie z zatgczonymi zatacznikami

W przypadku usytuowania przebudowywanych gazociggu na terenie prywatnym, do projektu
nalezy zatgczy¢ oswiadczenie woli/ umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu przez
wszystkich wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomoséci, dla trasy projektowanej sieci
gazowej, ograniczonego prawa rzeczowego — hieodptatnie i na czas nieoznaczony stuzebnosé
przesylu na rzecz PGNIiG SPV4 sp. z 0.0. Oddziat w Warszawa z siedzibg ul. Krucza 6/14 00-537
Warszawa. Wskazana powyzej stuzebno$é przesytu polega¢ ma w szczegdlnoéci na prawie
posadowienia na nieruchomosci obcigzonej sieci gazowej w pasie gruntu o szerokosci 1 metra oraz
na prawie wstgpu, przechodu, przejazdu, swobodnego, catodobowego dostepu do tych urzadzen w
celu wykonania czynno$ci zwigzanych z posadowieniem gazociagu, przytaczy gazowych i punktéw
redukcyjno — pomiarowych, naprawami, remontami, eksploatagja, konserwacjg, przebudowami,
rozbudowami w tym priychzaniem kolejnych odbiorcow, modefnizacjami wszystkich urzadzen
gazowniczych znajdujgcych sig na nieruchomosci obcigzonej a w szczegélnosci gazociggu i
przytaczy gazowych oraz prawie wykonywania wykopéw i przekopéw przez te nieruchomos$é wiw
celach.
- ci$nienie robocze (OP): 400 kPa
- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa
- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza / druga -
Na powyzsze przebudowy nalezy wykona¢ projekt i uzgodni¢ go w Sekcji Uzgodnien Al. Jerozolimskie
179 w Warszawie.
IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:
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Wykonanie obiektu metoda: wg opracowanego projektu budowlanego.

V. PRACE PRZELACZENIOWE:
Przy opracowywaniu procesu prac przytgczeniowych nalezy uzgodnic, we wiasciwej terenowo

jednostce eksploatacyjnej, schemat wytgczenia gazociggéw w celu wykonania przetaczen.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VI.1  Gazociggi i przytgcza powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujgcym w
tym zakresie, a w szczegodlnosci standardom technicznym IGG i normom zaktadowym PGNIG
SA.

VI.2 Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggdw i przytgczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projektujacy i wytwarzajgcy powinni stosowac sig do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy budowie i remontach staciji
gazowych oraz gazociggow stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewngtrznych” (IW-
06.09.00.12)

VI.3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 ,Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych polietylenowych”
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994”,
IW-06.09.00.04 ,Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu”.

V.4 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w PGNIiG SPV4 sp. z
0.0. procedur i instrukcji oraz ,Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej do Warunkéw
technicznych remontu, modernizacji, przebudowy, budowy gazociggu” zawarte w
Z —-06.09.00.01.0

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:

Przebudowa na koszt Inwestora.

VIll. WAZNOSC WARUNKOW:

Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 09.08.2015

IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:
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Zalgcznik nr 3

MPWiK — pismo DRZ-WWT/840/61174/13/343 z dn. 31.01.2013r.
Warunki techniczne odprowadzenia sciekow z wentylatorni szlakowej V8 w rejonie ulic:
Rabsztynska, Ptocka, Gorczewska w Warszawie



g MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO
il " | WODOCIAGOW | KANALIZACII
£ | W M.ST WARSZAWIE SPOEKA AKCYINA

Warszawa, 31 stycznia 2013 roku

Biuro Projektow
METROPROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Solinska 19 B

02-142 Warszawa

DRZ-WWT/840/61174/13/343

Dotyczy: warunkéw technicznych odprowadzenia $ciekéw z wentylatorni _szlakowej V8
w rejonie ulic: Rabsztyriska, Plocka, Gérczewska w Warszawie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spoétka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo, znak: L.dz.20/ZS/2013 informuje, Ze odbiornikiem $ciekdéw bytowych
oraz woéd z odwodnienia podtorza i z ww. wentylatorni bedzie istniejacy kanat ogolnosptawny
I'kl. (0,60 x 1,10) m w ul. Ptockie;j.

Informujemy, Zze maksymalna ilo$¢ waod opadowych odprowadzanych do kanalizacji
ogdlnosptawnej nie moze przekroczyé ilosci obliczonej dla przedmiotowej inwestycji przy
zatozonym wspotczynniku sptywu ¢ = 0,3. _

Dokumentacje techniczng odprowadzenia éciekéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a nastegpnie ztozyé w Spotce celem~uzgodnienia. Do dokumentacji dotaczyé¢
dokumenty wiasno$ciowe nieruchomosci. T

Dane techniczne opracowane przy piémie, znak: TD-660-840/206407/5764/12/A z dnia
09.10.2012r. sg aktualne i obowigzujace.

Zatacznik: 1 egz. mapy

Do wiadomosci:
1. Arch. | ala

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spéika wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xil Wydziat Gospodarazy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentaga Spétki;
kapitat zakladowy Spétki: 1 954 576 600,00 2 (kapital wplacony 1 904 576 600,00 2)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachiinku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0077 4302
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Zatacznik nr 4

Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w dzielnicy Wola m.st. Warszawy — pismo
z dn. 20.06.2013r.



ZAKXAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI
W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Warszawa, dn. 20 czerwca 2013 r.
TZ.7021.278.2013.MO

METROPROJEKT
ul. Solinska 19B
02-142 Warszawa

Nawiazujac do Panstwa pisma z dnia 21.05.2013 r. znak: 220/ZD/2013 w sprawie
wyrazenia opinii dotyczacej projektu przebudowy drég wewnetrznych i miejsc postojowych
w rejonie ul. Rabsztynskiej informuje, ze ZGN Wola nie wnosi uwag do przedmiotowego

dokumentu.

ZASTEPGA DYREKTORA

I
whY\Kuczynski

£dm

Do wiadomosci:

—

AM
2. TZ(1073).

ul. Gen l6zela Bema 70, 01-225 Warszawa,

el -4y 2249581 70 fay —48 228327242

WWRLIGNWEIE Waw.Dl



