METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.0. I — Z¥.1o.2014 "

Uczestnicy postepowania
K/1/226/2014/00055/EDSO

PISMO NR 1

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robdt niezbednych do wykonania:
Zadania nr 1:
a) Budowa II linii metra w Warszawie - I etap realizacji odcinka zachodniego - od szlaku
za stacjg C9 ,,Rondo Daszynskiego” do toréw odstawczych za stacjg C6;
b) Projektéw Wykonawczych, Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji
powykonawczej, Instrukcji obstugi i konserwacji w zakresie okreslonym w PFU wraz
z zatgcznikami; uzupetnienie Planu Ruchu Zaktadu Gérniczego i wniosku o jego zatwierdzenie
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez uzyskanie zatwierdzenia
powyzszego Planu przez wtasciwy organ nadzoru gorniczego
lub
Zadania nr 2:
a) Budowa II linii metra w Warszawie - 1 etap realizacji odcinka wschodniego-pdinocnego -
od szlaku za stacjg C15 ,Dworzec Wilenski” do torow odstawczych za stacja C18;
b) Projektow Wykonawczych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji
powykonawczej, Instrukcji obstugi i konserwacji w zakresie okreslonym w PFU wraz
z zatacznikami; uzupetnienie Planu Ruchu Zaktadu Goérniczego i wniosku o jego zatwierdzenie
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez uzyskanie zatwierdzenia
powyzszego Planu przez wiasciwy organ nadzoru gérniczego

Metro Warszawskie Sp. z o.0. informuje, iz w zwigzku z prowadzonym postepowaniem
0 udzielenie zamodwienia publicznego do Zamawiajgcego wplynelty wnioski o wyjasnienie tresci
Specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia (SIWZ):

1. Na stronie zamdwienl potozyliscie Panstwo pliki dotyczace rozbudowy drugiej linii metra. Chciatbym
zwréci¢ uwage, ze plik Tom II_3_04_05_metody_budowy.zip wystepuje podwdjnie, co jest matym
problemem, natomiast wiekszym jest to, Zzew metodach budowy zawartych w tym pliku
(katalog 05_metody_budowy) brakuje dwédch istotnych plikow. Otdz na drugiej stronie opisu
(plik MB-L2-C06-4806_01.pdf) jest informacja, ze w katalogu powinny sie znajdowaé pliki o nazwach
MB-L2-C06-4806_01.pdf do MB-L2-C06-4806_08.pdf, brakuje dwdch ostatnich (MB-L2-C06-
4806_07.pdf i MB-L2-C06-4806_08.pdf) zawierajgcych opis placéw budowy i organizacji ruchu w czasie
budowy stacji CO6.
Zauwazytem jeszcze brak pliku MB-L2-C06-4748-30.pdf w czesci dotyczacej architektury stacji CO6 jest
on jednak mniej istotny (opis neonu)

ODP: Zamawiajacy uzupeinia dokumentacje postepowania znajdujacq sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego o nastepujgce pliki:

a) MB-L2-C06-4806_07.pdf (metody budowy)

b} MB-L2-C06-4806_08.pdf (organizacja ruchu)

c) MB_L2_C06_4748/30.pdf (opis neonu)

d) KI_O55_SIWZ_p_u (projekt umowy)

e) Decyzja_srod_W (decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych dla odcinka zachodniego -

zadanie nr 1)
f) Decyzja_srod_E-N (decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych dla odcinka wschodniego -
potnocnego - zadanie nr 2)
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2. Prosimy o wskazanie, w ktérym miejscu w materiatach przetargowych (lokalizacji oraz nazwy pliku)
znajduje sie Zatgcznik nr 2 A do SIWZ (PFU) dla zadania nr 1 oraz Zalacznik nr 2 B do SIWZ (PFU)
dla zadania nr 2.

ODP: Zamawiajacy informuje, iz PFU dla poszczegdlnych zadan znajdujg sie na stronie

Zamawiajgcego www.metro.waw.pl:

Plik: KI_055_zal_2_ pfu_zad_1.pdf dla zadania nr 1

Plik: KI_055_zal_2_pfu_zad_2.pdf dla zadania nr 2

3. MODYFIKACJA SIWZ
Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SIWZ w zakresie warunku udzialu w postepowaniu
dotyczacego dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia - pkt 5.3.3 ppkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:

2) bedzie dysponowac sprzetem budowlanym niezbednym do nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia w terminach umownych, w tym minimum 2 tarczami zmechanizowanymi
do drazenia tunelu o minimalnej srednicy wewnetrznej tunelu 5,40 m. (druk do wypetnienia -
zatacznik nr 5 do SIWZ) Terminy w jakich bedzie dysponowatl tarczami TBM Wykonawca
okresli we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym Przedmiotu Zamowienia
stanowigcym zatgcznik do oferty.

W zwiazku z modyfikacja zapisu SIWZ Zamawiajacy zalacza do niniejszego pisma zaktualizowany
zatgcznik nr 5 do SIWZ

Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, iz zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ, a Zamawiajacy
jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ wplynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego
terminu skiadania ofert, tj. 03.01.2015r.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ SIWZ przedmiotowego postepowania.

Powyzsze wyjasnienia i modyfikacje tresci SIWZ nie powodujg koniecznosci zmiany terminu sktadania
i otwarcia ofert,
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