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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót drogowych dla robót uwzględniających różnice zagospodarowania terenu w rejonie 

stacji metra: C10 Rondo ONZ, C11 Świętokrzyska, C12 Nowy Świat - Uniwersytet 

i wentylatorni szlakowych: V11 i V12 oraz odcinków międzystacyjnych wynikające 

z dostosowania projektów wykonawczych obiektów centralnego odcinka II linii metra do 

projektu stałej organizacji ruchu opracowanego w związku z modernizacją 

ul. Świętkorzyskiej w Warszawie. 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument zawierający zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania robót w odniesieniu do robót tak jak w 

punkcie 1.1.  

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem 

wykonawstwem robót Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi zapisami 

STWiORB Warunki Ogólne, STWiORB branżowych. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami mającymi na celu odtworzenie przebiegu trasy drogowej w 

związku z modernizacją ul. Świętkorzyskiej w Warszawie na odcinku od stacji metra: C10 

Rondo ONZ, C11 Świętokrzyska, C12 Nowy Świat - Uniwersytet i wentylatorni 

szlakowych: V11 i V12 oraz odcinków międzystacyjnych wynikające z dostosowania 

projektów wykonawczych obiektów centralnego odcinka II linii metra do projektu stałej 

organizacji ruchu. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

dokumentami STWiORB: 

 Warunki Ogólne, 

 Drogi, 

 Sieci Kanalizacyjne, 

 Sieci Telekomunikacyjne, 

 Zieleń, 

 Architektura, 

 Sieć Oświetlenia Ulicznego, 
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 Sygnalizacja świetlna 

1.4 Określenia podstawowe 

Wszystkie podstawowe określenia wymienione poniżej należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 „Zamawiający” – Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa 

Zarząd Transport Miejskiego w Warszawie w imieniu i na rzecz którego działa 

Metro Warszawskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wilczy Dół ,5 wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000146121 Regon: 

015314592, NIP: 526-26-73-576, wysokość kapitału zakładowego 328 917 500,00zł, 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy m. st. Warszawa a Metrem Warszawskim  

Sp. z o.o. dnia 30.08.2013  r. nr 331/EH/13 o zastępstwo inwestycyjne, i 

pełnomocnictwa z dnia 10.01.2014 r. nr ZTM-NPZ-OGA-0141-3-1-14 

 „Inwestycja” – Wszelkie obejmujące różnice zagospodarowania terenu w rejonie 

stacji metra: C10 Rondo ONZ, C11 Świętokrzyska, C12 Nowy Świat – Uniwersytet i 

wentylatorni szlakowych V11 i V12, wynikające z dostosowania projektów 

wykonawczych obiektów metra do projektu stałej organizacji ruchu opracowanego w 

związku modernizacją ul. Świętokrzyskiej w Warszawie 

 „Przedmiot Umowy/Zamówienia” – są to usługi, dostawy i roboty budowlane, 

będące przedmiotem umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, których 

wykonanie przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udzielane 

na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 20 

listopada 2007 r, Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). 

 „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ) – opracowanie 

sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. z 2013 r. Dz. U. 

poz. 1129), zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót stanowiących przedmiot 

Inwestycji. 

 „Wykonawca” – osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawrze Umowę na 

Modernizcję ul. Świętokrzyskiej. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio również do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 „Kierownik Kontraktu” – pełnomocnik Zamawiającego upoważniony przez Za-

mawiającego do nadzorowania i kontroli realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu 

Zamówienia w zakresie określonym Umową, przepisami prawa budowlanego oraz 
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innymi przepisami dotyczącymi zasad wykonania i odbioru Dokumentacji 

Projektowej, a także realizacji procesu budowlanego będącego częścią Przedmiotu 

Zamówienia - szczególnie w zakresie terminów wykonania, płatności i jakości 

wykonanych prac i robót budowlanych stanowiących Przedmiot Zamówienia. 

Kierownik Kontraktu jest jednocześnie koordynatorem czynności nadzoru 

inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiającego zgodnie z przepisami art. 27 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1409). 

 „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – osoba pisemnie wyznaczona przez 

Zamawiającego, działająca w jego imieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1409), w zakresie 

przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności 

realizacji Przedmiotu Zamówienia z Umową Programem Funkcjonalno - Użytkowym, 

Dokumentacją Projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 „Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni” - osoba wymieniona w danych 

kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzór inwestorski robót 

ogrodniczych 

 „Polecenie Inspektora” - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

 „Kierownik Budowy” – osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę, zgłoszona 

przez Zamawiającego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. z 2013 r. Dz. 

U. poz. 1409), do nadzorowania procesu budowy, zgodnie z przepisami prawa. 

 „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Zamówienia na warun-

kach określonych w Ofercie, złożone Zamawiającemu na piśmie, zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 „Umowa” – dokument opracowany według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, 

zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na 

piśmie, o wykonaniu określonego w jej treści zamówienia w ustalonym terminie i za 

uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarty w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 „Ogólne Warunki Umowy” (OWU) – dokument stanowiący integralną część 

Umowy zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy 

wyrażone na piśmie, określający podstawowe prawa i zobowiązania stron umowy, 

w tym sposób wykonania Przedmiotu Umowy, reprezentację i współpracę Stron 
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umowy, zasady odbiorów Przedmiotu Umowy, wykonywanie płatności, 

odpowiedzialność i ryzyko, warunki gwarancji i rękojmi, kary umowne i inne. 

 „Dokumentacja Projektowa” – dokumentacja służąca do wykonania Robót 

Budowlanych, sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (tj. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

składająca się w szczególności z: Projektów Wykonawczych, przedmiaru robót (w 

zakresie, o którym mowa w przepisach wyżej wymienionego Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury) oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(jeżeli odrębne przepisy wymagającej opracowania). 

 „Projekt Wykonawczy” – część Dokumentacji Projektowej w zakresie i stopniu 

dokładności, niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

wykonawczego i realizacji robót budowlanych. 

 „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – 

opracowanie sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (tj. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania Robót 

Budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. Ogólne i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i Umowy przy zlecaniu i realizacji wyżej 

wymienionych robót. 

 „Wspólny Słownik Zamówień (CPV)” - systemem klasyfikacji produktów, usług 

i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

 „Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamówienia” 

– dokument opracowany przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, wprowadzony - po uzgodnieniu z Zamawiającym - aneksem 

do Umowy, stanowiący uszczegółowienie Wstępnego Harmonogramu Rzeczowo - 

Finansowego Przedmiotu Zamówienia, określający podział Przedmiotu Zamówienia 

na etapy (grupy robót) podlegające odbiorom częściowym, w formie szczegółowego 

podziału na rodzaje robót oraz wysokości wynagrodzenia za wykonanie każdego 

z etapów (grupy robót). 

 „Kosztorys Wykonawczy” – zestawienie planowanych prac oraz Robót 

Budowlanych i przewidywanych kosztów danych prac oraz Robót Budowlanych 

objętych Przedmiotem Zamówienia, opracowane przez Wykonawcę na podstawie 

przedmiaru robót będącego częścią Dokumentacji Projektowej, stanowiące 
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kalkulację cen na Roboty Budowlane objęte Przedmiotem Zamówienia, a pełniące 

funkcję pomocniczą przy rozliczeniach Prac Zamiennych oraz ustalaniu 

wynagrodzenia za Prace Dodatkowe lub Uzupełniające. 

 „Raport o Realizacji Przedmiotu Zamówienia” – sporządzane przez Wykonawcę 

w okresach miesięcznych dokumenty, wyliczenia i opisy niezbędne do ustalenia 

zakresu i wartości robót wykonanych w danym miesiącu. 

 „Dokumentacja Budowy” – pozwolenie na budowę wraz z załączonym Projektem 

Budowlanym, Projekty Wykonawcze, i inne dokumenty wchodzące w skład 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby: rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu oraz operaty geodezyjne, książka obmiarów, Raporty o Realizacji 

Przedmiotu Zamówienia i projekty organizacji ruchu. 

 „Dokumentacja Powykonawcza” – Dokumentacja Budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi przez Wykonawcę w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

 „Roboty Budowlane” – wykonanie przez Wykonawcę obiektu budowlanego i robót 

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 

2013 r. Dz. U. poz. 1409), objętych Przedmiotem Zamówienia. 

 „Roboty Tymczasowe” – zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę robót 

niezbędnych do wykonania Robót Budowlanych, które zostaną zdemontowane 

(rozebrane) po zakończeniu Robót Budowlanych, lub po uznaniu przez 

Przedstawicieli Stron Umowy, że nie są już niezbędne do wykonania Robót 

Budowlanych. 

 „Teren Budowy” – przestrzeń niezbędna do realizacji robót objętych Przedmiotem 

Zamówienia, określona w Dokumentacji Projektowej, wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

 „Urządzenia Tymczasowe” – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 

zainstalowane na Terenie Budowy lub poza Terenem Budowy, potrzebne do 

wykonania Robót Budowlanych, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót, 

lub po uznaniu przez Przedstawicieli Stron Umowy, że nie są już niezbędne do 

wykonania Robót Budowlanych. 

 „Sprzęt” – wszystkie maszyny, środki transportowe i urządzenia do budowy, 

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 

Budowlanych. 

 „Aprobata techniczna” – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

 „Europejska aprobata techniczna” – pozytywna ocena przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 
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podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana 

zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE). 

 „Krajowa deklaracja zgodności” – oświadczenie producenta, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą 

albo aprobatą techniczną. 

 „Polska Norma” – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie 

konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do 

powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 

charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie. 

 „Gwarancja” – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające 

bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń zainstalowanych w poszczególnych 

obiektach zgodnie z założeniami projektowymi. 

 „Dzień” – każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

 „Termin Wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego Części” – okres 

uzgodniony w umowie na wykonanie Przedmiotu Zamówienia lub jego części (etapu, 

grupy robót), wraz z przeprowadzeniem prób końcowych i rozruchu Przedmiotu 

Zamówienia, uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń, do których uzyskania 

zobowiązany jest Wykonawca – liczony od daty zawarcia Umowy do Daty 

Zakończenia Realizacji Przedmiotu Zamówienia lub jego Części. 

 „Data Rozpoczęcia Realizacji Przedmiotu Zamówienia” – data zawarcia Umowy. 

 „Data Zakończenia Realizacji Przedmiotu Zamówienia lub Części Robót 

Budowlanych” – Data doręczenia Kierownikowi Kontraktu pisemnego 

powiadomienia o zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia lub jego części i 

zgłoszeniu do odbioru końcowego lub częściowego. 

 „Zmiana” – każde odstępstwo w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekazane 

Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub zatwierdzone na piśmie przez 

Zamawiającego. 

 „Wada” – wada fizyczna i prawna w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz 

wszelkie usterki i braki, wynikające z niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego 

części (w tym zamontowanych urządzeń i użytych materiałów) albo wykonania 

Przedmiotu Umowy lub jego części (w tym zamontowanych urządzeń i użytych 

materiałów) niezgodnie z jego przeznaczeniem, Umową i innymi dokumentami 

Umowy oraz pozostałą Dokumentacją Budowy, przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 „Wada Istotna” – wada uniemożliwiająca użytkowanie i korzystanie z Przedmiotu 

Zamówienia lub jego części, zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym 

z Przedmiotu Zamówienia albo odbierająca cechy właściwe Przedmiotowi 



ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp.  z o .o .  Strona 12 
  

  ILF 2014 

Zamówienia lub jego części istotnie zmniejszając wartość Przedmiotu Zamówienia. 

Wadą istotną jest również wada sprzeciwiająca się wyraźnie treści Umowy. 

 „Wada Nieistotna” – wada niebędącą Wadą Istotną. 

 „Siła Wyższa” – zdarzenie zewnętrzne niedające się przewidzieć, na które strony 

umowy nie mają wpływu, i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez 

zachowanie należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

w całości lub w części jego zobowiązań. Są to w szczególności klęski żywiołowe 

i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, 

powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i związkiem ze stronami 

umowy oraz osobami, za które strony ponoszą odpowiedzialność (w tym 

Podwykonawcami), takie jak: wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty 

terroryzmu, skażenia radioaktywne 

 „Odbiór Techniczny” – odbiór fragmentów robót objętych Umową dokonywany 

tylko z powodów technicznych (robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

rozruchy techniczne), niepowodujący skutków finansowych i niestanowiący 

podstawy do wystawienia faktury za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia. 

 „Odbiór Częściowy” – odbiór wykonanej części Przedmiotu Zamówienia, dla której 

przewidziany jest w Wstępnym Harmonogramie Rzeczowym oraz w Szczegółowym 

Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym odrębny Termin Wykonania Części 

Przedmiotu Zamówienia, dokonany w formie protokołu odbioru uzgodnionego 

pomiędzy Stronami Umowy. 

 „Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia” – odbiór dokonany w formie 

protokołu odbioru końcowego uzgodnionego pomiędzy Stronami Umowy, polegający 

na uznaniu, iż Wykonawca wykonał Przedmiot Zamówienia, zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

 „Odbiór Ostateczny Przedmiotu Zamówienia” – odbiór polegający na ocenie 

wykonania Przedmiotu Zamówienia, związany z usunięciem Wad powstałych 

i ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

 „Prace Dodatkowe” – prace i roboty budowlane nieprzewidziane w Umowie, czyli 

niewchodzące w zakres Przedmiotu Zamówienia, których wykonanie jest niezbędne 

do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, udzielane na podstawie 

przepisów art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.). 

 „Prace Uzupełniające” – prace i roboty budowlane tego samego rodzaju co prace 

stanowiące Przedmiot Zamówienia, których wykonanie przewidziano w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i dotyczą Przedmiotu Zamówienia, udzielane 

na podstawie przepisów art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.). 
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 „Prace Zamienne” – prace i roboty budowlane, których konieczność wykonania 

strony Umowy uznały w zamian za inne prace wchodzące w zakres Przedmiotu 

Zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 „Metro” – podziemna kolej miejska przeznaczona do przewozu pasażerów, 

bezkolizyjna w stosunku do innych środków transportu miejskiego. Mowa jest 

wyłącznie o metrze płytkim, to jest takim, na którego obliczeniową wytrzymałość 

konstrukcji ma znaczący wpływ bliskość powierzchni terenu. 

 „Linia metra” – wyodrębniony, ciągły układ torów ze stacjami metra i szlakami 

między nimi, z dojazdem do stacji techniczno-postojowej. Na linii rozmieszcza się 

tory odstawcze, tory do zawracania pociągów, mogą odchodzić z niej odgałęzienia 

i łącznice z innymi liniami. 

 „Szlak metra” – odcinek torów miedzy stacjami metra. 

 „Stacja metra” – budowla podziemna z peronem dla pasażerów i urządzeniami 

eksploatacyjnymi, służąca do obsługi ruchu pasażerskiego. Nie musi posiadać torów 

dodatkowych w rozumieniu przepisów kolejowych. 

 „Czerpnio-wyrzutnia” – naziemny oraz podziemny element wentylatorni, 

pozwalający na obustronną wymianę powietrza między pomieszczeniami metra 

a obszarem zewnętrznym. 

 „Nawierzchnia” – tor z elementami przytwierdzającymi, podporowymi, podkładkami 

amortyzującymi i przeciwwstrząsowymi itp. lub . warstwa albo zespół warstw 

służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 „Obiekty podziemne metra” – tunele, stacje i inne budowle metra poniżej poziomu 

terenu. 

 „Wentylatornia szlakowa” – budowla częściowo podziemna z urządzeniami 

wentylacyjnymi, zlokalizowana blisko środka szlaku, pracująca w systemie wentylacji 

podstawowej. 

 „Wentylatornia stacyjna” – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń 

z urządzeniami wentylacyjnymi. 

 „Budowla drogowa” - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 „Chodnik” - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych. 

 „Ścieżka rowerowa” - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu rowerowego. 
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 „Droga” - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 „Jezdnia” - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 „Korona drogi” - jezdnia lub jezdnie z poboczami lub chodnikami i ścieżkami 

rowerowymi, zatokami autobusowymi, zatokami i pasami postojowymi oraz pasami i 

wysepkami dzielącymi (segregującymi ruch). 

 „Konstrukcja nawierzchni” - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

 „Korpus drogowy” - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 

 „Koryto” - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

 „Starodrzew” - istniejące starsze drzewa występujące na terenie zadania 

inwestycyjnego, do adaptacji w projekcie, lub przeznaczone do usunięcia, w 

przypadku kolizji projektu z miejscami porastania drzew. 

 „Misa” - powierzchnia w obrębie trawnika lub nawierzchni umocnionej 

przeznaczona dla drzew i innej zaprojektowanej roślinności. W obrębie misy 

pozostaje grunt macierzysty, lub podłoże wzbogacone ziemią ogrodniczą, może być 

na jej powierzchni zastosowane ściółkowanie kompostem korowym.  

 „Ziemia urodzajna” - ziemia pozyskana z terenów uprawnych, posiadająca 

kompleks cech zapewniających roślinom prawidłowy rozwój: właściwą strukturę 

gruzełkowatą, pewien zasób próchnicy i składników mineralnych oraz żywych kultur 

tlenowych bakterii glebowych. 

 „Materiał roślinny” - sadzonki drzew i krzewów liściastych i iglastych i traw 

ozdobnych. 

 „Bryła korzeniowa” - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z 

przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

 „Forma krzewiasta” - forma właściwa dla krzewów. Krzew nie posiada 

przewodnika, charakteryzuje się wiązką 5-6 pędów o rozmiarach określonych przez 

wytyczne szkółkarskie i wybranych przez projektanta, określonych w niniejszej 

specyfikacji. 

 „Forma drzewiasta pienna” - forma właściwa dla drzew, charakteryzująca się 

wykształconym pniem oraz koroną z konarów i drobnych gałęzi osadzoną na pniu na 

wysokości od 1,0 m do 4,0 m. 

 „Materiały pomocnicze” - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót 

ogrodniczych, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora. 
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 „Sadzonka w pojemniku” - roślina hodowana w szkółce pojemnikowej, pojemniki 

stosowane są w różnych rodzajach i rozmiarach, w zależności od gatunku i wieku , 

rośliny w szkółce przesadzane są stopniowo do coraz większych pojemników do 

czasu osiągnięcia rozmiarów sprzedażnych, stan zdrowotny rośliny określa się po 

wyglądzie części nadziemnej i prawidłowym utrzymaniu korzeni włośnikowych    

usytuowanych na obwodzie bryły w pojemniku. 

 „Kompost z kory drzewnej” - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory 

zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez 

okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej zastosowany zostanie do 

ściółkowania powierzchni zwartych nasadzeń krzewów, pnączy  i traw. 

 „Torf ogrodniczy” - materiał kopalny pochodzący z terenów torfowisk wysokich 

tworzony przez częściowo rozłożone pozostałości roślin bagiennych i ich systemów 

korzeniowych. Torf ogrodniczy poddawany jest odkwaszeniu i cechuje się odczynem 

obojętnym i bardzo dużą zawartością masy organicznej. 

 „Książka obmiarów” - akceptowany przez Kierownika Kontraktu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu. 

 „Laboratorium” - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Kierownika Kontraktu, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 „Materiały” - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Kierownika Kontraktu. 

 „Warstwa ścieralna” - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

 „Warstwa wiążąca” - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowę. 

 „Podbudowa” - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 

  „Warstwa mrozoochronna” - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

 „Niweleta” - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi. 

 „Pas drogowy” - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 

drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
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urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 

przez ruch na drodze. 

 „Pobocze” - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 „Polecenie Kierownika Kontraktu” - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Kierownika Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 „Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

 „Przedsięwzięcie budowlane” - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 „Przeszkoda sztuczna” - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 

rowerowy itp. 

 „Przetargowa dokumentacja projektowa” - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

 „Ślepy kosztorys” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 „Rekultywacja” - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 „Zadanie budowlane” - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 

lub jej elementu”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Kierownika Kontraktu. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
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administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, oraz 

dokumentację  projektową i STWiORB. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. Utrzymania porządku na Terenie Budowy. 

2. Utrzymania w czystości dróg na Terenie Budowy oraz dróg dojazdowych. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy niepogorszonego 

w porównaniu do stanu pierwotnego, poza przypadkami udokumentowanych zniszczeń 

wynikających z prowadzenia Robót. 

1.5.2 Tablice informacyjne 

Wykonawca ustawi odpowiednie znaki w okolicy wjazdu na budowę na granicy Terenu 

Budowy oraz wewnątrz budynków (kierunki, przejścia, tablice informacyjne, tablice 

ostrzegawcze itp.). 

Przed wykonaniem wszystkie projekty znaków powinny być przedstawione do 

zatwierdzenia Kierownikowi Kontraktu. Wszystkie znaki będą dostatecznie duże, aby 

zapewnić ich czytelność. 

Tablice informacyjne budowy: 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz. 

U. Nr 108 z 953 poz. dnia 17 lipca 2002 r. z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania 

miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, 

nr pozwolenia na budowę, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, 

nazwę adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery 

tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i projektantów oraz numery tel. alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu i w zakresie uzgodnionym z zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do 

akceptacji, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i zatwierdzony przez organ 
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zarządzający ruchem, projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót związanych z przebudowami sieci 

infrastruktury w taki sposób by zapewnić ciągły dostęp do mediów jej odbiorcom. Wszelkie 

tymczasowe przebudowy sieci wynikające z przyjętej technologii robót leżą po stronie 

wykonawcy i nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 

kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Kierownikiem Kontraktu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierownikiem 

Kontraktu. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Kierownika Kontraktu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Kierownikiem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Kierownika Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść 

również będzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.4 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 
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 Zamawiającego – zawierającą wykaz pozycji, które stanowią przetargową 

dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 

(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy – zawierającą spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Kierownika Kontraktu stanowią część umowy, a wymagania określone 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 

warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Kontraktu, 

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, 

a o ich wykryciu winien powiadomić Kierownika Kontraktu przed przystąpieniem do 

danych robót, Kierownik Kontraktu, o ile to będzie potrzebne w porozumieniu z 

Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności zaznajomić się i stosować 

się do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru, 

d) zanieczyszczeniem powierzchni biologicznie czynnej. 

3. monitorowanie: 

a) poziomu wód gruntowych, 

b) stabilności gruntu i ewentualnych deformacji na powierzchni terenu, 

c) przemieszczeń i drgań obiektów istniejących w otoczeniu, 

d) poziomu hałasu. 

Wszystkie ww. parametry zostaną sprecyzowane i podane w projekcie wykonawczym.  

Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 

odpady powstałe w wyniku prac, będą własnością Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) właściwego zabezpieczenia i przechowywania odpadów powstałych w trakcie 

prowadzenia prac (gromadzenie odpadów w sposób selektywny, w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym) - zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z 

późn. zm.), 

b) utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, 

c) usunięcia z terenu budowy odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na 

własny koszt, 

d) przekazania wytworzonych odpadów w celu zagospodarowania, firmom 

działającym zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami ustawy o 

odpadach oraz aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 

dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu 

wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu. 

Wykonawca winien w taki sposób opracować harmonogram robót, aby uniemożliwić 

wystąpienie niekontrolowanych skażeń gruntu; Wykonawca winien posiadać środki 

chemiczne powodujące neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych, 

w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń, prowadzących prace ziemne. 

W razie wystąpienia awarii pojazdów i maszyn wykonujących prace ziemne i wylanie 

substancji niebezpiecznych do gruntu Wykonawca winien posiadać środki neutralizujące, 

a skażona ziemia winna być usunięta i przekazana do unieszkodliwienia firmom, 

posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wydanym 

zezwoleniem. 

1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, linie energetyczne, 

torowiska itp., które zostały pokazane i zidentyfikowane na mapach dostarczonych przez 

właścicieli i gestorów sieci infrastruktury technicznej i urządzeń uzbrojenia terenu. 

Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych urządzeń i instalacji potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym 
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terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących 

w ich dyspozycji urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych 

zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji. Wykonawca 

każdorazowo uzgodni z warunki wykonania i odbioru robót z właścicielami i gestorami 

przebudowanych i nowobudowanych sieci infrastruktury technicznej i urządzeń uzbrojenia 

terenu niezwiązanych z obiektami metra. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie się do wymagań wynikających 

z obowiązujących uzgodnień z Zespołami Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektów budowlanych znajdujących 

się w strefie oddziaływania inwestycji w czasie budowy i eksploatacji. Dla budynków 

i budowli położonych wzdłuż terenu budowy Wykonawca ma obowiązek założyć tzw. Karty 

Katalogowe opisujące stan budynków i budowli sprzed rozpoczęcia robót a także 

prowadzić stały monitoring drgań budynków obiektów budowlanych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca ma obowiązek naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z 

prowadzonych prac. 

W przypadku naruszenia urządzeń/instalacji lub ich uszkodzenia, a także w trakcie 

wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Kierownika Kontraktu i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 

przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. 

uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa 

okaże się korekta Harmonogramu na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 

wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 

Kontraktu. 

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi 

Zamawiający. 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Kierownika 

Kontraktu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy, a 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Kierownika Kontraktu. 
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Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 

trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.5.10 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do 

akceptacji Projekt Organizacji Ruchu w okresie trwania budowy zatwierdzony przez 

odpowiedni zarząd drogi. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego. 

Zakres prac koniecznych do wykonana przez Wykonawcę w zakresie Organizacji Ruchu 

obejmuje: 
Prace organizacyjne: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Kontraktu Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowania, 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Prace utrzymaniowe: 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie w czystości dróg na Terenie Budowy (TB) i oraz dróg dojazdowych do 
TB, 

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego (wjazd na TB). 

Prace porządkowe/końcowe: 

a) usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie Terenu Budowy do stanu niepogorszonego w porównaniu do stanu 
pierwotnego. 

Należy przy tym stosować przepisy Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych – (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, 

poz. 1729 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach 

(Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu 

robót oraz związane z tym systemem oznakowanie poziome i pionowe. 

1.5.11 Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

1. Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży. 

2. Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki. 

3. Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

4. Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie. 

5. Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków. 

6. Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami.  

7. Właściwe zabezpieczenia ppoż. robót i urządzeń Terenu Budowy.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 

za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy 

wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie kontraktowej. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny 

z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
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czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

1.5.12 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez Kierownika Kontraktu. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia. 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty wynikłe z tytułu uszkodzenia niezabezpieczonych obiektów 

przekazanych w ramach przekazania Terenu Budowy, pozostających własnością 

Zamawiającego. 

1.5.13 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną Terenu Budowy oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą 

w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać, i sfotografować.  

Dokumentację taką należy przekazać Kierownikowi Kontraktu w dwóch egzemplarzach 

oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. 

Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 

Kierownikowi Kontraktu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku 

uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Kierownika Kontraktu tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego 

i wszelkich innych zainteresowanych Władz. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym 

Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskać aprobatę 

Kierownika Kontraktu i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.5.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez ustawodawcę 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Kierownika 

Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Kierownika Kontraktu. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego. 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 

poszczególnych rodzajów robót podane są w każdej SST.  

Stosowanie odpowiednich norm wskazanych w OST jest obowiązkowe jeśli nie wskazano 

inaczej w Wymaganiach Szczegółowych. 

W przypadku braku odpowiednich Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub 

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy obowiązkowe jest stosowanie jeśli nie wskazano inaczej 

w STWIORB (OST i SST) następujących norm i wytycznych w kolejności: 

1. Europejskie aprobaty techniczne, 

2. Wspólne specyfikacje techniczne, 

3. Normy międzynarodowe, 

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez organy normalizacyjne, 

5. Polskie Normy, 

6. Polskie aprobaty techniczne, 

7. Polskie specyfikacje techniczne. 

1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Kontraktu. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Kierownikowi Kontraktu do 

zatwierdzenia.  
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Wszystkie przepisy związane są przytoczone w punkcie 10 „Przepisy związane” 

niniejszego opracowania. Natomiast właściwe normy i normy branżowe są przytoczone 

w każdej odpowiadającej danej branży STWiORB branżowej. 

1.5.16 Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. 

1.5.17 Wymagane Dokumenty Wykonawcy 

1. Wykonawca we własnym zakresie w ramach Kwoty Kontraktowej, przed 

rozpoczęciem Robót sporządzi niżej wymienione opracowania: 

a) Harmonogram rzeczowo - finansowy,  

b) Projekt Organizacji Robót, 

c) Projekt rozbiórek, 

d) Projekt odwodnienia wykopów, 

e) Program Zapewnienia Jakości, 

f) Projekt Zagospodarowania Terenu Budowy, 

g) Plan BIOZ,   

h) Projekt czasowej organizacji ruchu, 

i) Dokumentację z przeprowadzonej wizji lokalnej Terenu Budowy,  

j) Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji 

Robót Stałych, 

k) Projekt zaplecza technicznego budowy, 

2. Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej, w trakcie robót lub po ich zakończeniu, 

sporządzi niżej wymienione opracowania: 

a) Instrukcje, program Prób końcowych, 

b) Dokumentacją powykonawczą, 

c) Dokumentację geodezyjną, 

d) Instrukcję BHP, 

e) Instrukcję urządzeń energetycznych, 

f) Pozwolenie na użytkowanie, 

g) Sprawozdanie z badań pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, 
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h) Instrukcję obsługi i konserwacji,  

i) Atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

j) Protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów. 

Powyższa lista dokumentów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań Wykonawcy w ramach umowy. 

1.5.18 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na 

objazdy, na prowadzenie dróg tymczasowych, na rozpoczęcie prac i na zakryciu Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Razem z Harmonogramem w ciągu 30 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 

przedłożyć Kierownikowi Kontraktu wykaz niezbędnych zezwoleń wymaganych do 

rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca winien 

dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 

udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

1.5.19 Drogi tymczasowe 

Wykonawca wykona w niezbędnym zakresie drogi dojazdowe do wszystkich stanowisk 

budowlanych. Minimalna szerokość dróg wynosić będzie 3,5 m, a nawierzchnia 

przystosowana do ruchu pojazdów o całkowitym ciężarze 30 t. Place manewrowe zostaną 

wykonane we wszystkich kluczowych obszarach. Usytuowanie dróg i odległości od 

obiektów budowlanych powinny zapewnić bezpieczne i łatwe manewrowanie różnych 

typów pojazdów niezbędnych do realizacji inwestycji. W koniecznych przypadkach będą 

wykonane tymczasowe wjazdy na Teren Budowy w celu ułatwienia dostępu personelowi i 

sprzętu. Jeśli zaistnieje potrzeba, zostaną wykonane rampy rozładowcze w pobliżu 

otworów przygotowanych do transportu urządzeń. Spadki dróg za wyjątkiem ramp nie 

powinny przekraczać 1:10. 

Place manewrowe powinny umożliwić pojazdom wykonywanie manewrów w celu dojazdu 

do miejsc rozładowania. Ponadto wykonany zostanie parking w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego przeprowadzenia Robót. 

1.5.20 Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. 
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Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Zamawiający zapewni Wykonawcy odpłatnie zasilanie w media: wodę i energię 

elektryczną. 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

1.5.21 Ukształtowanie Terenu Budowy 

Teren Budowy należy ukształtować przestrzennie i wysokościowo w taki sposób, aby 

uniknąć stanów powodziowych, generowanych spływami powierzchniowymi. W przypadku 

koniecznym należy wykonać kanalizację deszczową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ład i porządek na Terenie Budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania wycinki na terenie 

prowadzonych robót.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane 

pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania 

odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewów 

wymagających pozwolenia Wykonawca wykona niezbędne opracowania i dokumentacje. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki są własnością jednostki wskazanej w 

pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 

Zamawiającego, który w porozumieniu z Kierownikiem Kontraktu podejmuje ostateczną 

decyzję o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami 

towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, 

itp.) ponosi Wykonawca. Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej 

z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) 

pokryje Zamawiający. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po 

uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

i akceptacji Kierownika Kontraktu. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie 

uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania 

ma prawo i obowiązek zgłaszać Kierownikowi Kontraktu przed rozpoczęciem Robót. W 

przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. 

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, nałożoną na Wykonawcę, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.6 Klasyfikacja robót 

Przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotu zamówienia posługujemy się kodami CPV 

charakteryzującymi grupy/klasy/kategorie robót: 

31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111200-0 Zabezpieczenie drzew na czas budowy 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111300-1    Roboty rozbiórkowe 

45112000-5 Roboty ziemne 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

burzowej 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 

45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 

45232440-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 
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ścieków 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45233140-2 Roboty drogowe 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych 

45314310-7 Układanie kabli 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45316200-7 Instalacja sprzętu sygnalizacyjnego 

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 

45316210-0 Instalacja sprzętu monitorowania 

45317300-5 Elektryczne instalacje elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77314100-5 Usługi w zakresie trawników 
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1.7 Warunki serwisu gwarancyjnego 

1.7.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w swojej ofercie konieczności dostawy na 

koszt Wykonawcy części zamiennych i szybkozużywających się oraz materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia Prób Końcowych i Rozruchu. 

Wykonawca zapewnia Gwarancję jakości dla zamontowanych maszyn, urządzeń, 

systemów lokalnych i systemów całoliniowych oraz instalacji, na podstawie gwarancji 

jakości udzielonej przez producenta, która winna trwać minimum 12 miesięcy licząc od 

daty wystawienia Protokołu Końcowego Odbioru Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca 

jest zobowiązany udzielić Gwarancji na okres 12 miesięcy na tereny zielone. Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem Protokołu Końcowego 

Odbioru Przedmiotu Zamówienia dokumenty gwarancyjne na zainstalowane urządzenia, 

systemy itp., wystawione przez dostawców lub producentów tych urządzeń, systemów itp., 

lub wystawione przez Wykonawcę. 

Okres Gwarancji jakości za wady rozpoczyna się od daty Końcowego Odbioru Przedmiotu 

Zamówienia. 

W okresie Gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia 

wszystkich wad powstałych w wyniku niewłaściwego wykonawstwa. 

1.8 Rękojmia za wady 

Ustalono Okres Zgłaszania Wad jak wyspecyfikowano w innych dokumentach Kontraktu. 

Roboty objęte są okresem rękojmi za wady w rozumieniu art. 556 - 576 Kodeksu 

cywilnego. Roszczenia wynikające z tytułu rękojmi za wady realizowane będą zgodnie 

z rozstrzygnięciami Kontraktu, a w przypadku braku takich – zgodnie z zapisami Kodeksu 

cywilnego. Okres rękojmi za wady rozpoczyna się od daty Końcowego Odbioru 

Przedmiotu Zamówienia.  

W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszystkich 

wad powstałych w wyniku niewłaściwego wykonawstwa. 

1.9 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed Przejęciem 

Robót Dokumentację Powykonawczą przedstawiającą obiekty tak, jak zostały 

zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Wykonawca jest również zobowiązany do opracowania geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 

etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, z naniesionymi 

charakterystycznymi domiarami wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

Inwentaryzacja powykonawcza winna być opracowana przez specjalistyczne 
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przedsiębiorstwo geodezyjne, a pomiar naniesiony do zasobu geodezyjno-

kartograficznego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Inwentaryzacja ma 

być wykonana zgodnie przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na mapach 

sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 (1:1000) obejmujących pełne sekcje tych map.  

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Kontraktu stanowią: 

a) Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

Robót, 

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza, zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

c) specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów, 

d) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

e) wymagane uzgodnienia, decyzje i opinie, 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Kontraktu Dokumentację Powykonawczą do 

przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Wykonawca ma również obowiązek sporządzenia sprawozdania porealizacyjnego ze 

szczególnym uwzględnieniem określenia poziomu oddziaływań dynamicznych 

eksploatowanego odcinka na sąsiednie obiekty budowlane. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 6 egzemplarzach w formie 

wydruków oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w 

czasie realizacji robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Kontraktu wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 

administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika Kontraktu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Kierownika Kontraktu. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Kontraktu. Jeśli 

Kierownik Kontraktu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Kierownika Kontraktu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Kierownika Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Kierownika Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Kierownika Kontraktu. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika Kontraktu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Kontraktu lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika 

Kontraktu. 

2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Kontraktu w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 

będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Kierownik Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 

być spełnione następujące warunki: 

a) Kierownik Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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b) Kierownik Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Kierownika Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 
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3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Kierownika Kontraktu; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Kierownika Kontraktu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Kierownika 

Kontraktu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika 

Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Kontraktu, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 
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4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Kierownika Kontraktu, 

w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Kierownika Kontraktu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika Kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Kontraktu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt. Wyjątkiem jest przypadek gdy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Kierownika Kontraktu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek i błędów drukarskich w 

dokumentacji uznanych przez Kierownika Kontraktu za możliwe do wykrycia na etapie 

analizy dokumentacji przed przystąpieniem do robót. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Kontraktu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Kierownika Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Kierownik Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Kontraktu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Kierownika Kontraktu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika 

Kontraktu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 

powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, STWiORB oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Kierownikowi Kontraktu; 

 plan inspekcji i odbiorów sporządzony dla kazdej z branż i uzgodniony z odpowiednim 

Inspektorem Nazdzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Kontraktu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik 

Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kierownik Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. 

Kierownik Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Kontraktu natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Kierownik Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Kierownika Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Kierownika Kontraktu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. 

Na zlecenie Kierownika Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Kierownika Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika 

Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika Kontraktu. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Kontraktu kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Kontraktu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Kierownika Kontraktu 

Kierownik Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Kierownik Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów 
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i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Kierownik Kontraktu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Kierownik Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może 

również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Kontraktu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
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będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Kierownika Kontraktu. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Kontraktu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Kontraktu 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika 

Kontraktu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Kontraktu. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako powierzchnia pomnożona przez średnią grubość warstwy. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Kierownika Kontraktu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 
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7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Kierownikiem Kontraktu. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania stanu zaawansowania realizowanej 

Inwestycji przez obligatoryjny udział w: 

 odbiorach technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu – dla 

poszczególnych fragmentów robót budowlanych, które ze względów techniczno-

technologicznych wymagają sprawdzenia faktu ich wykonania oraz oceny jakościowej 

bezpośrednio po ich ukończeniu, 

 odbiorach częściowych – dla poszczególnych etapów robót budowlanych, które 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji zostały wykazane jako etapy 

podlegające kontroli ich wykonania oraz rozliczeniu przez Zamawiającego przed 

zakończeniem całości przedmiotu zamówienia, 

 odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia – dla końcowej oceny całej inwestycji, 

wykonanej przez Wykonawcę na podstawie umowy, w zakresie kompletności jej 

wykonania i spełnienia gwarantowanych parametrów i własności, 

 odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia – dla końcowej oceny wszystkich robót 

wykonanych przez Wykonawcę, w tym również robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i uzgodnić z odpowiednim Inspektorem Nadzoru 

planu testów i odbiorów dla każdego pakietu robót budowlanych wykonywanych w ramach 

inwestycji. 

8.2 Odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Kierownik Kontraktu przy udziale Wykonawcy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Kontraktu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. 
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8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Kierownik Kontraktu. 

8.4 Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Kierownika Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5 „Dokumenty do odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Kierownika Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory techniczne), 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 

jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. receptury i ustalenia technologiczne, 

4. oryginały książek obmiarów, 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i 

PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6 Odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia 

Odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 

zamówienia i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy przedmiotu 

zamówienia”. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 robociznę, wartość materiałów i pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

wszelkich robót tymczasowych wynikających z przyjętej technologii robót, 

 koszty prowadzenia działalności, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ceny jednostkowe powinny być cenami netto (nie należy wliczać podatku VAT). 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową i obejmuje w szczególności: 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Kierownikowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c. opłaty/dzierżawy terenu, 

d. przygotowanie terenu, 

e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH NORM, PRZEPISÓW I AKTÓW PRAWNYCH 

10.1 Przepisy związane  

1. Uchwała Nr 35/14 Zarządu Spółki Metro Warszawskie Sp. z o.o. z dnia 18 marca 

2014 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przeprowadzania odbiorów technicznych, 

częściowych i końcowych obiektów metra przekazywaniu tych obiektów w 

użytkowanie oraz dokonywania odbiorów ostatecznych, po zakończeniu okresu 

gwarancji lub rękojmi dla zadań inwestycyjnych nadzorowanych przez Metro 

Warszawskie Sp. z o. o. w ramach pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego. 

2. Sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji nawierzchni na cele projektowe metodą 

ugięć miarodajnych Belka Benkelmana wykonane dla potrzeb projektu modernizacji 

ul. Świętokrzyskiej, marzec 2014. 

3. Prognoza ruchu dla ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, Warszawa, luty 2014r.  

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1409) 

oraz przepisami z nią związanymi. 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2010 r. Dz. 

U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz przepisami z nią związanymi. 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady 

Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji 

rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 1800). 

7. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 392 

z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2013 r. Dz. U. 

poz. 1232 z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2013 r. Dz.U. poz. 627. 

z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 

11. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), 

12. Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach 

(Dz. U. Nr 56, poz. 322). 
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13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

Nr. 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

14. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 

Nr 63, poz. 638z późn. zm.). 

15. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) 

16. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 

1059z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z 

późn. zm.). 

18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. z 2010 r. Dz. U. 

Nr 138, poz. 935z późn. zm.). 

19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 647z późn. zm.). 

20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 260 

z późn. zm.). 

21. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2012 r. Dz. U. 

poz. 1137 z późn. zm.). 

22. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 

23. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. 

zm.). 

24. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

z 2013 r. Dz. U. poz. 1129). 
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26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. 

zm.). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859). 

28. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 

578 z późn. zm.). 

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. Nr 249, poz. 2497 z późn. zm.). 

32. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). 

33. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

34. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 

1393 z późn. zm.),  

35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).  

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na 

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554). 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

108, poz. 953 z późn. zm.). 

40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). 

41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043). 

43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

44. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

Nr 124, poz. 1030). 

45. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 
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46. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). 

48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 Nr 5, poz. 58). 

49. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 

przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem 

(Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.). 

50. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). 

52. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

53. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558). 

54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880). 

55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291). 

56. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. 

U. poz. 1034). 
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57. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, 

w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 

pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881). 

58. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, 

poz. 984 z późn. zm.). 

59. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463). 

60. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141). 

61. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. 

zm.) 

62. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 

w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). 

63. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

64. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, 

w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347). 

65. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów 

kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego (Dz. U. Nr 86, poz. 470). 

66. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182). 

67. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. 

U. Nr 87, poz. 486). 
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68. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 

492). 

69. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 

169, poz. 1650 z późn. zm.). 

70. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). 

71. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). 

72. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 

z późn. zm.). 

73. Wszystkie inne obowiązujące przepisy prawne mające zastosowanie do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

10.2 Normy branżowe 

Każda STWiORB branżowa określa własny zasób norm, norm branżowych 

i powiązanych dokumentów branżowych odnoszących się do zakresu danej STWiORB. 


