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Zespół autorski: 

Projektanci: 

Zakres opracowania Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień Data Podpis 

Architektura 
mgr inż. arch. Urszula 
Staszewska 

MA/034/12 w specjalności 
architektonicznej do 
projektowania bez 
ograniczeń 

02.11.2017  

Konstrukcja mgr inż. Marcin Bujakowski 
MAZ/0116/PWOK/11 
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

02.11.2017  

Instalacje 
wodociągowe 
i kanalizacyjne wraz 
z przyłączami 

mgr inż. Magdalena 
Tucholska 

MAZ/0168/POOS/09 
w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

02.11.2017  

Instalacje wentylacji, 
ogrzewania 
i klimatyzacji 

mgr inż. Włodzimierz Bloch 

Wa-382/01 w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych 
i gazowych 

02.11.2017  

Instalacje elektryczne mgr inż. Paweł Mistewicz 

MAZ/0055/PBE/16 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

02.11.2017  

Teletechnika mgr inż. Paweł Pieszko 
PDK/0128/PWOT/10 
w specjalności 
telekomunikacyjnej 

02.11.2017  

Drogi mgr inż. Tomasz Bętkowski 
MAZ/0003/POOD/10 
w specjalności drogowej 

02.11.2017  

Sieci elektryczne 

mgr inż. Paweł Zychowicz 

Wa-50/98 w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

02.11.2017  
Sieci oświetlenia 
ulicznego 

Sieci gazowe mgr inż. Małgorzata Serafin 

Wa 525/01 w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

02.11.2017  

Przyłącza 
telekomunikacyjne 

mgr inż. Paweł Pieszko 
PDK/0128/PWOT/10 
w specjalności 
telekomunikacyjnej 

02.11.2017  

Sieci wodociągowe  

mgr inż. Anna Nazar 

LUB/0062/POOS/03 
w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 

02.11.2017  

Sieci kanalizacyjne 
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gazowych, 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

Zieleń inż. arch. kraj. Paulina Peryt nd 02.11.2017  

Geotechnika 

mgr inż. Marcin Bujakowski 
MAZ/0116/PWOK/11 
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

02.11.2017  

mgr inż. Paweł Sysik 
MAZ/0267/POOK/12 
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

02.11.2017  

Instalacje ochrony 
ppoż. 

mgr inż. Adam Zbroja 

SWK/0213/PWBT/16 
w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez 
ograniczeń 

02.11.2017  

Sieć trakcyjna 

inż. Czesław Jan Styś 

St-749/83 

Instalacyjno-inżynieryjna w 
zakresie instalacji 
elektrycznych 

02.11.2017  

Prądy błądzące 

Trasa 

mgr inż. Tomasz Gawryluk 

CBP-UPR/190/227/89 
w specjalności 
konstrukcyjno-inżynierskiej 
w zakresie dróg, linii, 
węzłów i stacji kolejowych 

02.11.2017   

Skrajnia 

Konstrukcja 
nawierzchni torowej 
i podbudowy 
betonowej z 3-cią 
szyną 

mgr inż. Tomasz Gawryluk 

CBP-UPR/190/227/89 
w specjalności 
konstrukcyjno-inżynierskiej 
w zakresie dróg, linii, 
węzłów i stacji kolejowych 

02.11.2017  

mgr inż. Andrzej Misiek 

ZAP/0052/PWOK/10 w 
specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
do projektowania bez 
ograniczeń 

02.11.2017  

Tunele 

mgr inż. Andrzej Kłęk 
191/Wa/72 w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej 

02.11.2017  

mgr inż. Paweł Sysik 
MAZ/0267/POOK/12 
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

02.11.2017  
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Sprawdzający: 

Zakres opracowania Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień Data Podpis 

Architektura mgr inż. arch. Tomasz Grzywacz 

St-176/87 w specjalności 
architektonicznej do 
projektowania bez 
ograniczeń 

02.11.2017  

Konstrukcja mgr inż. Andrzej Misiek 
ZAP/0052/PWOK/10 
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

02.11.2017  

Instalacje 
wodociągowe 
i kanalizacyjne wraz 
z przyłączami 

mgr inż. Anna Nazar 

LUB/0062/POOS/03 
w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

02.11.2017  

Instalacje wentylacji, 
ogrzewania 
i klimatyzacji 

mgr inż. Beata Olszewska 

MAZ/0425/POOS/09 
instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 

02.11.2017  

Instalacje elektryczne mgr inż. Marcin Pietrzak 

MAZ/0155/POOE/11 
w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

02.11.2017  

Teletechnika mgr inż. Adam Zbroja 

SWK/0213/PWBT/16 
w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez 
ograniczeń 

02.11.2017  

Drogi mgr inż. Ryszarda Sienkiewicz 

ST-226/89 w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej 
w zakresie dróg 
i lotniskowych dróg 
startowych oraz 
manipulacyjnych 

02.11.2017  

Sieci elektryczne 

mgr inż. Marcin Affek 

MAZ/0274/POOE/09 
w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

02.11.2017  

Sieci oświetlenia 
ulicznego 

Sieci gazowe mgr inż. Katarzyna Ostrowska 

MAZ/0331/PWOS/14 
w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

02.11.2017  
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Przyłącza 
telekomunikacyjne 

mgr inż. Adam Zbroja 

SWK/0213/PWBT/16 
w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez 
ograniczeń 

02.11.2017  

Sieci wodociągowe 

mgr inż. Magdalena Tucholska 

MAZ/0168/POOS/09 
w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

02.11.2017  

Sieci kanalizacyjne 

Zieleń nd nd 02.11.2017 - 

Geotechnika mgr inż. Andrzej Kłęk 
191/Wa/72 w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej 

02.11.2017  

Instalacje ochrony 
ppoż. 

mgr inż. Paweł Pieszko 
PDK/0128/PWOT/10 
w specjalności 
telekomunikacyjnej 

02.11.2017  

Sieć trakcyjna 

mgr inż. Włodzimierz Frączek 

St-189/72 

Instalacji i urządzeń 
elektrycznych 

02.11.2017  

Prądy błądzące 

Trasa 

tech. Zygmunt Mytko 

CBP-UPR/190/1593/87 
w specjalności 
konstrukcyjno-inżynierskiej 
w zakresie dróg, linii, 
węzłów i stacji kolejowych 

02.11.2017   

Skrajnia 

Konstrukcja 
nawierzchni torowej 
i podbudowy 
betonowej z 3-cią 
szyną 

tech. Zygmunt Mytko 

CBP-UPR/190/1593/87 
w specjalności 
konstrukcyjno-inżynierskiej 
w zakresie dróg, linii, 
węzłów i stacji kolejowych 

02.11.2017   

mgr inż. Marcin Bujakowski 
MAZ/0116/PWOK/11   

w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

02.11.2017  

Tunele mgr inż. Jerzy Zajbert 
573/69 w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej 

02.11.2017  
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Rzeczoznawcy: 

Zakres Imię i nazwisko Nr uprawnień  Data Podpis 

Rzeczoznawca 
ds. ppoż. 

mgr inż. Waldemar Baranowicz upr. nr 297/94 
02.11.2017 

 

Rzeczoznawca 
ds. san-hig. 

mgr inż. Aleksander Korulczyk upr. nr 155-BPiO/99 
02.11.2017 

 

Rzeczoznawca 
ds. BHP 

mgr inż. Aleksander Korulczyk 
upr. nr 035/98/07 
(w tym gr.4.2) 

02.11.2017 

 

Konsultanci: 

Zakres Imię i nazwisko Nr uprawnień  Data Podpis 

Akustyka mgr Krzysztof Pietraszewski nd 02.11.2017  

 

 
Uzgodnienia obejmują cały Projekt Budowlany. 
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INFORMACJA  

W SPRAWIE NAZW WŁASNYCH 

 

Dotyczy dokumentacji projektowej dla Inwestycji: 

BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE - II ETAP REALIZACJI ODCINKA 

WSCHODNIEGO – PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” 

DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21 

wykonanej w ramach umowy Nr EH.022.413.2016.IPP zawartej w dniu 20.09.2016 r. 

 

W przypadku występowania w w/w dokumentacji projektowej jakichkolwiek nazw własnych 

materiałów lub nazw producentów urządzeń należy je traktować jako wskazanie Projektanta 

jedynie w celu określenia standardu materiału lub urządzenia oraz jego parametrów technicznych.  

Podane rozwiązania materiałowe określono jako STANDARD czyli wyznaczenie punktu 

odniesienia – możliwych do porównania cech charakteryzujących poszczególne elementy 

(np. kolor, materiał, standard techniczny, design), a nie jako ostateczny wybór materiałowy.  

Wykonawca może zastosować inny materiał bądź urządzenie charakteryzujące się parametrami 

technicznymi zgodnymi z materiałem lub urządzeniem wymienionym w w/w dokumentacji 

projektowej.  

Nie dotyczy to elementów instalacji i urządzeń stanowiących rozbudowę działających na II linii 

Metra Warszawskiego systemów oraz tych, co do których są specyficzne warunki gwarancji 

i serwisowania, a w chwili projektowania istniał tylko jeden Dostawca/ Producent spełniający 

te wymagania. 
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Warszawa, dnia 02 listopada 2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) 

Zespół projektantów i sprawdzających oświadcza, że Projekt Budowlany dla Inwestycji 

BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE - II ETAP REALIZACJI ODCINKA 

WSCHODNIEGO – PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” 

DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21 

w zakresie 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W4, WENTYLATORNIA SZLAKOWA V20                                                                                           

ul. Blokowa – pomiędzy ul. Czerwińską a ul. Kanałową 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz uwzględnieniem rozwiązań, dla których wystąpiono o odstępstwa: 

1. objętość zbiorników przepompowni ścieków 

 

Specjalność Projektant Nr uprawnień Podpis Sprawdzający Nr uprawnień Podpis 

Architektura 
mgr inż. arch. 
Urszula 
Staszewska 

MA/034/12  
mgr inż. arch. 
Tomasz 
Grzywacz 

St-176/87   

Konstrukcja 
mgr inż. 
Marcin 
Bujakowski 

MAZ/0267/PO
OK/12 

 
mgr inż. Andrzej 
Misiek 

ZAP/0052/P
WOK/10 

 

Instalacje 
wodociągowe 
i kanalizacyjne wraz 
z przyłączami 

mgr inż. 
Magdalena 
Tucholska 

MAZ/0168/PO
OS/09  

 
mgr inż. Anna 
Nazar 

LUB/0062/P
OOS/03  
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Instalacje wentylacji, 
ogrzewania i 
klimatyzacji 

mgr inż. 
Włodzimierz 
Bloch 

Wa-382/01  
mgr inż. Beata 
Olszewska 

MAZ/0425/P
OOS/09 

 

Instalacje 
elektryczne 

mgr inż. Paweł 
Mistewicz 

MAZ/0055/PB
E/16 

 
mgr inż. Marcin 
Pietrzak 

MAZ/0155/P
OOE/11  

 

Teletechnika 
mgr inż. Paweł 
Pieszko 

PDK/0128/P
WOT/10  

 
mgr inż. Adam 
Zbroja 

SWK/0213/P
WBT/16  

 

Drogi 
mgr inż. 
Tomasz 
Bętkowski 

MAZ/0003/PO
OD/10 

 
mgr inż. 
Ryszarda 
Sienkiewicz 

ST-226/89  

Sieci elektryczne 

 
mgr inż. Paweł 
Zychowicz 

Wa-50/98   
mgr inż. Marcin 
Affek 

MAZ/0274/P
OOE/09  

 
Sieci oświetlenia 
ulicznego 

Sieci gazowe 
mgr inż. 
Małgorzata 
Serafin 

Wa 525/01  
mgr inż. 
Katarzyna 
Ostrowska 

MAZ/0331/P
WOS/14 

 

Przyłącza 
telekomunikacyjne 

mgr inż. Paweł 
Pieszko 

PDK/0128/P
WOT/10  

 
mgr inż. Adam 
Zbroja 

SWK/0213/P
WBT/16  

 

Sieci wodociągowe 
mgr inż. Anna 
Nazar 

LUB/0062/PO
OS/03 

 
mgr inż. 
Magdalena 
Tucholska 

MAZ/0168/P
OOS/09 

 

Sieci kanalizacyjne 

Zieleń 
inż. arch. kraj. 
Paulina Peryt 

nd  nd nd  

Geotechnika 

mgr inż. 
Marcin 
Bujakowski 

MAZ/0116/P
WOK/11 

 

mgr inż. Andrzej 
Kłęk 

191/Wa/72   

mgr inż. Paweł 
Sysik 

MAZ/0267/PO
OK/12  

 

Instalacje ochrony 
ppoż 

 

mgr inż. Adam 
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Zastrzeżenie praw autorskich 

1 Dopuszczalny zakres i sposób korzystania z projektu określa umowa 

z dnia 20.09.2016 r. na opracowanie Projektów Budowlanych dla II Etapu realizacji 

odcinka wschodniego - północnego II linii metra w Warszawie 

(Nr EH.022.413.2016.IPP), zawarta pomiędzy ILF Consulting Engineers Polska 

Sp. z o.o. a Miastem Stołecznym Warszawa. 

2 Pod ochroną przepisów Prawa autorskiego pozostają osobiste prawa autorskie 

twórców niniejszego projektu, zarówno na każdym etapie realizacji inwestycji, jak 

i przy wykonywaniu praw autorskich zależnych do projektu. 
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

Inwestor: 

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

Inwestycja:  

BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE - II ETAP REALIZACJI ODCINKA 

WSCHODNIEGO – PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” 

DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21 

Stadium: Projekt Budowlany 
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1.1 Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest  

BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE - II ETAP REALIZACJI ODCINKA 

WSCHODNIEGO – PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” 

DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21 

w tym 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W4,                                                 

WENTYLATORNIA SZLAKOWA V20                                                                                           

ul. Blokowa – pomiędzy ul. Czerwińską a ul. Kanałową 

w zakresie hektometraży: W4:    L    208+53.770,    P    208+78.795 - L    210+57.917,    P    

210+75.561 

Projekty branżowe znajdują się w poszczególnych tomach Projektu Budowlanego. 

1.2 Podstawa opracowania  

1. Umowa nr EH.022.413.2016.IPP zawarta w dniu 20 września 2016 r. pomiędzy 

Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie 

Sp. z o. o. a ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. na opracowanie projektów 

budowlanych dla II Etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra 

w Warszawie, obejmujących: stacje C19, C20 i C21 wraz z torami odstawczymi 

i komorą do zawracania pociągów, tunele szlakowe D19, D20 i D21 

oraz wentylatornie szlakowe dla ww. szlaków w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

2. Ogólne Warunki Umowy na wykonanie Projektu Budowlanego II Etapu realizacji 

odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie, 

3. Warunki Wykonania i Odbioru Projektu Budowlanego II Etapu realizacji odcinka 

wschodniego – północnego II linii metra w Warszawie (zwany dalej WWiOPB),  

4. Regulamin Konkursu na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej II Etapu 

realizacji odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra 

w Warszawie, 
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5. Praca konkursowa: Koncepcja Architektoniczno-Budowlana II Etapu realizacji 

odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie, 

6. „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego 

na budowie II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego-

północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21, 

wykonany przez Metroprojekt Sp. z o.o. w październiku 2015 r., skorygowany w maju 

2016 r., 

7. Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska dla II linii metra 

w Warszawie po zmianie planowanego przebiegu. Odcinek wschodnio-północny. 

Konsorcjum GEOTEKO-SGGW-GEOPROJEKT. Warszawa 2009 wraz 

z zawiadomieniem Prezydenta m.st. Warszawy o przyjęciu bez zastrzeżeń, 

8. Dodatek Dodatek do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej ustalającej 

geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia II linii metra – II Etap realizacji 

odcinka wschodniego-północnego, od szlaku za stacją C18 (Trocka) do torów 

odstawczych za stacją C21 na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; 

Geoteko; Warszawa czerwiec 2017, 

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1387/OS/2016 z dn. 30.11.2016 r. 

wydana przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, znak: OŚ-IV-

UII.6220.16.2015.SYP, 

10. Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:250, 

11. Wizja lokalna, 

12. Uzgodnienia międzybranżowe. 

1.3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje rejony oznaczone na rysunku Projekt Zagospodarowania 

Terenu granicą opracowania i opisane cyframi: od 1 do 29 

W zakres ten wchodzą: 

 wentylatornia szlakowa V20 wraz z elementami nadziemnymi tj. czerpnio-

wyrzutniami, klatką schodową oraz szybem ratowniczym wraz ze związanymi 

z budową metra urządzeniami budowlanymi, 

 tunele wraz ze związanymi z budową metra urządzeniami budowlanymi, 
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 sieci uzbrojenia terenu, 

 drogi, 

 zieleń. 

W związku z budową wentylatorni V20 projektowane są instalacje takie jak: 

 instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z przyłączami, 

 instalacje wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, 

 instalacje elektryczne, 

 instalacje teletechniczne, 

 instalacje ochrony przeciwpożarowej (w tym instalacje gaszenia gazem), 

 instalacja ochrony przed prądami błądzącymi wraz z systemem monitoringu prądów 

błądzących. 

W ramach przebudowy infrastruktury technicznej, zakres opracowania obejmuje również 

likwidację następujących sieci uzbrojenia terenu: 

 sieć elektryczna, 

 sieć kanalizacyjna, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazu. 
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2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Teren przewidziany pod lokalizację wentylatorni szlakowej V20 znajduje się w obrębie 

osiedla Zacisze-Elsnerów, przy skrzyżowaniu ul. Czerwińska/ ul. Przy Wodzie 

oraz ul. Blokowej. Jest to teren płaski, w całości niezabudowany, pokryty zielenią 

w postaci pojedynczych drzew, szpalerów drzew, niewielkich grup krzewów i powierzchni 

trawników, od północnej strony graniczący z ciekiem wodnym – Kanałem Bródnowskim. 

Otoczenie tego terenu od strony wschodniej i południowej to otoczone zielenią budynki 

niskiej zabudowy jednorodzinnej, natomiast od strony zachodniej i północnej – 

4 kondygnacyjna zabudowa wielorodzinna. Pod lokalizację planowanej wentylatorni 

przeznaczono działkę stanowiącą własność m. st. Warszawy, do której wjazd został 

zapewniony od strony ul. Przy Wodzie. Przy tej ulicy zlokalizowany jest także parking 

samochodowy.  

Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego terenu osiedla Zacisze-Elsnerów, działka przewidziana pod wentylatornię 

V20 stanowi fragment terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDM1. Dla 

powyższej jednostki jako podstawowe przeznaczenie ustalono teren pętli autobusowej, 

przeznaczony pod przystanek końcowy miejskiej komunikacji autobusowej. 

2.1 Obiekty przeznaczone do rozbiórki 

Nie dotyczy. Na terenie inwestycji nie ma obiektów budowlanych przewidzianych 

do rozbiórki. 
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1 Układ funkcjonalno-przestrzenny  

3.1.1 Obiekt Wentylatorni 

Obiekt wentylatorni V20 projektuje się na działce m. st. Warszawy w taki sposób, 

by uwzględniając przewidzianą zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu osiedla Zacisze-Elsnerów pętlę autobusową, wkomponować go 

w przyszły obiekt obsługujący pracowników ZTM.  

Obiekt wentylatorni usytuowano w kierunku północny zachód – południowy wschód, 

dłuższym bokiem równolegle do ul. Blokowej. Wejście do wentylatorni i szybu 

ratowniczego zlokalizowano od strony zachodniej, tj. od strony pętli autobusowej, 

do którego dojazd poprowadzono od ul. Przy Wodzie.  

W bliskim sąsiedztwie, w ciągu istniejących miejsc postojowych umieszczonych wzdłuż 

wymienionej ulicy, wyznaczono 2 miejsca postojowe dla służb obsługi metra.  

Korpus podziemny wentylatorni umieszczono pod ww. działką oraz pod pasem drogowym 

ulicy Blokowej.  

Obiekt składa się z trzech poziomów kondygnacji podziemnych i części nadziemnej. Część 

nadziemna to obiekt zintegrowany składający się funkcjonalnie z: klatki schodowej, 

czerpnio-wyrzutni oraz szybu dla ekip ratowniczych. Kondygnacje podziemne 

skomunikowane są dwiema klatkami schodowymi i korytarzem poziomym, a transport dla 

ekip ratowniczych odbywa się dwoma szybami transportowymi połączonymi ze sobą 

poziomym korytarzem. Najniższa część podziemna połączona jest obustronnie z 

poziomem tuneli. 

3.1.2 Tunele 

W granicach opracowania inwestycji znajdują się odcinki tuneli szlaku D20 w zakresie 

hektometraży: 

Tor lewy:    208+53.770 – 210+57.917 

Tor prawy:    208+78.795 – 210+75.561 

Średnica zewnętrzna tuneli:  6 m 

Rozstaw osiowy tuneli:  ok. 14 m 
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Poziom korony tunelu: od ok. 11,2 m do ok. 12,1 m poniżej poziomu 

istniejącego terenu. 

3.2 Odległości od obiektów sąsiadujących 

3.2.1 Obiekt Wentylatorni 

Odległość części nadziemnych V20 do najbliższych budynków istniejących jest większa 

niż 8 m. 

3.2.2 Tunele 

Pomiędzy powierzchnią istniejącego terenu a koroną tuneli, w zasięgu strefy osiadania od 

drążenia tuneli, zlokalizowane są istniejące podziemne sieci uzbrojenia terenu. 

Odcinki tuneli szlaku D20 przebiegają pod pasem drogowym ulicy Blokowej, w rejonie 

osiedla mieszkaniowego Zacisze. Cały teren zabudowany jest budynkami mieszkalnymi, 

głównie w zabudowie jednorodzinnej. Średnia odległość pomiędzy koroną tunelu 

a poziomem posadowienia istniejących budynków wynosi ok. 10,2 m.  

Nad tunelami, poprzecznie do ich kierunku przebiegają ulice: 

 Czerwińska  P 209+91.830, 

 Kanałowa  L 210+52.160, 

 Przy Wodzie  L 209+66.982 P 210+73.273. 

3.3 Ochrona przeciwpożarowa  

Do zewnętrznego gaszenia pożaru przewidziano jeden hydrant zewnętrzny DN 80, 

usytuowany na sieci miejskiej. Hydrant zlokalizowany jest w odległości nie większej niż 15 

m od nasady pożarowej. Nasada pożarowa zlokalizowana jest na elewacji wentylatorni 

szlakowej w odległości nie większej niż 30 m od wejścia do włazu ratunkowego. 

Do włazu ratunkowego zapewniono drogę pożarową, którą jest ulica Przy Wodzie 

z wjazdem manewrowym na utwardzony teren parkingu przy V20. Odległość od drogi 

pożarowej do włazu ratunkowego nie przekracza 30 m. 
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4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

Powierzchnia terenu w granicach opracowania    6 800 m2 

 Ze zmianami istniejącego zagospodarowania terenu    4 636 m2 

 Bez zmian istniejącego zagospodarowania powierzchni terenu   2 164 m2 

4.1 Obiekt wentylatorni 

 Powierzchnia zabudowy projektowana, nadziemna     104 m2 

 Powierzchnia projektowanego obiektu podziemnego    968 m2 

 Powierzchnie utwardzone łącznie       2 392 m2 

o Drogi projektowane        858 m2 

o Drogi istniejące        794 m2 

o Chodniki projektowane i istniejące       740 m2 

 Powierzchnia zieleni         2 140 m2 

4.2 Tunele  

 Powierzchnia całkowita rzutu odcinków tuneli szlaku D20:  

o Tunel lewy         1225 m2 

o Tunel prawy:         1181 m2 



BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE - II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO – PÓŁNOCNEGO, OD 
SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21 
PROJEKT BUDOWLANY  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
J500-N-V20-ARC-SPC-1100_Rew.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp.  z o .o .  Strona 30  
   

  ILF 2017 

5 INFORMACJA DOTYCZĄCA TERENU INWESTYCJI 

5.1 Wpis do rejestru zabytków   

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Planowana inwestycja częściowo zlokalizowana jest w granicach strefy archeologicznej 

na obszarze między ulicami Kondratowicza, Codzienną i Mleczną oraz Kanałem 

Bródnowskim, ustalonej w par. 7.1 pkt 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu osiedla Zacisze – Elsnerów. 

5.2 Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Inwestycja jest realizowana w oparciu o ustawę o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 

2003 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 z późn. zm.), a więc zgodnie z art. 9 ad ust. 3 

ww. ustawy nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Teren jest w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

osiedla Zacisze - Elsnerów, przyjęty przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 26 

października 2006 r. uchwałą nr LXXXIV/2865/2006; 

5.3 Wpływ eksploatacji górniczej na teren projektowanego obiektu 

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w strefie szkód górniczych. 

5.4 Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników  

Budowa wentylatorni szlakowej V20 II linii metra w Warszawie nie będzie znacząco 

negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze. Na etapie realizacji oddziaływania 

będą polegały na emisji zanieczyszczeń do powietrza związanej z pracą silników 

spalinowych maszyn budowlanych oraz wykonywaniem robót budowlanych, emisji hałasu 

i drgań oraz wytwarzaniem odpadów. 

Na etapie eksploatacji inwestycja będzie skutkować znacznym zmniejszeniem 

zanieczyszczenia komunikacyjnego, pyłowego i gazowego w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia. 
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Podczas eksploatacji stacji negatywnym oddziaływaniem będzie hałas, drgania które 

w świetle ogólnie obowiązujących zasad obniżania ich oddziaływania nie będą stwarzały 

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

Budowa II linii metra pozwoli na zwiększenie udziału transportu zbiorowego i tym samym 

przyczyni się do ograniczenia transportu indywidualnego co pozytywnie wpłynie na efekt 

końcowy w zakresie higieny i zdrowia użytkowników. 
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6 UWAGI 

 Warunki ochrony przeciwpożarowej znajdują się w projekcie budowlanym, TOM IV, 

Rozdział 01 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

 Opis warunków gruntowo-wodnych znajduje się w projekcie budowlanym, TOM VII, 

Rozdział 03 PROJEKT GEOTECHNICZNY. 

 Całość prac włącznie z wykopami wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami BHP, ochrony 

środowiska i ppoż, należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów 

BHP i ppoż. 

 Transport, przechowywanie, zabudowa i montaż wszystkich urządzeń i elementów 

instalacji, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami 

oraz obowiązującymi przepisami BHP, ochrony środowiska i ppoż., dokumentacjami 

techniczno – rozruchowymi urządzeń i elementów przychodzących na budowę oraz 

instrukcjami producenta. 

 Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoły odbiorów zachować do kontroli 

i odbioru. 

 Wszystkie roboty wykonywać ściśle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu 

oraz Warunków Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, pod 

nadzorem osoby uprawnionej. 

 Obiekt wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) 

 Obiekt wykonać zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. 

(tj. Dz. U. 2016 poz. 1727 z późn. zm.) 

 Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu należy uzgodnić rozwiązania z UDT. 

 Przed przystąpieniem do prac zobowiązuje się inwestora lub jego upoważnionego 

przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawcę robót planu BIOZ. 

Plan BIOZ wykonuje osoba o wymaganych uprawnieniach w zakresie BHP 

jak kierownik budowy lub osoba wyznaczona przez niego. Plan BIOZ należy 
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wykonać dla wszystkich robót wyszczególnionych w prawie budowlanym odnośnie 

BIOZ. Kierownik budowy ma obowiązek określić i zapewnić bezpieczną organizację 

robót dla wszystkich prowadzonych prac. 

 Niniejszy projekt jest Projektem Budowlanym - wykonanym zgodnie 

z zakresem i w formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 

z późn. zm.) – projekt służy jedynie zatwierdzeniu przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz uzyskaniu decyzji „Pozwolenia 

na budowę”; projekt nie posiada formy i szczegółowości zgodnej z wymogami 

dla projektów wykonawczych i warsztatowych, do wykonania których 

zobowiązany jest/są wykonawca/y. 

 Prawa autorskie zastrzeżone.  

 

Opracowała: 

mgr inż. arch. Urszula Staszewska 

 

nr upr. MA 034/12 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Poniżej opisano przyjęte rozwiązania, mające na celu spełnić wymagania dotyczące 

ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym zgodnie z pkt 3 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 Listopada 2016 r. Warunki zawarte 

w pkt 2 ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie dotyczą zakresu 

dokumentacji wymaganej do wydania, decyzji o pozwoleniu na budowę. Właściwym 

organem kontrolnym w zakresie warunków wymienionych w pkt 2 jest Wojewódzki 

Inspektor ochrony środowiska. 

Ad. 3.1.1 W wentylatorniach podstawowych zaprojektowano tłumiki akustyczne po stronie 

czerpnio-wyrzutni i tunelu. Na ścianach i suficie wentylatorni oraz szachtów wentylacji 

przewidziano panele akustyczne o klasie pochłaniania A.  

Ad. 3.1.2 Zaprojektowano środki ochrony akustycznej dla terenowych czerpnio-wyrzutni 

powietrza oraz innych lokalnych elementów instalacyjnych (np. wentylacji pomieszczeń 

sanitarnych czy usługowych). Przyjęte rozwiązania, w tym zaprojektowane panele 

akustyczne klasy A na osłonach jednostek klimatyzacji gwarantują, że urządzenia te nie 

będą stanowiły źródła ponadnormatywnego hałasu. 

Ad. 3.1.3 Zaprojektowano urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe w taki 

sposób, aby gwarantowały dotrzymanie w podczyszczonych wodach opadowych 

i roztopowych, odprowadzanych do odbiorników, dopuszczalnych stężeń substancji, 

określonych w obowiązujących przepisach prawa. Ponadto na etapie projektu 

wykonawczego na placu budowy należy zaprojektować myjkę do kół wyposażoną 

w separator z osadnikiem. 

Ad. 3.1.4 Wykonano inwentaryzację zieleni, na podstawie której sporządzono kompletną 

gospodarkę zielenią na potrzeby projektu budowlanego. W ramach prac projektowych 

sporządzono również projekt zieleni towarzyszącej. Przytoczony zakres zawarty jest w 

TOMIE II rozdziale 07 Projekt gospodarki zielenią. 

Ad. 3.1.5 Wykonano ekspertyzę określającą wpływ budowy projektowanych obiektów 

metra na poziom zwierciadła wody gruntowej. Wyznaczono miejsca do pomiarów 

piezometrycznych i określono częstotliwość ich dokonywania. Przytoczony zakres zawarty 

jest w TOMIE VII, rozdział 03, dokument J500-B-V20-GEO-SPC-7300. 

Ad. 3.1.6 Zaplecze budowy (park maszynowy, miejsca magazynowania materiałów, 

odpadów, paliw itp.) oraz drogi techniczne zostaną zorganizowane z uwzględnieniem 
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ochrony drzew przeznaczonych do adaptacji w ramach projektu placu budowy na etapie 

projektu wykonawczego.   

Ad. 3.2.1 Ekrany akustyczne o wysokości 3 m biegnące w linii ogrodzenia placu budowy, 

zostaną wykonane wraz z projektem placu budowy na etapie projektu wykonawczego. 

Ad. 3.2.2 Zaprojektowano wentylatornię w sposób zapewniający nieprzekroczenie 

maksymalnego poziomu hałasu wynoszącego 64 dBA wewnątrz czerpnio-wyrzutni 

podczas normalnej eksploatacji.  

Ad. 3.2.3 n.d wentylatorni V20. 

Ad. 3.2.4 Program gospodarki odpadami powstającymi w trakcie budowy uwzgledniający 

ich selektywną zbiórkę, zaplanowanie miejsca zwałki mas ziemi pochodzącej z wykopów 

i drążenia tuneli oraz trasę ich wywozu w sposób, który umożliwi minimalizacje 

negatywnego wpływu transportu na tereny, dla których ustalone zostały dopuszczalne 

poziomy hałasu w środowisku, zostanie opracowany wraz z projektem placu budowy na 

etapie projektu wykonawczego.  

Ad. 3.3.1 Harmonogram robót budowlanych zostanie opracowany na etapie projektu 

wykonawczego. W miarę możliwości roboty emitujące hałas i drgania takie jak 

instalowanie ścianek szczelnych, wykonywanie sekcji ścian szczelinowych i prace 

betoniarskie planowane będą w godzinach 6:00 - 22:00.  

Ad. 3.3.2 Zastosowano rozwiązanie równoważne (pod względem akustycznym) 

do umieszczenia urządzeń chłodniczych w szachtach wentylacyjnych; Przewidziano 

urządzenie w wersji wyciszonej o maksymalnej mocy akustycznej wynoszącej 70 dBA, 

dodatkowo obudowane elementami architektonicznymi. Rozwiązanie to gwarantuje 

dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wyniki modelowania 

zostały przedstawione w punkcie 16.3. Z uwagi na wymagania ochrony p.poż, nie można 

zlokalizować urządzeń chłodniczych wewnątrz szachtów wentylacyjnych, ani na poziomie 

tunelu. Wynika to z faktu, że klimatyzacja musi działać w czasie pożaru (w celu chłodzenia 

urządzeń elektrycznych) i jedyne bezpieczne miejsce dla jednostek zewnętrznych 

znajduje się poza obiektem. Również samo wstawianie obcych urządzeń do kanałów/ 

szachtów wentylacyjnych jest nieakceptowalne z punktu widzenia ochrony ppoż. 

Ad. 3.3.3 Ścieki przemysłowe zostaną podczyszczone w separatorze substancji 

ropopochodnych. 
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Ad. 3.3.4 Z uwagi na fakt, że do wnętrza wentylatorni szlakowej nie będą mogły się dostać 

wody deszczowe (jest to obiekt całkowicie zamknięty), wymóg projektowania zbiornika 

retencyjnego nie dotyczy wentylatorni szlakowej V20.  

Ad. 3.3.5 Przy projektowaniu dążono do minimalizacji kolizji z drzewostanem. Zagadnienie 

zostało opisane w TOMIE II rozdziale 07 Projekt gospodarki zielenią.  

Ad. 3.3.6 Zaprojektowano nasadzenia kompensacyjne z wykorzystaniem wyłącznie 

rodzimych gatunków drzew, które zminimalizują straty w drzewostanie zakwalifikowanym 

do usunięcia. Zagadnienie zostało opisane w TOMIE II rozdziale 08 Projekt zieleni.  

Ad. 3.3.7 Skrzynki lęgowe dla ptaków zostaną zaplanowane na etapie projektu 

wykonawczego.  

Ad. 3.3.8 Plan konserwacji i oceny stanu technicznego budek lęgowych zostanie 

sporządzony jako odrębna instrukcja na etapie eksploatacji metra. 

Ad. 3.3.9 Projekt placu budowy zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego. 

W obrębie placu budowy zostaną zaprojektowane miejsca, w tym utwardzony plac, 

przeznaczone do tymczasowego magazynowania odpadów przewidzianych 

do wytwarzania na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

Ad. 3.3.10 Warunek dotyczy wyłącznie stacji metra. Na terenie wentylatorni nie będą 

powstawały odpady komunalne. odpady powstające w wyniku prac serwisowych, 

będą zabierane z obiektu w momencie ukończenia prac.  
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8 DROGI 

Zaprojektowana wentylatornia szlakowa w rejonie skrzyżowania ulic Blokowej 

i Przy Wodzie nie ingeruje w sposób znaczący w istniejący układ drogowy. Roboty 

drogowe polegać będą wyłącznie na wykonaniu zjazdu do wentylatorni od strony 

ul. Przy Wodzie zlokalizowanego częściowo w zakresie istniejących miejsc postojowych.  

W obrębie istniejących miejsc postojowych wyznaczono dwa miejsca postojowe 

przeznaczone wyłącznie dla służb technicznych Metra. 

W zakresie dróg i ciągów pieszo – rowerowych przewiduje się przywrócenie stanu 

pierwotnego po wykonanych robotach związanych z budową Metra. 

 

Opracował: 

mgr inż. Tomasz Bętkowski 

nr upr. MAZ/0003/POOD/10 
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9 SIECI WODOCIĄGOWE  

W rejonie projektowanej wentylatorni V20 znajdują się następujące sieci wodociągowe 

wymagające likwidacji i budowy po nowej trasie lub przebudowy: 

 przewód wodociągowy DN150 zlokalizowany wzdłuż ulicy Blokowej, 

 przyłącze do budynku przy ulicy Blokowa 52. 

Projekt sieci wodociągowych objętych niniejszym opracowaniem zakłada likwidację 

i odbudowę po nowej lub istniejącej trasie wszystkich wymienionych powyżej sieci 

wodociągowych. Na projektowanych wodociągach przewidziano hydranty służące 

do odpowietrzenia wodociągów, ochrony przeciwpożarowej stacji metra oraz zastępujące 

hydranty istniejące na likwidowanych odcinkach sieci. 

Rurociągi sieci wodociągowej zaprojektowano z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego 

z wewnętrzną powłoką cementową lub poliuretanową zgodnie z normą PN-EN 545 

na ciśnienie PN10 lub rozwiązanie równoważne 

 

Opracowała: 

mgr inż. Anna Nazar 

 

nr upr. LUB/0062/POOS/03
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10 SIECI KANALIZACYJNE 

W rejonie projektowanej wentylatorni V20 znajdują się następujące sieci kanalizacyjne 

wymagające przebudowy, lub likwidacji i budowy po nowej trasie: 

 sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN800 zlokalizowana w ulicy Blokowej, 

na odcinku od skrzyżowania ulic Czerwińskiej, Przy Wodzie i Blokowej, 

do skrzyżowania z ulicą Kanałową wraz z przyłączem do posesji przy 

ul. Blokowej 52, 

 sieć kanalizacji sanitarnej DN300 biegnąca przez teren zielony wzdłuż 

ul. Przy Wodzie 

Projekt sieci kanalizacyjnych objętych niniejszym opracowaniem zakłada likwidację 

i odbudowę po nowej trasie wymienionych powyżej kanalizacji i przyłącza.  

Nowoprojektowane odcinki kanalizacji mają być wykonane z rur GRP o przekroju kołowym 

i sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN 10 kN/m2 dla średnic powyżej DN300 oraz z 

rur polipropylenowych kielichowych o sztywności obwodowej minimum SN 8 kN/m2 dla 

mniejszych średnic. Zaprojektowano żelbetowe komory połączeniowe oraz studzienki 

kanalizacyjne z  kręgów betonowych DN1600 i DN1200 wyposażone we włazy żeliwne w 

klasie D400. 

Do wentylatorni szlakowej zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne. 

 

Opracowała: 

mgr inż. Anna Nazar 

 

nr upr. LUB/0062/POOS/03 
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11 SIECI GAZOWE 

W związku z budową wentylatorni szlakowej V20 II linii metra zaistniała konieczność 

zamiany trasy niżej opisanego fragmentu sieci gazowej zlokalizowanej w ul. Blokowej 

w Warszawie: 

 gazociągu średniego ciśnienia dn125 PE, zlokalizowanego w ul. Blokowaej, 

w rejonie skrzyżowania ul. Przy Wodzie i ul. Czerwińskiej na gazociąg 125 PE100 

SDR17,6, na odcinku kolizyjnym A-B-C wg schematu załączonego do warunków 

PSG; 

Przebudowa sieci zostanie wykonana w pierwszej klasie lokalizacji.  

Strefa kontrolowana dla gazociągu wynosi 1,0 m. 

Docelowe parametry gazociągu: 

 Ciśnienie robocze gazociągu (OP) – 400 kPa – średnie ciśnienie, 

 Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – 500 kPa – średnie ciśnienie. 

 

 

Opracowała: 

mgr inż. Małgorzata Serafin 

nr upr. Wa-525/01 
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12 SIECI ELEKTRYCZNE  

Na odcinkach kolidujących z projektowaną wentylatornią V20 przewiduje się przebudowę 

sieci kablowej średniego napięcia. Demontażowi ulegają wszystkie nieczynne kable 

elektryczne należące do innogy Stoen Operator. W miejscach skrzyżowania 

projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, kable SN będą układane w rurach 

osłonowych Ø160. Ponadto kable elektryczne, których gestorem jest innogy Stoen 

Operator należy układać w rurach osłonowych w miejscach przewidywanych nasadzeń 

krzewów.  

 

 

Opracował: 

mgr inż. Paweł Zychowicz 

 

nr upr. Wa-50/98 
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13 SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Przebudowa oświetlenia ulicznego dotyczy słupów oświetleniowych oraz kabli 

oświetleniowych kolidujących z budową wentylatorni V20.  

Po zakończeniu budowy stacji, sieć oświetlenia zostanie dostosowana do nowego układu 

dróg i ścieżek pieszych. Kable oświetleniowe będą prowadzone na całej długości w rurach 

osłonowych Ø110. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Paweł Zychowicz 

 

nr upr. Wa-50/98 
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14 PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNE 

Na obszarze objętym Projektem Zagospodarowania Terenu w rejonie wentylatorni V20 

w ramach budowy sieci telekomunikacyjnej wybudowane zostanie przyłącze 

telekomunikacyjne. W ramach budowy przyłącza telekomunikacyjnego zostanie 

wybudowana studnia przyłączeniowa, która umożliwi w przyszłości wykorzystanie tunelu 

metra i tras w nim biegnących przez operatorów telekomunikacyjnych. Lokalizacja studni 

przyłączeniowej oraz planowanej trasy łączącej z obiektem przedstawiono na planie PZT. 

Projektowana głębokość posadowienia sieci telekomunikacyjnej to 0,8 m, jednak 

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zagłębienie do 1,2 m.  

 

 

Opracował: 

mgr inż. Paweł Pieszko 

nr upr. PDK/0128/PWOT/10 
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15 ZIELEŃ 

15.1 Ogólna charakterystyka inwentaryzowanej zieleni 

Zieleń w granicach opracowania wentylatorni V20 można nazwać zielenią urządzoną – 

wprowadzone są szpalery Robinii akacjowej odm. ‘umbraculifera’ rosnące na zadbanych 

trawnikach przy ciągach pieszych. Przed domami na zieleńcach graniczących z ciągiem 

pieszym zlokalizowany jest dziki ogródek, pielęgnowany przez mieszkańców, z młodymi 

nasadzeniami sosny wejmutki i kosodrzewiny. 

15.2 Szczegółowa inwentaryzacja zieleni 

Szczegółową inwentaryzację zieleni wykonano na przełomie października i listopada 

2016r., częściowo w stanie bezlistnym. Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy 

w wyznaczonym pasie inwentaryzacji zieleni. Zakres inwentaryzacji obejmuje 

projektowany obszar budowy stacji C19, C20, C21 oraz wentylatorni szlakowych V19, 

V20, V21. Inwentaryzacja została podzielona na obiekty, a przynależność drzewa/ krzewu 

wskazano w kolumnie ”obiekt”. 

W tabeli inwentaryzacyjnej uwzględniono wszystkie drzewa zinwentaryzowane 

w w/w granicach (część drzew i krzewów zinwentaryzowano poza granicami 

opracowania); podano nazwy rodzajowe i gatunkowe (polskie i łacińskie), obwód pnia 

na wys. 130 cm, wysokość drzewa, średnicę korony, dla krzewów powierzchnię 

porastania, stan zdrowotny, waloryzację oraz uwagi indywidualne i inne cechy 

charakterystyczne. W oddzielnej kolumnie podano potencjalną możliwość przesadzenia, 

bazującą na wieku i gatunku drzew i krzewów, ich waloryzacji oraz stanie fitosanitarnym. 

Ocenę stanu zdrowotnego drzewa przeprowadzono w sześciostopniowej skali, przyjmując 

następujące poziomy: 

I. Stan bardzo dobry - zdrowe, dobrze ukształtowane rośliny o wysokich wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych, brak ubytków, uszkodzeń i objawów chorobowych, 

II. Stan dobry - prawidłowo ukształtowane rośliny, brak widocznych ubytków, 

uszkodzeń i objawów chorobowych oraz rośliny o istotnych wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych. W przypadku roślin młodych: dobrze rokujące, 
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III. Stan zadowalający - rośliny zdeformowane lub mające niewłaściwe warunki rozwoju, 

z niewielkimi objawami chorobowymi lub ubytkami o niewielkich wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych, 

IV. Stan niezadowalający - rośliny zdeformowane, chore, słabe, bądź zagrażające 

ludziom, obiektom lub rosnącym obok roślinom cenniejszym, rosnące 

w nieodpowiednich warunkach wegetacji, zniszczone, 

V. Stan zły - rośliny silnie uszkodzone lub zdeformowane, mocno zaatakowane przez 

szkodniki, rosnące w złych warunkach wegetacji, zagrażające innym roślinom, 

ludziom, obiektom, martwe lub zamierające, nie rokujące poprawy, krzewy w formie 

naturalnej, 

VI. Stan bardzo zły tj drzewa i krzewy martwe, suche, odrosty, formy naturalne 

zniekształcone. 

15.3 Gospodarka istniejącą zielenią 

Zieleń wskazaną do usunięcia, w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi, należy 

usunąć, na podstawie załącznika tabelarycznego ‘gospodarka zielenią istniejącą’. 

W odpowiedniej kolumnie wskazano czy przedmiotowe drzewo powinno zostać 

zachowane, usunięte, czy też przesadzone. Dodatkowo po analizie kolizji adaptowanej 

zieleni z budową, zaproponowano wprowadzenie zabezpieczenia dla drzew i krzewów 

w pobliżu wykonywanych prac. 

Główne rodzaje kolizji istniejącej zieleni z projektowanym zagospodarowaniem terenu to: 

 przeprojektowanie układu infrastruktury podziemnej (sieci energetyczne, 

kanalizacja, ciepłociągi, wodociągi, sieci gazowe oraz teletechniczne), 

 nowoprojektowany układ drogowy (wprowadzenie ciągów pieszych a także ścieżek 

rowerowych. Pod uwagę brano również czasową organizację ruchu na stacjach), 

 organizacja placu budowy, 

 wykopy wielkoskalowe pod stację i Wentylatornie. 

Należy usunąć zieleń kolidującą z projektowaną infrastrukturą stacji i wentylatorni, mając 

na uwadze maksymalną ochronę i minimalizację wycinki zieleni urządzonej. 

Przy typowaniu drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi sieciami i obiektami, 

starano się dążyć do zachowania jak największej ilości zieleni na terenie opracowania.  
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Dokonano szczegółowej analizy międzybranżowej w celu ustalenia możliwości ochrony 

drzew i krzewów na etapie budowy a także możliwości przetrwania zieleni na etapie 

eksploatacji, po zmienionych warunkach glebowych oraz wodnych, spowodowanych m.in. 

bliskością projektowanych ścieżek i chodników oraz podziemnej infrastruktury. 

15.4 Projekt zieleni 

Na terenie przewidzianym pod lokalizację wentylatorni V20 zaprojektowano odtworzenie 

szpalerów z robinii akacjowej odm. ‘umbraculifera’. Szpalery przy wentylatorni mają 

za zadanie osłonić obiekty kubaturowe i zwiększyć atrakcyjność wizualną ulicy Blokowej. 

Dla podkreślenia szpalerów drzew zastosowano nasadzenia krzewów wzdłuż ciągów 

pieszych. Zaleca się dobrać niskie krzewy kwitnące, które wypełnią pustą przestrzeń 

przyuliczną. 

Opracowała: 

inż. arch. krajobrazu Paulina Peryt 
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16 HAŁAS 

16.1 Wartości dopuszczalne 

Rodzaje terenów podlegających ochronie akustycznej są określone w Ustawie z dnia 

27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

(t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 112). Wartości dopuszczalne są wyrażone wskaźnikami LAeq D 

oraz LAeq N odpowiednio dla pory dziennej (6.00 - 22.00) i pory nocnej (22.00 - 6.00). 

W rozpatrywanym przypadku źródła hałasu związane z wyposażeniem technicznym metra 

należy zaliczyć do grupy obejmującej „pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem 

hałasu” (tab. 1). 

Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112) 

Lp 
Rodzaj terenu 

dzień noc 

LAeq D LAeq N 

1 a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b. Tereny szpitali poza miastem 

45 dB 40 dB 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży 1) 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

50 dB 40 dB 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1) 
d) Tereny mieszkaniowo usługowe 

55 dB 45 dB 

4 a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)  55 dB 45 dB 
1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie 
obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100tys. Mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej 
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których 
występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. Można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę 
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych.   

Wentylatornia V20 – zaprojektowana została na terenie objętym MPZP terenu osiedla 

Zacisze-Elsnerów w sąsiedztwie terenów urządzeń komunikacji KDM1 (pętla 

autobusowa), które nie podlegają ochronie przed hałasem, oraz terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej (zawierającej nie więcej niż 4 lokale 

mieszkalne) MNK 47, dla której dopuszczalny poziom hałasu wynosi:  
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LAeq D = 50dB, LAeq N = 40dB 

16.2 Założenia do obliczeń akustycznych 

W okresie eksploatacji metra źródłem hałasu emitowanego do środowiska będą 

zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne, terenowe czerpnio-wyrzutnie wentylatorni 

podstawowej oraz mające nieznaczny wpływ na odziaływanie akustyczne wyrzutnie 

wentylatorni lokalnej 

Wymaga się aby dopuszczalne poziomy hałasu były dotrzymane w warunkach normalnej 

eksploatacji. Warunki awaryjne (pożar) to sytuacja wyjątkowa, która może w ogóle 

nie wystąpić i w czasie, której oddziaływanie w zakresie hałasu ma znikome znaczenie, 

zatem stosowanie zabezpieczeń akustycznych dostosowanych do warunków awaryjnych 

nie ma racjonalnego uzasadnienia.  

W fazie normalnej eksploatacji zarówno w porze dziennej i w porze nocnej będą 

pracowały: 

 1 jednostka klimatyzatora o mocy akustycznej maksymalnie równej LWA 70 dBA, 

 1 wentylator wentylacji podstawowej z wydajnością 30% - maksymalny 

dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz czerpnio wyrzutni równy 64 dBA. 

Jako kryterium oceny przyjęto warunki dopuszczalne obowiązujące dla pory nocnej. 

W obliczeniach akustycznych uwzględniono działanie wentylacji podstawowej lokalnych 

wyrzutni powietrza oraz jednostki chłodniczej. W celu ograniczenia hałasu emitowanego 

na zewnątrz w wentylatorni będą zastosowane urządzenia o odpowiednich parametrach, 

wyposażone w tłumiki akustyczne. Na ścianach i na sufitach w wentylatorni podstawowej 

oraz w komorach, kanałach i szachtach wentylacyjnych pomiędzy wentylatornią, 

a terenową czerpnio-wyrzutnią będą zastosowane wykładziny dźwiękochłonne. Wyżej 

wymienione rozwiązania w połączeniu z układem szachtu wentylacyjnego pozowalają 

osiągnąć poziom wewnątrz czerpnio-wyrzutni mniejszy lub równy 65 dBA, zgodny 

z wymogiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obliczenia, które uwzględniały 

m.in. konkretne rozmieszczenie otworów wentylacyjnych, oraz lokalizację przewidywanej 

jednostki klimatyzatora wykazały, że aby dotrzymać dopuszczalny poziom hałasu na 

terenie MNI 13 należy ograniczyć maksymalny poziom hałasu wewnątrz czerpnio-wyrzutni 

do 64 dBA. W związku z wymaganiami ppoż. Nie można zlokalizować jednostki 

klimatyzacyjnej wewnątrz szachtu wentylacyjnego i urządzenie zostało zaprojektowane na 
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dachu czerpnio-wyrzutni. Wymaga się aby poprzez zastosowanie rozwiązań 

mitygacyjnych np. obudowy, poziom mocy akustycznej urządzenia nie przekraczał 70 

dBA. Dopuszcza się instalację głośniejszej jednostki klimatyzacyjnej, przy jednoczesnym 

obniżeniu emisji hałasu z czerpnio-wyrzutni wentylacji podstawowej. Na etapie projektu 

wykonawczego należy zoptymalizować rozwiązania pod kątem efektywności i ich kosztów.  

Poziom hałasu emitowanego do środowiska został określony metodą obliczeniową 

za pomocą programu komputerowego Cadna A pozwalającego na wykonanie prognozy 

zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego Directive 2002/49/EC of the European 

Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment 

and management of environmental noise, official Journal of the European Communities 

L 189/12 oraz zaleceniami dokumentu Commission recommendation C(2003)2807 

concerning the guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, 

aircraft noise, road traffic and railway noise, and related emission data. Terenowe 

czerpnio-wyrzutnie zostały zamodelowane jako źródło hałasu zgodnie z normą PN-EN 

12354-4 Akustyka budowlana, określanie właściwości akustycznych budynków 

na podstawie właściwości elementów; część 4 przenikanie hałasu z budynku 

do środowiska. Lokalne wentylatornie i urządzenia chłodnicze są reprezentowane przez 

punktowe źródła hałasu. 

16.3 Wyniki obliczeń 

Wyniki obliczeń emisji hałasu do środowiska przedstawiono graficznie na rysunku 1. 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej poziom hałasu nie przekracza 

40 dBA. Warunki dopuszczalne w środowisku są spełnione. Poziom hałasu uzyskany na 

zewnątrz gwarantuje również, że będą także spełnione warunki dopuszczalne określone 

w normie PN-87/B-02151/02 dla pomieszczeń znajdujących się we wnętrzu sąsiednich 

budynków mieszkalnych przy zastosowaniu w tych budynkach standardowych okien z 

podwójnym oszkleniem. 
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Rysunek 1 V20 emisja hałasu do środowiska (dBA) 

 

 

 

Opracował: 

mgr  Krzysztof Pietraszewski 
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17 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu został oznaczony na rysunku Projekt 

Zagospodarowania Terenu. 

17.1 Przepisy prawa 

Obszar oddziaływania obiektu został określony m.in. w oparciu o przepisy: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1422 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. 

zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich 

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 859), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 112), 

5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 

z późn. zm.), 

6. Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1727 z późn. zm.), 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań 

w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
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kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1227), 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71), 

11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronę środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2013 r. poz. 640), 

13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.124), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 Nr 219, poz.1864). 

17.2 Spis działek w zakresie obszaru oddziaływania obiektu  

 

 Obręb ewidencyjny 
Nr działek w zakresie objętym 
wnioskiem o pozwolenie na 

budowę 

Nr działek poza zakresem objętym 
wnioskiem o pozwolenie na 

budowę 

4-09-13 133/2, 133/3 

11, 115/2, 116/1, 116/2, 117, 12, 124, 
125, 126, 13, 132/1, 132/2, 133/1, 

134, 135, 136, 137, 14, 143, 3/1, 3/2, 
301/1, 301/5, 4 

4-09-12 3/141, 3/142, 3/146 
3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 3/87, 3/88, 
3/89, 3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 

3/95, 3/96 
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ZAŁĄCZNIKI 
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