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Jednostka ewidencyjna Obreb ewidencyjny

Nr dziatki ewidencyjnej

146511_8, Dzielnica Targoéwek 4-08-08

58/1, 58/18, 58/31, 58/32, 58/36, 58/37,
58/38, 58/39, 58/40, 58/47, 58/49, 58/50,
58/51, 58/52

146511_8, Dzielnica Targowek | 4-08-13

65/2, 65/27, 65/28, 65/45, 65/46, 65/30,
65/31, 65/32, 65/33

146511_8, Dzielnica Targowek | 4.0g-15

1/1, 1/10, 1/11, 1/12, 1/3, 1/6, 1/8, 1/9

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.0.

Strona tytutowa 2

© ILF 2017




BUDOWA Il LINIl METRA W WARSZAWIE - || ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO — POLNOCNEGO,
OD SZLAKU ZA STACJA C18 ,TROCKA” DO TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C21

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
J500-N-V21-ARC-SPC-1100_Rew.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zespot autorski:

Projektanci:

Zakres opracowania

Imi¢ i nazwisko

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Data

Podpis

Architektura

mgr inz. arch. Tomasz
Grzywacz

St-176/87 w specjalnosci
architektonicznej

15.11.2017

Konstrukcja

mgr inz. Marcin Bujakowski

MAZ/0116/PWOK/11
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

15.11.2017

Instalacje
wodociggowe

i kanalizacyjne wraz
Z przytgczami

mgr inz. Magdalena
Tucholska

MAZ/0168/POOS/09

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

15.11.2017

Instalacje wentylacji,
ogrzewania i
klimatyzacji

mgr inz. Wiodzimierz Bloch

Wa-382/01 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen:
wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

15.11.2017

Instalacje elektryczne

mgr inz. Pawet Mistewicz

MAZ/0055/PBE/16

w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

15.11.2017

Teletechnika

mgr inz. Pawet Pieszko

PDK/0128/PWQOT/10
w specjalnosci
telekomunikacyjnej

15.11.2017

Drogi

mgr inz. Tomasz Betkowski

MAZ/0003/POOD/10
w specjalnosci drogowe;j

15.11.2017

Sieci elektryczne

Sieci oswietlenia
ulicznego

mgr inz. Pawet Zychowicz

Wa-50/98 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych

i elektroenergetycznych

15.11.2017

Sieci gazowe

mgr inz. Matgorzata Serafin

Wa 525/01 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

15.11.2017

Przytgcza
telekomunikacyjne

mgr inz. Pawet Pieszko

PDK/0128/PWOQOT/10
w specjalnosci
telekomunikacyjnej

15.11.2017

Sieci wodociggowe

Sieci kanalizacyjne

mgr inz. Anna Nazar

LUB/0062/POOS/03

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

15.11.2017

Zielen

inz. arch. kraj. Paulina Peryt

nd

15.11.2017

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.0.
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Geotechnika

mgr inz. Marcin Bujakowski

MAZ/0116/PWOK/11
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

15.11.2017

mgr inz. Pawet Sysik

MAZ/0267/POOK/12
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

15.11.2017

Instalacje ochrony
ppoz.

mgr inz. Adam Zbroja

SWK/0213/PWBT/16

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen
telekomunikacyjnych bez
ograniczen

15.11.2017

Sie¢ trakcyjna

Prady btgdzace

inz. Czestaw Jan Stys

St-749/83

Instalacyjno-inzynieryjna w
zakresie instalacji
elektrycznych

15.11.2017

Konstrukcja
nawierzchni torowej
i podbudowy
betonowej z 3-cig
szyng

mgr inz. Tomasz Gawryluk

CBP-UPR/190/227/89

w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynierskiej w
zakresie drog, linii, weztow i
stacji kolejowych

15.11.2017

mgr inz. Andrzej Misiek

ZAP/0052/PWOK/10

w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do
projektowania

bez ograniczen

15.11.2017

Skrajnia
Trasa

mgr inz. Tomasz Gawryluk

CBP-UPR/190/227/89

w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynierskiej w
zakresie drog, linii, weztow i
stacji kolejowych

15.11.2017

Tunele

mgr inz. Andrzej Ktek

191/Wa/72 w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej

15.11.2017

mgr inz. Pawet Sysik

MAZ/0267/POOK/12
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

15.11.2017

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.0.
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Sprawdzajacy:

Zakres opracowania

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Data

Podpis

Architektura

mgr inz.

arch.

Urszula Staszewska

MA/034/12 w specjalnosci
architektonicznej do
projektowania bez
ograniczen

15.11.2017

Konstrukcja

mgr inz.

Andrzej Misiek

ZAP/0052/PWOK/10
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

15.11.2017

Instalacje
wodociggowe

i kanalizacyjne wraz
Z przylgczami

mgr inZ.

Anna Nazar

LUB/0062/POOS/03

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych

15.11.2017

Instalacje wentylaciji,
ogrzewania
i klimatyzacji

mgr inz.

Beata Olszewska

MAZ/0425/PO0OS/09
instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

15.11.2017

Instalacje elektryczne

mgr inz.

Marcin Pietrzak

MAZ/0155/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

15.11.2017

Teletechnika

mgr inZz.

Adam Zbroja

SWK/0213/PWBT/16

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen
telekomunikacyjnych bez
ograniczen

15.11.2017

Drogi

mgr inZz.

Ryszarda Sienkiewicz

ST-226/89 w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog

i lotniskowych drog
startowych oraz
manipulacyjnych

15.11.2017

Sieci elektryczne

Sieci oswietlenia
ulicznego

mgr inZz.

Marcin Affek

MAZ/0274/POOE/09

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

15.11.2017

Sieci gazowe

mgr inZz.

Katarzyna Ostrowska

MAZ/0331/PWQOS/14

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

15.11.2017

Przytgcza
telekomunikacyjne

mgr inZz.

Adam Zbroja

SWK/0213/PWBT/16

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen
telekomunikacyjnych bez
ograniczen

15.11.2017

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.0.
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MAZ/0168/POOS/09
Sieci wodociggowe w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
mgr inz. Magdalena Tucholska i urzadzen cieplnych, 15.11.2017
wentylacyjnych, gazowych,
Sieci kanalizacyjne wodociggowych
i kanalizacyjnych
Zielen nd nd nd -
Geotechnika mgr inz. Andrzej Kiek 191/Wal72 w specjalnosci | 15 11 5017
konstrukcyjno-inzynieryjnej
Instalacie ochron PDK/0128/PWQOT/10
oz ) y mgr inz. Pawet Pieszko w specjalnosci 15.11.2017
PPOZ. telekomunikacyjnej
Siec trakcyjna St-189/72
mgr inz. Wiodzimierz Fraczek Instalacii i urzadzen 15.11.2017
Prady btgdzace elektrycznych
CBP-UPR/190/1593/87
w specjalnosci
Konstrukcja tech. Zygmunt Mytko konstrukcyjno-inzynierskiej | 15.11.2017
nawierzchni torowej w zakresie drog, linii,
i podbudowy weztow i stacji kolejowych
betanowe) z 3-ciq MAZ/0116/PWOK/11
szyng mgr inz. Marcin Bujakowski L 15.11.2017
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
n CBP-UPR/190/1593/87
Skrajnia w specjalnosci
Trasa tech. Zygmunt Mytko konstrukcyjno-inzynierskiej | 15.11.2017
w zakresie dradg, linii,
weziow i stacji kolejowych
Tunele mgr inz. Jerzy Zajbert 573/69 w spec!al_no§0| .. |15.11.2017
konstrukcyjno-inzynieryjnej
Rzeczoznawcy:

Zakres Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Rzeczo;nawca mgr inz. Waldemar Baranowicz upr. nr 297/94 15.11.2017
ds. ppoz.

Rzeczozn_awca mgr inz. Aleksander Korulczyk upr. nr 155-BPiO/99 15.11.2017
ds. san-hig.

Rzeczoznawca - upr. nr 035/98/07 15.11.2017
ds. BHP mgr inz. Aleksander Korulczyk (w tym gr.4.2)

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.0.
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Konsultanci:
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Zakres

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Data

Podpis

Akustyka

mgr Krzysztof Pietraszewski

nd

15.11.2017

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.0.

Uzgodnienia obejmujg caty Projekt Budowlany.
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INFORMACJA
W SPRAWIE NAZW WEASNYCH

Dotyczy dokumentacji projektowej dla Inwestyciji:

BUDOWA Il LINII METRA W WARSZAWIE - Il ETAP REALIZACJI ODCINKA
WSCHODNIEGO — POLNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJA C18 ,,TROCKA”
DO TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C21

wykonanej w ramach umowy Nr EH.022.413.2016.IPP zawartej w dniu 20.09.2016 r.

W przypadku wystepowania w w/w dokumentacji projektowej jakichkolwiek nazw wtasnych
materiatow lub nazw producentdw urzadzen nalezy je traktowaé jako wskazanie Projektanta
jedynie w celu okreslenia standardu materialu lub urzgdzenia oraz jego parametrow
technicznych.

Podane rozwigzania materiatowe okreslono jako STANDARD czyli wyznaczenie punktu
odniesienia — mozliwych do poréwnania cech charakteryzujgcych poszczegdlne elementy

(np. kolor, materiat, standard techniczny, design), a nie jako ostateczny wybor materiatowy.

Wykonawca moze zastosowac¢ inny materiat bgdz urzadzenie charakteryzujgce sie parametrami
technicznymi zgodnymi z materiatem lub urzgdzeniem wymienionym w w/w dokumentacji

projektowe;.

Nie dotyczy to elementéw instalacji i urzadzen stanowigcych rozbudowe dziatajgcych na Il linii
Metra Warszawskiego systeméw oraz tych, co do ktérych sg specyficzne warunki gwarancji
i serwisowania, a w chwili projektowania istniat tylko jeden Dostawca/ Producent spetniajgcy
te wymagania.

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z 0.0. Strona tytutowa 8
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Warszawa, dnia 15 listopada 2017 r.

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.)

Zespot projektantéw i sprawdzajgcych oswiadcza, ze Projekt Budowlany dla Inwestycji

BUDOWA Il LINII METRA W WARSZAWIE - Il ETAP REALIZACJI ODCINKA
WSCHODNIEGO — POLNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJA C18 ,,TROCKA”
DO TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C21

ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W6, WENTYLATORNIA SZLAKOWA V21

w zakresie

ul. L. Kondratowicza - na zachéd od ul. Chodeckiej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnosé¢ Projektant Nr uprawnien Podpis Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Architektura Tomasz St-176/87 Urszula MA/034/12
Grzywacz Staszewska
. mgr inz. Marcin | MAZ/0116/PW mgr inz. Andrzej | ZAP/0052/PW
Konstrukcja . - e
Bujakowski OK/11 Misiek OK/10
Instalacje
wodociggowe mgr inz. MAZ/0168/PO mgr inz. Anna LUB/0062/PO
i kanalizacyjne Magdalena Nazar
wraz Tucholska 0s/09 0s/o3
z przytgczami
Instalacje mgr inz
" . inz MAZ/0425/PO
wentyIaCJl_, . Wiodzimierz Wa-382/01 mgr inz. Beata
ogrzewania i Olszewska 0S/09
- - Bloch
klimatyzacji

ILF CONSULTING ENGINEERS

Polska Sp. z o0.0.
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Instalacje mgr inz. Pawet | MAZ/0055/PB mgr inz. Marcin | MAZ/0155/PO
elektryczne Mistewicz E/16 Pietrzak OE/11
Teletechnika mgr inz. Pawet PDK/0128/PW mgr inz. Adam SWK/0213/PW

Pieszko OT/10 Zbroja BT/16

inz MAZ/0003/PO mgr in2.
Drogi QgtL?;.s'kl'iomasz Ryszarda ST-226/89
¢ ODb/10 Sienkiewicz

Sieci elektryczne

mgr inz. Pawet mgr inz. Marcin | MAZ/0274/PO

. Wa-50/98

Sieci o$wietlenia | Zychowicz Affek OE/09
ulicznego

mgr inz. mgr inz. MAZ/0331/PW
Sieci gazowe Matgorzata Wa 525/01 Katarzyna

Serafin Ostrowska 0s/14
Przytgcza mgr inz. Pawet | PDK/0128/PW mgr inz. Adam | SWK/0213/PW
telekomunikacyjne | Pieszko OT/10 Zbroja BT/16
Sieci .
wodociggowe mgr inZ. Anna LUB/0062/PO 'Jggénfﬁ'ena MAZ/0168/PO
Sieci Nazar 0s/03 Tucholska 0s/09
kanalizacyjne

o inz. arch. kraj. nd nd -

Zielen Paulina Peryt nd

mgr inz. Marcin | MAZ/0116/PW

Bujakowski OK/11 . .
Geotechnika _ ?ingz' Andrzej 191/Wa/72

mgr inz. Pawet | MAZ/0267/PO

Sysik OK/12
Instalacje ochrony | mgrinz. Adam SWK/0213/PW mgr inz. Pawet | PDK/0128/PW
ppoz. Zbroja BT/16 Pieszko OT/10
Sie¢ trakcyjna 7. Cresh mgr inz.

e Stzfés aw St-749/83 Wiodzimierz St-189/72
Prady btadzace Fraczek

mgr inz. Tomasz

CBP-UPR/190

tech. Zygmunt

CBP-UPR/190

Konstrukcja Gawryluk 1227/89 Mytko /1593/87
nawierzchni
torowej
i podbudowy - . | ZAP/0052/PW . .
petonowel 2 3-ci | por o A9 morin Marcin | MAZOLLGIPW
Bujakowski

szyng OK/10 : oK/11
Skrajnia ggrinli-kTomaSZ CBP-UPR/190 tech. Zygmunt | CBP-UPR/
Trasa awrylu Mytko

1227/89 190/1593/87

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.0.
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Tunele

mgr inz. Andrzej 191/\Wa/72
Ktek

mgr inz. Pawet | MAZ/0267/PO
Sysik OK/12

mgr inz. Jerzy
Zajbert

573/69

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.0.
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Oswiadczenie zespotu projektowego o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami

Spis zawartos$ci projektu budowlanego

Spis tresci

A | CZESC OPISOWA

Projekt Zagospodarowania Terenu

Opis techniczny

J500-N-V21-ARC-SPC-1100

B | CZESC RYSUNKOWA

1 Schemat trasy

J500-N-V21-ARC-SCH-1110

Projekt zagospodarowania terenu

(2 arkusze)

J500-N-V21-ARC-LAY-1120
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Zastrzezenie praw autorskich

1 Dopuszczalny zakres i sposdb korzystania z projektu okresla umowa
Z dnia 20.09.2016 r. na opracowanie Projektéw Budowlanych dla Il Etapu realizacji
odcinka wschodniego - poinocnego Il linii metra w  Warszawie
(Nr EH.022.413.2016.I1PP), zawarta pomiedzy ILF Consulting Engineers Polska
Sp. z 0.0. a Miastem Stotecznym Warszawa.
2 Pod ochrong przepisbw Prawa autorskiego pozostajg osobiste prawa autorskie
tworcow niniejszego projektu, zarobwno na kazdym etapie realizacji inwestycji, jak
i przy wykonywaniu praw autorskich zaleznych do projektu.
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1 CZESC OGOLNA

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Inwestycja:

BUDOWA I LINIE METRA W WARSZAWIE - Il ETAP REALIZACJI ODCINKA
WSCHODNIEGO - POLNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJA C18 ,TROCKA’
DO TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C21

Stadium: Projekt Budowlany
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11 Przedmiot inwestycji

1.2

Przedmiotem inwestyciji jest

BUDOWA Il LINII METRA W WARSZAWIE - IIl ETAP REALIZACJI ODCINKA
WSCHODNIEGO — POLNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJA C18 ,,TROCKA”
DO TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C21

w tym

ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W6,
WENTYLATORNIA SZLAKOWA V21
ul. L. Kondratowicza - na zachéd od ul. Chodeckiej

w zakresie hektometrazy: W6: L 220+59.680, P 220+99.520 - L 226+21.901,
P 226+61.479

Projekty branzowe znajdujg sie w poszczegdlnych tomach Projektu Budowlanego.

Podstawa opracowania

1. Umowa nr EH.022.413.2016.IPP zawarta w dniu 20 wrzesnia 2016 r. pomiedzy
Miastem Stotecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarzad Transportu
Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Metro Warszawskie
Sp. z 0. 0. a ILF Consulting Engineers Polska Sp. z 0.0. na opracowanie projektow
budowlanych dla Il Etapu realizacji odcinka wschodniego-pdtnocnego Il linii metra
w Warszawie, obejmujgcych: stacje C19, C20 i C21 wraz z torami odstawczymi
i komorg do zawracania pociggéw, tunele szlakowe D19, D20 i D21
oraz wentylatornie szlakowe dla ww. szlakow w zakresie niezbednym do uzyskania

pozwolenia na budowe,

2. Ogdlne Warunki Umowy na wykonanie Projektu Budowlanego Il Etapu realizaciji

odcinka wschodniego-pétnocnego Il linii metra w Warszawie,

3.  Warunki Wykonania i Odbioru Projektu Budowlanego Il Etapu realizacji odcinka

wschodniego — pétnocnego Il linii metra w Warszawie (zwany dalej WWiOPB),

4, Regulamin Konkursu na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej
Il Etapu realizacji odcinka wschodniego-potnocnego i zachodniego 1l linii metra

w Warszawie,
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5.

10.

11.

12.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Praca konkursowa: Koncepcja Architektoniczno-Budowlana Il Etapu realizaciji

odcinka wschodniego-potnocnego Il linii metra w Warszawie,

.Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na
budowie Il linii metra w Warszawie - Il etap realizacji odcinka
wschodniego-poétnocnego, od szlaku za stacjg C18 ,Trocka” do torow odstawczych
za stacjg C21, wykonany przez Metroprojekt Sp. z 0.0. w pazdzierniku 2015 r.,

skorygowany w maju 2016 r.,

Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska dla Il linii metra
w Warszawie po zmianie planowanego przebiegu. Odcinek wschodnio-poinocny.
Konsorcjum  GEOTEKO-SGGW-GEOPROJEKT. Warszawa 2009 wraz

z zawiadomieniem Prezydenta m.st. Warszawy o przyjeciu bez zastrzezen,

Dodatek do Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej ustalajgcej geologiczno-
inzynierskie warunki posadowienia Il linii metra — Il Etap realizacji odcinka
wschodniego-poétnocnego, od szlaku za stacjg C18 (Trocka) do torow odstawczych
za stacjg C21 na terenie Dzielnicy Targéwek m.st. Warszawy; Geoteko; Warszawa
czerwiec 2017,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 1387/0S/2016 z dn. 30.11.2016 r.
wydana przez Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy, znak: OS-IV-
UI1.6220.16.2015.SYP,

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:250,
Wizja lokalna,

Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rejony oznaczone na rysunku Projekt Zagospodarowania
Terenu granicg opracowania i opisane cyframi od 1 do 28.
W zakres ten wchodzg:
° wentylatornia szlakowa V21 wraz z elementami nadziemnymi tj. dwiema czerpnio-
wyrzutniami, klatkg schodowg oraz szybem dla ekip ratowniczych,
. tunele oraz tgcznik tunelowy,
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. sieci uzbrojenia terenu,
. 2 miejsca parkingowe dla obstugi technicznej metra,

. odtworzenia/ budowa petnych nawierzchni: jezdni, zjazdéw, sciezek rowerowych

i chodnikow,
° zielen.

W zwigzku z budowa wentylatorni V21 projektowane sg instalacje takie jak:

° instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wraz z przytgczami,

. instalacje wentylacji, ogrzewania i klimatyzaciji,

° instalacje elektryczne i sie¢ oswietlenia ulicznego,

. instalacje teletechniczne,

° instalacje gazowe,

. instalacje ochrony przeciwpozarowej (w tym instalacje gaszenia gazem),

. instalacja ochrony przed pragdami btgdzacymi wraz z systemem monitoringu
pradéw btgdzacych.

W ramach przebudowy infrastruktury technicznej, zakres opracowania obejmuje rowniez

likwidacje nastepujgcych sieci uzbrojenia terenu:
. sieci wodociggowej | kanalizacyjne;j,
. sieci elektrycznej,

° sieci gazowe.
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren przewidziany pod lokalizacje wentylatorni szalkowej V21 wraz z catym korpusem
podziemnym, znajduje sie w rejonie jednej z gtdwnych arterii osiedla Broédno -
ul. Kondratowicza, a doktadnie w sgsiedztwie zatoki autobusowej zlokalizowanej
przy Parku Brédnowskim. Od pétnocy teren ten graniczy z wysokg zabudowg

wielorodzinng i niskg zabudowg ustugowa, od potudnia z zielenig wspomnianego parku.

Dziatki ewidencyjne objete wentylatornig szlakowg V21 (obiekty nadziemne oraz korpus
podziemny) stanowig wiasnos¢ m. st. Warszawy, Skarbu Panstwa, aw jednym

przypadku takze wlasnos¢ ,mieszang”.

Zgodnie z obowigzujgcym na tym terenie Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru Brodno — czes¢ |, przyjetym przez Rade Miasta Stotecznego
Warszawy w dniu 17 wrzeénia 2009 r. uchwatg nr LXI1/1897/2009, dziatka przewidziana
pod wentylatornie V21 stanowi fragment terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1KD-G(p)pp. Jest to teren powiatowej drogi gtdwnej, ktdéry w zakresie
komunikacji zbiorowej przeznaczono pod przeprowadzenie Il linii metra, a dokfadnie
tunelu szlakowego D21. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego dla tego
obszaru polegajg na utrzymaniu powigzan funkcjonalnych i widokowych. Zdaniem autora
planu powyzszemu ma stuzy¢ wydzielenie w ramach linii rozgraniczajgcych ulicy terenow
zieleni przyulicznej, zachowujgcej istniejgce szpalery drzew oraz inne formy
zagospodarowania zieleni wysokiej i niskiej. Ww. ulica ma stanowi¢ przestrzeh publiczng
przystosowang do poruszania sie 0sob niepetnosprawnych. W liniach rozgraniczajgcych

drogi funkcjonowa¢ ma takze Sciezka rowerowa.

Zamierzenie budowlane nr W6, wentylatornia szlakowa V21, obejmuje takze fragment
tunelu szlakowego D21 (tunel od stacji C20 do stacji C21), ktéry rowniez w catosci

miesci sie w liniach rozgraniczajgcych ul. Kondratowicza.

2.1 Obiekty przeznaczone do rozbioérki
Nie dotyczy.
Na terenie inwestycji nie ma obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiorki.
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3.1

3.1.1

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Obiekt wentylatorni

Obiekt wentylatorni szlakowej V21 (obiekty nadziemne oraz korpus podziemny)
zaprojektowano na dziatkach stanowigcych witasnosé Miasta Stotecznego Warszawy,
Skarbu Panstwa, a w jednym przypadku takze wlasnos$é ,mieszang”, w taki sposob,
by zachowana zostata zgodnos¢ z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Brédno — czes¢ | dla terenu 1KD-G(p)pp. Obiekty nadziemne
tj. czerpnio-wyrzutnie P1 oraz czerpnio-wyrzutnie wraz z klatkg schodowg i szybem
dla ekip ratowniczych P2 wkomponowano w istniejace poszerzenie ulicy — przystanek
autobusowy w pasie drogowym ul. Kondratowicza, w rejonie Parku Brédnowskiego,
co pozwala zachowa¢ funkcjonalne i widokowe powigzania tej ulicy (plan miejscowy

nie okresla dla tego terenu linii zabudowy).

Ksztalt czesci nadziemnej wentylatorni zostat uwarunkowany kilkoma czynnikami.
Jej podtuzna forma wynika m.in. z ograniczen dotyczacych lokalizacji infrastruktury
podziemnej, utrzymanej zgodnie z zapisami planu miejscowego sSciezki rowerowej,
a takze istniejgcego w tym miejscu autobusowego przystanku komunikacji miejskiej.
Obecny ksztatt i lokalizacja obiektow nadziemnych nie powodujg takze ingerencji

w istniejgcy zieleh parkowa.

Projektowana cze$¢ nadziemna wentylatorni szlakowej V21 zostata podzielona na dwa
nadziemne obiekty: czerpnio-wyrzutnie P1 oraz czerpnio-wyrzutnie wraz z klatkg
schodowg i szybem dla ekip ratowniczych P2. Obie bryly zostaly wzgledem siebie
rozsuniete, tworzac ciagty, linearny uktad. Dzieki takiemu zabiegowi budowla nie jest
masywna i dominujgca, a podziat na dwie czesci umozliwit stworzenie symetrycznego
uktadu podobnych obiektéw, miedzy ktérymi umieszczono wiate przystanku
autobusowego komunikacji miejskiej. Wejscie do klatki schodowej i szybu dla ekip
ratowniczych zaprojektowano od strony potnocnej, czyli od strony ul. Kondratowicza,
wzdtuz ktorej zlokalizowano takze 2 zastrzezone miejsca postojowe dla stuzb obstugi
metra (ZSR). Pojazdy te bedg uzytkowaC miejsca, w ilosci 2 miejsc przy jezdni

potudniowej ul. Kondratowicza o tgcznych wymiarach 2,5 x 12,0 m.
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Korpus podziemny wentylatorni szlakowej V21 znajduje sie pod potudniowg jezdnig

ul. Kondratowicza oraz pod dzielgcym jezdnie pasem zieleni.

3.1.2 Tunele
W granicach opracowania inwestycji znajdujg sie odcinki tunelu szlakowego D21
w zakresie hektometrazy:
Tor lewy: 220+59.680 — 226+21.901
Tor prawy:. 220+99.520 — 226+61.479
Srednica zewnetrzna tuneli: 6m
Rozstaw osiowy tuneli: ok. 14 m
Poziom korony tuneli: od ok. 9,9 m do ok. 12,3 m ponizej poziomu

istniejgcego terenu.

W hektometrazach:
Tor lewy: 222+07.671
Tor prawy:. 222+47.250
przewidziano ewakuacyjny tgcznik pomiedzy tunelami szlakowymi, o wymiarach
zewnetrznych na planie ok. 4,2 m x 7,7 m.

3.2 Odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych

3.2.1  Obiekt wentylatorni
Nadziemne obiekty czerpnio-wyrzutni P1 oraz czerpnio-wyrzutni wraz z klatkg schodowag
i szybem dla ekip ratowniczych P2 znajdujg sie w znacznej odlegtosci od innych
budynkéw — najblizej potozony budynek znajduje sie po drugiej stronie ul. Kondratowicza
w odlegtosci przekraczajgcej 55 m. Odlegtosci ww. obiektdéw nadziemnych od krawedzi
jezdni, a doktadnie od kraweznika zatoki autobusowej, wynosza:
. 4,00 m dla obiektu P1,
° 4,40 m dla obiektu P2.
Projektowana wiata przystanku autobusowego swoim krotszym bokiem przylega
bezposrednio do obiektu P1.
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3.2.2 Tunele

Pomiedzy powierzchnig istniejgcego terenu a korong tuneli, w zasiegu strefy osiadania

od drazenia tuneli, zlokalizowane sg istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu.

Odcinki tuneli szlaku D21 przebiegajg wzdtuz ulicy Kondratowicza. Istniejgce budynki
0 mieszanej funkcji uzytkowej zlokalizowane sg w odlegtosci min. 29 m od osi blizszego
tunelu.

Nad tunelami, poprzecznie do ich kierunku przebiega ulica:

ul. Chodecka L222+65.787 P223+05.310

3.3 Ochrona przeciwpozarowa

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano jeden hydrant zewnetrzny DN 80,
usytuowany na sieci miejskiej. Hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci nie wiekszej
niz15m od nasady pozarowej. Nasada pozarowa zlokalizowana jest w poblizu
wentylatorni szlakowej, w odlegtosci nie wiekszej niz 30 m od wejScia do wiazu

ratunkowego.

Do wiazu ratunkowego zapewniono droge pozarowg, ktérg jest ulica Ludwika
Kondratowicza. Odlegtos¢ od drogi pozarowej do wlazu ratunkowego nie przekracza
30 m.

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o0.0. Strona 29

© ILF 2017



BUDOWA Il LINIl METRA W WARSZAWIE - || ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO - POLNOCNEGO,
OD SZLAKU ZA STACJA C18 ,TROCKA” DO TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C21

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
J500-N-V21-ARC-SPC-1100_Rew.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 16 560 m?
ze zmianami istniejgcego zagospodarowania terenu 5 945 m?

bez zmian istniejgcego zagospodarowania powierzchni

terenu 10615 m*
4.1 Obiekt wentylatorni
Powierzchnia zabudowy projektowana, nadziemna 90 m?
Powierzchnia projektowanego obiektu podziemnego 960 m?
Projektowane powierzchnie utwardzone tgcznie: 1911 m?
drogi projektowane i odtwarzane 684 m?
Zjazdy projektowane i odtwarzane 26 m?
zatoki parkingowe, parkingi projektowane i odtwarzane 39 m?
zatoki autobusowe projektowane i odtwarzane 157 m?
Sciezki rowerowe projektowane i odtwarzane 234 m?
chodniki projektowane i odtwarzane 771 m?
Powierzchnia zieleni 2 348 m?
Istniejgce drogi, zjazdy, zatoki parkingowe, parkingi 896 m?
Istniejgce $ciezki rowerowe 34 m?
Istniejgce chodniki 666 m?
4.2 Tunele
Powierzchnia catkowita rzutu odcinkéw tuneli szlaku D21
tunel lewy 3373 m?
tunel prawy 3372 m?
ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o0.0. Strona 30

© ILF 2017



BUDOWA Il LINIl METRA W WARSZAWIE - || ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO - POLNOCNEGO,
OD SZLAKU ZA STACJA C18 ,TROCKA” DO TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C21

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
J500-N-V21-ARC-SPC-1100_Rew.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5

5.1

5.2

5.3

5.4

INFORMACJA DOTYCZACA INWESTYCJI

Wopis do rejestru zabytkéow
Nie dotyczy.

W granicach zamierzenia budowlanego W6, wentylatorni szlakowej V21, brak obiektow,
ktore bylyby objete formami ochrony zabytkéw - bytyby ujete w rejestrze zabytkow. Brak

takze nieruchomych zabytkéw archeologicznych.

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja jest realizowana w oparciu o ustawe z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie
kolejowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 z pbézn. zm.), tzw. specustawe kolejows.
Zgodnie z art. 9ad ust. 3 ww. ustawy nie stosuje sie przepisow o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

W granicach zamierzenia budowlanego W6, wentylatorni szlakowej V21, obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Brédno — czes¢ |, przyjety
przez Rade Miasta Stotecznego Warszawy w dniu 17 wrzesnia 2009 r. uchwatg
nr LX11/1897/2009. Wiecej informacji o ustaleniach planu dla przedmiotowego terenu

zawarto w rozdziale ,Istniejgcy stan zagospodarowania”.

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren projektowanego obiektu

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie szkdd gérniczych.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Budowa wentylatorni szlakowej V21 Il linii metra w Warszawie nie bedzie znaczgco
negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze. Na etapie realizacji oddziatywania
bedg polegaly na emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanej z pracg silnikdw
spalinowych maszyn budowlanych oraz wykonywaniem robot budowlanych, emis;ji
hatasu i drgan oraz wytwarzaniem odpadéw komunalnych, niebezpiecznych oraz innych

niz niebezpieczne.
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Na etapie eksploatacji inwestycja bedzie skutkowaé znacznym zmniejszeniem
zanieczyszczenia komunikacyjnego, pytowego i gazowego w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia.

Po oddaniu wentylatorni do eksploatacji bedzie ona oddziatywaé na sSrodowisko
w sposob bezposredni lub posredni poprzez emisje hatasu i drgan, wytwarzanie
odpaddéw (komunalne, technologiczne) oraz sciekéw (bytowe, przemystowe). W zwigzku
z zastosowanymi rozwigzaniami technicznymi, a takze wdrozonymi procedurami ochrony
Srodowiska w MW, inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Budowa Il linii metra pozwoli na zwiekszenie udziatu transportu zbiorowego i tym samym
przyczyni sie do ograniczenia transportu indywidualnego co pozytywnie wptynie na efekt

kohcowy w zakresie higieny i zdrowia uzytkownikow.
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6 UWAGI

. Warunki ochrony przeciwpozarowej znajdujg sie w projekcie budowlanym

w Tomie IV, Rozdziat 01 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

. Opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduje sie w projekcie budowlanym Tom VI,

Rozdziat 03 Projekt geotechniczny.

o Catosc¢ prac wigcznie z wykopami wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
oraz ochrony srodowiska, nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych

przepisdw BHP i p.poz. oraz ochrony srodowiska.

° Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i elementow
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami
techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementéw przychodzgcych na budowe

oraz instrukcjami producenta.

° Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowac¢ do kontroli

i odbioru.

. Wszystkie roboty wykonywaé $cisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego
opisu oraz Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,

pod nadzorem osoby uprawnione;j.

. Obiekt wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

. Obiekt wykonac¢ zgodnie z ustawg o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r
(. Dz.U. 22016 r. poz.1727 z pdzn.zm.)

. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy uzgodni¢ rozwigzania z UDT.

. Przed przystgpieniem do prac zobowigzuje sie inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawce robét planu BIOZ.
Plan BIOZ wykonuje osoba o wymaganych uprawnieniach w zakresie BHP jak
kierownik budowy lub osoba wyznaczona przez niego. Plan BIOZ nalezy wykonac¢

dla wszystkich robét wyszczegdlnionych w prawie budowlanym odnosnie BIOZ.
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Kierownik budowy ma obowigzek okresli¢ i zapewni¢ bezpieczng organizacje robot

dla wszystkich prowadzonych prac.

. Niniejszy projekt jest Projektem Budowlanym - wykonanym zgodnie
Z zakresem i w formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 z pézn. zm.) — projekt stuzy jedynie zatwierdzeniu przez organ
administracji  architektoniczno-budowlanej oraz uzyskaniu decyzji
,Pozwolenia na budowe”; projekt nie posiada formy i szczegdétowosci
zgodnej z wymogami dla projektéw wykonawczych i warsztatowych,

do wykonania ktérych zobowigzany jest/ sa wykonawcaly.

° Prawa autorskie zastrzezone.
Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Grzywacz
nr upr. St-176/87
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ponizej opisano przyjete rozwigzania, majace na celu spetni¢ wymagania dotyczgce
ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym zgodnie
z pkt 3 Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 Listopada 2016 r. Warunki
zawarte w pkt 2 ww. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie dotyczg zakresu
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wtasciwym
organem kontrolnym w zakresie warunkéw wymienionych w pkt 2 jest Wojewddzki

Inspektor ochrony srodowiska.

Ad. 3.1.1 W wentylatorniach szlakowych zaprojektowano ttumiki akustyczne po stronie
czerpnio-wyrzutni i tunelu. Na Scianach i suficie wentylatorni oraz szachtow wentylaciji

podstawowej przewidziano panele akustyczne o klasie pochtaniania A.

Ad. 3.1.2 Zaprojektowano srodki ochrony akustycznej dla terenowych czerpnio-wyrzutni
powietrza oraz innych lokalnych elementéw instalacyjnych. Przyjete rozwigzania,

gwarantujg, ze urzgdzenia te nie bedg stanowity zrédta ponadnormatywnego hatasu.

Ad. 3.1.3 Zaprojektowano urzadzenia podczyszczajgce wody opadowe i roztopowe
w taki sposoéb, aby gwarantowaty dotrzymanie w podczyszczonych wodach opadowych
i roztopowych, odprowadzanych do odbiornikéw, dopuszczalnych stezen substancii,
okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa. Ponadto na etapie projektu
wykonawczego na placu budowy nalezy zaprojektowaé myjke do koét wyposazong

w separator z osadnikiem.

Ad. 3.1.4 Wykonano inwentaryzacje zieleni, na podstawie ktorej sporzadzono kompletng
gospodarke zielenig na potrzeby projektu budowlanego. W ramach prac projektowych
sporzadzono rowniez projekt zieleni towarzyszgcej. Przytoczony zakres zawarty jest

w tomie Il rozdziale 06 Projekt gospodarki zielenig.

Ad. 3.1.5 Wykonano ekspertyze okreslajgcg wptyw budowy projektowanych obiektow
metra na poziom zwierciadta wody gruntowej. Wyznaczono miejsca do pomiarow
piezometrycznych i okredlono czestotliwos¢ ich dokonywania. Przytoczony zakres
zawarty jest w tomie VII, rozdziat 03, dokument J500-B-V21-GEO-SPC-7300.

Ad. 3.1.6 Zaplecze budowy (park maszynowy, miejsca magazynowania materiatow,
odpadow, paliw itp.) oraz drogi techniczne zostang zorganizowane z uwzglednieniem
ochrony drzew przeznaczonych do adaptacji w ramach projektu placu budowy na etapie

projektu wykonawczego.
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Ad. 3.2.1 Warunek nie dotyczy wentylatorni V21

Ad. 3.2.2 Zaprojektowano wentylatornie szlakowg w sposob zapewniajgcy
nieprzekroczenie maksymalnego poziomu hatasu wynoszgcego odpowiednio 57 dBA

wewnatrz czerpnio-wyrzutni podczas normalnej eksploatacii.
Ad. 3.2.3 Warunek nie dotyczy wentylatorni V21

Ad. 3.2.4 Program gospodarki odpadami powstajgcymi w trakcie budowy uwzgledniajgcy
ich selektywng zbiorke, zaplanowanie miejsca zwatki mas ziemi pochodzacej z wykopow
i drgzenia tuneli oraz trase ich wywozu w sposob, ktory umozliwi minimalizacje
negatywnego wptywu transportu na tereny, dla ktérych ustalone zostaly dopuszczalne
poziomy hatasu w Srodowisku, zostanie opracowany wraz z projektem placu budowy

na etapie projektu wykonawczego.

Ad. 3.3.1 Harmonogram robdt budowlanych zostanie opracowany na etapie projektu
wykonawczego. W miare mozliwosci roboty emitujgce hatas i drgania takie jak
instalowanie $cianek szczelnych, wykonywanie sekcji $cian szczelinowych i prace

betoniarskie planowane bedg w godzinach 6:00 - 22:00.

Ad. 3.3.2 Zastosowano rozwigzanie réwnowazne (pod wzgledem akustycznym)
do umieszczenia urzgdzen chtodniczych w szachtach wentylacyjnych; Urzadzenia te
(w wiekszosci) umieszczono pod ziemig, na poziomie torow, natomiast te,
ktére zaprojektowano nad poziomem terenu, przewidziano w wersji wyciszonej
o maksymalnej mocy akustycznej wynoszgcej 70 dBA, dodatkowo obudowane
elementami architektonicznymi. Parametr ten gwarantuje dotrzymanie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku. Wyniki modelowania zostaty przedstawione w punkcie
15.3. Z uwagi na wymagania ochrony p.poz, nie mozna zlokalizowa¢ urzgdzen
chtodniczych wewnatrz szachtéw wentylacyjnych i czes¢ ztych urzgdzen musi byc¢
zlokalizowana ponad poziomem terenu. Wynika to z faktu, ze klimatyzacja czesci
pomieszczen elektrycznych musi dziata¢ w czasie pozaru i jedyne bezpieczne miejsce
dla jednostek zewnetrznych znajduje sie poza obiektem. Rowniez samo wstawianie
obcych urzgdzen do kanatéw/ szachtow wentylacyjnych jest nieakceptowalne z punktu

widzenia ochrony ppoz.

Ad. 3.3.3 Scieki przemystowe zostang podczyszczone w separatorach substancii
ropopochodnych. Przytoczony zakres zawarty jest w tomie lll rozdziale 03 Instalacje

wodociggowe i kanalizacyjne wraz z przytgczami.
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Ad. 3.3.4 Z uwagi na fakt, ze do wnetrza wentylatorni szlakowej nie bedg mogty sie
dosta¢ wody deszczowe (jest to obiekt catkowicie zamkniety), wymdg projektowania

zbiornika retencyjnego nie dotyczy wentylatorni szlakowej V21.

Ad. 3.3.5 Przy projektowaniu dgzono do minimalizacji kolizji z drzewostanem.

Zagadnienie zostato opisane w tomie |l rozdziale 06 Projekt gospodarki zielenig.

Ad. 3.3.6 Zaprojektowano nasadzenia kompensacyjne z wykorzystaniem wytgcznie
rodzimych gatunkéw drzew, ktére zminimalizujg straty w drzewostanie zakwalifikowanym

do usuniecia. Zagadnienie zostato opisane w tomie Il rozdziale 07 Projekt zieleni.

Ad. 3.3.7 Skrzynki legowe dla ptakéw zostang zaplanowane na etapie projektu

wykonawczego.

Ad. 3.3.8 Plan konserwacji i oceny stanu technicznego budek legowych zostanie

sporzadzony jako odrebna instrukcja na etapie eksploatacji metra.

Ad. 3.3.9 Projekt placu budowy zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego.
W obrebie placu budowy zostang zaprojektowane miejsca w tym utwardzony plac,
przeznaczone do tymczasowego magazynowania odpadéw  przewidzianych

do wytwarzania na etapie realizacji przedsiewziecia

Ad. 3.3.10 Warunek dotyczy wytgcznie stacji metra. Na terenie wentylatorni nie bedg
powstawaty odpady komunalne. Odpady powstajgce w wyniku prac serwisowych, beda

zabierane z obiektu w momencie ukohczenia prac.
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8 DROGI

Zaprojektowana wentylatornia szlakowa przy potudniowej jezdni ulicy L. Kondratowicza
w rejonie istniejgcego przystanku komunikacji miejskiej, na odcinku pomiedzy
skrzyzowaniami z ul. tabiszynskg i Chodeckg nie ingeruje w sposob znaczgcy
w istniejgcy uktad drogowy. Roboty drogowe polega¢ bedg wylgcznie na wykonaniu
dwdch miejsc postojowych przeznaczonych dla stuzb technicznych metra usytuowanych

réwnolegle przy krawedzi jezdni.

Z uwagi na konieczno$¢ zlokalizowania naziemnych elementéw kubaturowych metra
w rejonie przystanku komunikacji miejskiej na odcinku przystanku skorygowano przebieg

ciggoéw rowerowego i pieszego.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Betkowski

nr upr. MAZ/0003/POOD/10
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9 SIECI WODOCIAGOWE

W rejonie projektowanej wentylatorni szlakowej V21 znajdujg sie nastepujgce sieci

wodociggowe wymagajgce likwidacji i budowy po nowej trasie:
. magistrala wodociggowo DN500 wzdtuz ulicy Kondratowicza,
o wodocigg DN50 pomiedzy jezdniami ulicy Kondratowicza.

Projekt sieci wodociggowych objetych niniejszym opracowaniem zaktada likwidacje
wodociggu DN50 pomiedzy jezdniami ulicy Kondratowicza oraz odbudowe po nowej
trasie magistrali wodociggowej DN500 biegngcej wzdtuz ulicy Kondratowicza. Projekt
zaktada réwniez budowe nowego wodociggu DN150 na ktérym zamontowany zostanie
hydrant podziemny, stuzacy do zabezpieczenia pozarowego wentylatorni oraz hydrant

stuzacy do odpowietrzenia wodociggu.

Rurociggi sieci wodociggowej zaprojektowano z rur i ksztattek z Zeliwa sferoidalnego
z wewnetrzng powtokg cementowg lub poliuretanowg zgodnie z normg PN-EN 545

na cisnienie PN10.

Opracowata:

mgr inz. Anna Nazar

nr upr. LUB/0062/POOS/03
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10 SIECI KANALIZACYJNE

W rejonie projektowanej wentylatorni szlakowej V21 znajdujg sie nastepujace sieci

kanalizacyjne wymagajgce przebudowy:
. sie¢ kanalizacji deszczowej @600 zlokalizowana wzdtuz ulicy Kondratowicza,
. sie¢ kanalizacji sanitarnej 1400x1750 zlokalizowana wzdtuz ulicy Kondratowicza.

Projekt sieci kanalizacyjnych objetych niniejszym opracowaniem zaktada likwidacje
i odbudowe po nowej trasie wymienionych powyzej sieci kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej. Przewidziano takze wymiane wpustéw ulicznych wraz z podtgczeniem

do nowoprojektowanych sieci lub odtworzeniem przytgczy po trasie.

Nowoprojektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej o srednicy @600 wykonany
zostanie z rur GRP o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN 10 kN/m2. Uzbrojenie
projektowanej sieci stanowi¢ bedg studni o srednicach DN2000, DN1400 oraz DN1200

wykonane z kregéw betonowych.

Nowoprojektowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany z rur zelbetowych
DN1600. Na projektowanym odcinku zostaty zaprojektowane dwie Zzelbetowe komory

kanalizacyjne oraz studnie DN1200 wykonane z kregow betonowych.

Opracowata:

mgr inz. Anna Nazar

nr upr. LUB/0062/POOS/03
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11 SIECI GAZOWE

W zwigzku z budowg wentylatorni V21 Il linii metra zaistniata koniecznos¢ zmiany trasy
stalowej sieci gazowej Sredniego cisnienia DN150 zlokalizowanej w ulicy Kondratowicza

na gazocigg d180 PE100 SDR 17,6 zlokalizowany po potudniowej stronie wentylatorni.

Przebudowa sieci zostanie wykonana w pierwszej klasie lokalizacji.
Strefa kontrolowana dla gazociggu wynosi 1,0 m.

Parametry docelowe sieci:
Cisnienie robocze (OP) — 400 kPa.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — 500 kPa.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Serafin

nr upr. Wa-525/01
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12 SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Przebudowa oswietlenia ulicznego dotyczy stupdéw oswietleniowych oraz kabli

oswietleniowych kolidujgcych z budowg wentylatorni szlakowej V21.

Po zakonhczeniu budowy stacji, sie¢ os$wietlenia zostanie dostosowana do nowego
uktadu drdg i $ciezek pieszych. Kable oswietleniowe bedg prowadzone na catej dtugosci

w rurach ostonowych @110.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Zychowicz

nr upr. Wa-50/98
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13 PRZYLACZA TELEKOMUNIKACYJNE

Na obszarze objetym Projektem Zagospodarowania Terenu w rejonie wentylatorni V21
wramach budowy sieci telekomunikacyjnej wybudowane zostanie przytgcze
telekomunikacyjne. W ramach budowy przylgcza telekomunikacyjnego zostanie
wybudowana studnia przytgczeniowa, ktéra umozliwi w przysztosci wykorzystanie tunelu
metra i tras w nim biegngcych przez operatoréw telekomunikacyjnych. Lokalizacja studni
przytaczeniowej oraz planowanej trasy fgczacej z obiektem przedstawiono na planie
PZT.

Projektowana gteboko$¢ posadowienia sieci telekomunikacyjnej to 0,8 m, jednak

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zagtebienie do 1,2 m.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Pieszko

nr upr. PDK/0128/PWOT/10
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14 ZIELEN

14.1 Ogodlna charakterystyka inwentaryzowanej zieleni

14.2

Lokalizacja wentylatorni szlakowej V21 graniczy z zatozeniem parkowym ‘Park
Brédnowski’. Na inwentaryzowanym terenie opracowania nie wystepuje duza liczba
drzew i krzewow. Ttem w tym rejonie s3g istniejgce szpalery drzew wzdtuz granicy parku
— szpaler lip drobnolistnych (Tilia cordata) a przy $ciezce rowerowej rzad klonow
pospolitych. W pasie dzielgcym pomiedzy pasami drogowymi wystepujg pojedyncze
grupy krzewodw rézy pomarszczonej oraz tawuty van Houtte'a i tawuly wczesnej. Krzewy
sadzone w duzych odstepach sprawiajg, ze pas drogowy jest mato atrakcyjny wizualnie,

a ukfad kompozycyjny sie gubi.

Szczegotowa inwentaryzacja zieleni

Szczegotowyg inwentaryzacje zieleni wykonano na przetomie pazdziernika i listopada
2016 r.,, czesciowo w stanie bezlistnym. Zinwentaryzowano wszystkie drzewa
oraz krzewy w wyznaczonym pasie inwentaryzacji zieleni. Zakres inwentaryzacji
obejmuje projektowany obszar budowy stacji C19, C20, C21 oraz wentylatorni
szlakowych V19, V20, V21. Inwentaryzacja zostata podzielona na obiekty,

a przynaleznos¢ drzewa/ krzewu wskazano w kolumnie "obiekt”.

W tabeli inwentaryzacyjnej uwzgledniono wszystkie drzewa zinwentaryzowane
w w/w granicach (czes¢ drzew i krzewow zinwentaryzowano poza granicami
opracowania); podano nazwy rodzajowe i gatunkowe (polskie i facihskie), obwdd pnia
nawys. 130 cm, wysokos¢ drzewa, Srednice korony, dla krzewow powierzchnie
porastania, stan zdrowotny, waloryzacje oraz uwagi indywidualne i inne cechy
charakterystyczne. W oddzielnej kolumnie podano potencjalng mozliwos¢ przesadzenia,

bazujacg na wieku i gatunku drzew i krzewdw, ich waloryzacji oraz stanie fitosanitarnym.

Ocene stanu zdrowotnego drzewa przeprowadzono w szesciostopniowej skali,

przyjmujgc nastepujgce poziomy:

I.  Stan bardzo dobry - zdrowe, dobrze uksztattowane rosliny o wysokich wartosciach
przyrodniczych i krajobrazowych, brak ubytkéw, uszkodzen i objawow

chorobowych,
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Stan dobry - prawidlowo uksztattowane rosliny, brak widocznych ubytkdw,
uszkodzen i objawdéw chorobowych oraz rosliny o istotnych wartosciach

przyrodniczych i krajobrazowych. W przypadku roslin mtodych: dobrze rokujgce,

Stan zadowalajgcy - rodliny zdeformowane lub majgce niewtasciwe warunki
rozwoju, z niewielkimi objawami chorobowymi Ilub ubytkami o niewielkich

warto$ciach przyrodniczych i krajobrazowych,

Stan niezadowalajgcy - rosliny zdeformowane, chore, stabe, badz zagrazajace
ludziom, obiektom Ilub rosngcym obok roslinom cenniejszym, rosngce

w nieodpowiednich warunkach wegetacji, zniszczone,

Stan zly - rosliny silnie uszkodzone lub zdeformowane, mocno zaatakowane przez
szkodniki, rosngce w ztych warunkach wegetacji, zagrazajgce innym roslinom,
ludziom, obiektom, martwe lub zamierajace, nie rokujgce poprawy, krzewy

w formie naturalnej,

Stan bardzo zly tj drzewa i krzewy martwe, suche, odrosty, formy naturalne

znieksztatcone.

Gospodarka istniejgca zielenig

Zielen wskazang do usuniecia, w zwigzku z wykonywanymi pracami budowlanymi,

nalezy usung¢, na podstawie zatgcznika tabelarycznego ‘gospodarka zielenig istniejacy’.

W odpowiedniej kolumnie wskazano czy przedmiotowe drzewo powinno zostac

zachowane, usuniete, czy tez przesadzone. Dodatkowo po analizie kolizji adaptowanej

zieleni z budowg, zaproponowano wprowadzenie zabezpieczenia dla drzew i krzewdw

w poblizu wykonywanych prac.

Gtéwne rodzaje kolizji istniejgcej zieleni z projektowanym zagospodarowaniem terenu to:

przeprojektowanie uktadu infrastruktury podziemnej (sieci energetyczne,

kanalizacja, cieptociggi, wodociggi, sieci gazowe oraz teletechniczne),

nowoprojektowany ukfad drogowy (wprowadzenie ciggoéw pieszych a takze Sciezek

rowerowych. Pod uwage brano réwniez czasowg organizacje ruchu na stacjach),
organizacja placu budowy,

wykopy wielkoskalowe pod stacje i Wentylatornie.
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14.4

Nalezy usung¢ zielen kolidujgcg z projektowang infrastrukturg stacji i wentylatorni, majac

na uwadze maksymalng ochrone i minimalizacje wycinki zieleni urzgdzone;.

Przy typowaniu drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanymi sieciami i obiektami,

starano sie dgzyé do zachowania jak najwiekszej ilosci zieleni na terenie opracowania.

Dokonano szczegotowej analizy miedzybranzowej w celu ustalenia mozliwosci ochrony
drzew i krzewdw na etapie budowy a takze mozliwosci przetrwania zieleni na etapie
eksploatacji, po zmienionych warunkach glebowych oraz wodnych, spowodowanych

m.in. blisko$cig projektowanych $ciezek i chodnikéw oraz podziemnej infrastruktury.

Projekt zieleni

Wentylatornia V21, w odréznieniu od dwdch poprzednich, zlokalizowana jest w poblizu
parku brodnowskiego. W zwigzku z bliskoscig wielorzedowych nasadzen szpalerowych
oraz lokalizacjg infrastruktury podziemnej, lokalizacja zieleni wysokiej po stronie
wentylatorni zostata ograniczona do uzupetnienia szpaleréw w rejonie ciggdéw pieszych
i rowerowych. Skupiono sie na odtworzeniu zieleni w pasie drogowym, zaproponowano

geometryczny uktad krzewoéw nawigzujgcy stylem do projektowanej osi widokowe;j.

Opracowata:

inz. arch. krajobrazu Paulina Peryt
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15 HALAS

15.1 Wartosci dopuszczalne

Rodzaje terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej sg okreslone w Ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z p6zn. zm.).
Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, powodowanego przez poszczegolne grupy
zrédet hatasu, okre$lono w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 112). Wartosci dopuszczalne sg wyrazone wskaznikami
LAeq D oraz LAeq N odpowiednio dla pory dziennej (6.00-22.00) i pory nocnej (22.00-
6.00). W rozpatrywanym przypadku zrédia hatasu zwigzane z wyposazeniem
technicznym metra nalezy zaliczy¢ do grupy obejmujgcej ,pozostate obiekty i dziatalno$é

bedacy zrédtem hatasu” (Tabela 1).

Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112)

1 |a. Strefa ochronna ,A” uzdrowiska
b. Tereny szpitali poza miastem

45 dB 40 dB

2 |a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem
dzieci i mtodziezy ¥ 50 dB 40 dB

¢) Tereny domow opieki spoteczne;j

d) Tereny szpitali w miastach

3 |a) Tereny zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 dB 45 dB

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?d

d) Tereny mieszkaniowo ustugowe

4 |a) Tereny w strefie srodmiejskiej miast powyzej 100 tys.
mieszkancow?

55 dB 45 dB

1 W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie
obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

2 Strefa $rédmiejska miast powyzej 100tys. Mieszkancéw to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.
W przypadku miast, w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie mieszkancéw pow. 100 tys. Mozna
wyznaczyé w tych dzielnicach strefe srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg
mieszkaniowg z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Wentylatornia V21 zaprojektowana zostata na terenie objetym mpzp obszaru Brédno—
cze$¢ | wrejonie Parku Brodnowskiego (uzytkowanego w porze dziennej) i terendw
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW i MW/U. Dopuszczalny poziom hatasu

dla tego typu terenéw wynosi:

LAqu = 55 dB, LAeq N = 45 dB
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15.2 Zatozenia do obliczen akustycznych

W okresie eksploatacji metra zrédtem hatasu emitowanego do srodowiska bedg
zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne, terenowe czerpnio-wyrzutnie wentylatorni
podstawowej oraz majgce nieznaczny wptyw na odziatywanie akustyczne wyrzutnie

wentylatorni lokalnej

Wymaga sie aby dopuszczalne poziomy hatasu byty dotrzymane w warunkach normalnej
eksploatacji. Warunki awaryjne (pozar) to sytuacja wyjgtkowa, ktéra moze w ogole
nie wystgpi¢ i w czasie ktérej oddziatywanie w zakresie hatasu ma znikome znaczenie,
zatem stosowanie zabezpieczen akustycznych dostosowanych do warunkéw awaryjnych

nie ma racjonalnego uzasadnienia.

W fazie normalnej eksploatacji zarbwno w porze dziennej i w porze nocnej beda

pracowaty:
. 1 jednostka klimatyzatora o mocy akustycznej maksymalnie rownej LWA 70 dBA,

° 1 wentylator wentylacji podstawowej z wydajnoscia 30% - maksymalny

dopuszczalny poziom hatasu wewnatrz czerpnio wyrzutni rowny 57 dBA.

Jako kryterium oceny przyjeto warunki dopuszczalne obowigzujgce dla pory nocnej
dla terenéw mieszkalnych i dla pory dziennej dla terenéw rekreacyjnych parku

Broédnowskiego.

W obliczeniach akustycznych uwzgledniono dziatanie wentylacji podstawowej
oraz jednostki chtodniczej. W celu ograniczenia hatasu emitowanego na zewnatrz
w wentylatorni bedg zastosowane urzgdzenia o odpowiednich parametrach, wyposazone
w tlumiki akustyczne. Na $cianach i na sufitach w wentylatorni szlakowej
oraz w komorach, kanatach i szachtach wentylacyjnych pomiedzy wentylatornia,
a terenowg czerpnio-wyrzutnig bedg zastosowane wyktadziny dzwiekochtonne. Wyzej
wymienione rozwigzania w potgczeniu z ukfadem szachtu wentylacyjnego pozwalajg
osiggng¢ poziom wewnatrz czerpnio-wyrzutni mniejszy lub réwny 57 dBA, zgodny
z wymogiem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W zwigzku z wymaganiami
ppoz nie mozna zlokalizowa¢ jednostki klimatyzacyjnej wewnatrz szachtu
wentylacyjnego i urzadzenie zostato zaprojektowane na dachu czerpnio-wyrzutni.
Wymaga sie aby poprzez zastosowanie rozwigzan mitygacyjnych np. obudowy, poziom
mocy akustycznej urzadzenia nie przekraczat 70 dBA. Na etapie projektu wykonawczego

nalezy zoptymalizowa¢ rozwigzania pod katem efektywnosci i ich kosztow. Nalezy mie¢
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na uwadze, ze wentylatornia zlokalizowana jest w poblizu przystanku autobusowego

i instalacje metra nie powinny by¢ ucigzliwe dla os6b oczekujgcych.

Poziom hatasu emitowanego do sSrodowiska zostat okreslony metodg obliczeniowag
za pomocg programu komputerowego Cadna A pozwalajgcego na wykonanie prognozy
zgodnie z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego Directive 2002/49/EC of the European
Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and
management of environmental noise, official Journal of the European Communities
L 189/12 oraz zaleceniami dokumentu Commission recommendation C(2003)2807
concerning the guidelines on the revised interim computation methods for industrial
noise, aircraft noise, road traffic and railway noise, and related emission data. Terenowe
czerpnio-wyrzutnie zostaty zamodelowane jako zrodio hatasu zgodnie z normg PN-EN
12354-4 Akustyka budowlana, okreSlanie wfasciwosci akustycznych budynkow
na podstawie wtfasciwosci elementow, czes¢ 4 przenikanie hatasu z budynku
do Srodowiska. Lokalne wentylatornie i urzgdzenia chtodnicze sg reprezentowane przez

punktowe Zrodta hatasu.

15.3 Wyniki obliczen
Wyniki obliczeh emisji hatasu do $rodowiska przedstawiono graficznie na rysunku 1.
Na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz parku brudnowiskiego poziom hatasu
nie przekracza 45 dBA. Warunki dopuszczalne w $rodowisku sg spetnione. Poziom
hatasu uzyskany na zewnatrz gwarantuje rowniez, ze bedg takze spetnione warunki
dopuszczalne okreslone w normie PN-87/B-02151/02 dla pomieszczen znajdujgcych sie
we wnetrzu sgsiednich budynkéw mieszkalnych przy zastosowaniu w tych budynkach
standardowych okien z podwdéjnym oszkleniem.
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12.3 MWIU

121 MW

Rysunek 1 V21 emisja hatasu do Srodowiska (dBA)

Opracowat:

mgr Krzysztof Pietraszewski
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16 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu zostat oznaczony na rysunku Projekt

Zagospodarowania Terenu.

16.1 Przepisy prawa

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony m.in. w oparciu o przepisy:

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

Z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 859).

4, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z pézn. zm.).

6. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1727 z pdézn. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew

i krzewdéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robot ziemnych
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10.

11.

12.

13.

14.

w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymania zaston

odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 71)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochrone $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 p0z.1864 z p6zn. zm.)

16.2 Spis dziatek w zakresie obszaru oddzialywania obiektu

4-08-08 58/1, 58/18, 58/31, 58/32, 58/36, 48/33, 48/34, 48/35, 48/36, 48/37,
58/37, 58/38, 58/39, 58/40, 58/47, 48/38, 48/39, 51/1, 54, 55, 58/29,
58/49, 58/50, 58/51, 58/52 58/33, 58/34, 58/35, 58/4, 58/41,

58/42, 58/43, 58/44, 58/45, 58/46,
58/48, 58/53, 82, 91, 92/13, 92/14,
92/16, 92/17, 92/31, 92/32, 92/5

4-08-13 65/2, 65/27, 65/28, 65/45, 65/46, 65/1, 26/23, 33/3, 33/5, 36/11, 36/12,
65/30, 65/31, 65/32, 65/33 36/5, 58, 59, 63/2, 65/34, 65/35,
66/1, 78
4-08-15 1/1, 1/10, 1/11, 1/12, 1/3, 1/6, 1/8, 1/20, 1/4, 1/5, 1/7, 2/1, 2/2, 3, 4/1,
1/9 4/2, 4/4,5/2, 7/2
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ZAL ACZNIKI
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B. CZESC RYSUNKOWA
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