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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
01 Projekt Zagospodarowania Terenu

02 Dokumenty formalno-prawne

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — DROGI, SIECI, ZIELEN
01 Drogi
02 Sieci wodociggowe
03 Sieci kanalizacyjne
04 Sieci gazowe
05 Sieci oswietlenia ulicznego
06 Projekt gospodarki zielenig
07 Projekt zieleni

Tom IlI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA,
KONSTRUKCJA, INSTALACJE

01 Architektura

02 Konstrukcja

03 Rozbiorki

04 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wraz z przytgczami
05 Instalacje wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji

06 Instalacje elektryczne

07 Teletechnika

08 Budowa urzgdzen sterowania ruchem pociggéw

09 Technologia

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
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01 Warunki ochrony przeciwpozarowej
02 Instalacje ochrony przeciwpozarowe;j

03 Analiza symulacji pozaru i ewakuacji

Tom V PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — KOLEJ, TUNELE
01 Konstrukcja nawierzchni torowej i podbudowy betonowej z 3-cig szyng
02 Sie¢ trakcyjna
03 Instalacja ochrony przed pragdami btgdzgcymi wraz z systemem monitoringu
pradow btgdzgcych
04 Trasa
05 Skrajnia
06 Tunele szlakowe drgzone tarczami zmechanizowanymi (TBM)
Tom VI INFORMACJA BIOZ
Tom VI GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
01 Projekt geotechniczny
02 Dokumentacja badan podtoza gruntowego
03 Projekt geotechniczny
04 Dokumentacja geologiczno-inzynierska
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SPIS ZAWARTOSCI

Nr dokumentu

Lp. | Nazwa

A | CZESC OPISOWA

1 Dokumentacja formalno-prawna J500-N-V21-MDE-SPC-1200
B ZAL ACZNIKI (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DOKUMENTACJI)
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1 CZESC OGOLNA 8

2 ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI FORMALNO-PRAWNEJ 9
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Zastrzezenie praw autorskich

1 Dopuszczalny zakres i sposdb korzystania z projektu okresla umowa
z dnia 20.09.2016 r. na opracowanie Projektow Budowlanych dla Il Etapu realizacji
odcinka wschodniego - potnocnego Il linii metra w  Warszawie
(Nr EH.022.413.2016.I1PP), zawarta pomiedzy ILF Consulting Engineers Polska
Sp. z 0.0. a Miastem Stotecznym Warszawa.
2 Pod ochrong przepiséw Prawa autorskiego pozostajg osobiste prawa autorskie
tworcow niniejszego projektu, zarébwno na kazdym etapie realizacji inwestycji, jak
i przy wykonywaniu praw autorskich zaleznych do projektu.
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1 CZESC OGOLNA

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Inwestycja:

BUDOWA I LINIE METRA W WARSZAWIE - Il ETAP REALIZACJI ODCINKA
WSCHODNIEGO - POELNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJA C18 ,TROCKA”
DO TOROW ODSTAWCZYCH ZA STACJA C21

Stadium: Projekt Budowlany
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2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI FORMALNO-PRAWNEJ

Nazwa Instytucji

Nr dokumentu

DECYZJA SRODOWISKOWA
Regionalny )
1 Decyzja o srodowiskowych | Dyrektor Ochrony Ostateczna Decyzja nr 1387/0S/2016 z dnia
’ uwarunkowaniach Srodowiska w 30 listopada 2016 r.
Warszawie
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
Decyzja o ustaleniu Wojewoda Decyzja nr 2/11/2018 z dnia 12 stycznia 2018 . z
2. | lokalizaciji linii kolejowej dla iecki hmi - wykonalnosci
metra Mazowiecki rygorem natychmiastowej wykonalnosci
NARADY KOORDYNACYJNE
Prezydent m.st.
Protoké! 2 narad Zesvgfrjsa;‘gmeﬁ BG.6630.801.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
3. rady P goani wraz z uzupetnieniem BG.6630.2010.2017 z dnia
koordynacyjnej Dokumentacji . .
. R 17 sierpnia 2017 r.
Projektowej Sieci
Uzbrojenia Terenu
INFORMACJA O BRAKU KONIECZNOSCI SPORZADZANIA CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Informacja o braku Ministerstwo
koniecznosci sporzadzania Infrastruktury
4. charakterystyki Departament Rynku | BR-4t2-024-8362/10/11 z dnia 17 stycznia 2011 r.
energetycznej obiektu Budowlanego i
budowlanego Techniki
WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Warunki ochrony Stoteczny KZ-0Z.4120.613.2016.AZA z dnia 03 listopada
5. e Konserwator
konserwatorskiej ) 2016 .
Zabytkow
DECYZJI PPIS i PWIS
Decyzja o wyrazeniu zgody . Ostateczna decyzja ZNS.7162.3.2017.3.MS z dnia
: Panstwowy ; ! U
6 na usytuowanie na Inspektor Sanitarny 16 sierpnia 2017r. wraz z Postanowieniem znak
’ poziomie terenu wyrzutni . ZNS.7162.3.2017.4.MS z dnia 2 pazdziernika 2017
. . w m.st. Warszawie
powietrza wentylacyjnego r.
ZASWIADCZENIE O NIEZATRUDNIANIU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zaswiadczenie od Metra Metro Warszawskie
7. Warszawskiego o IP.400.17.2016.64.JS z dnia 31 stycznia 2017 r.

niezatrudnianiu osob
niepetnosprawnych

sp. z 0.0.

UZGODNIENIA PROJEKTOWANYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.0.
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Warunki przytgczenia dla

Nazwa Instytucji

Innogy Stoen

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Nr dokumentu

Warunki nr ND\CS\00317\2017-ND-

8. | wentylatorni V21 - przez Operator B\CS\00013\2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Cc21 Sp. z 0.0.
° r;’g‘;‘ﬁg”okv'vteggwggia Zarzad Drég ZDM-TSO-0.7044.1389.2016.RSA z dnia
| P Wy Miejskich 11 pazdziernika 2016 r.
ulicznego
10| Uzgodnienie projektu Zarzad Drog ZDM/TSO nr 265/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
budowlanego Miejskich
UZGODNIENIA PROJEKTOWANYCH SIECI GAZOCIAGOWYCH
Warunki techniczne POISk"'ﬁl Spotka . .
11. . Gazownictwa sp. z OIU-10/G/8/2017 z dnia 30 grudnia 2016 r.
przebudowy gazociggu 0.0
Pismo gestora sieci o Polska Spétka PSG-W400/DT/ZMS/SEMU/253/2017 z dnia
12. . L Gazownictwa sp. z
nieuzgadnianiu PB 0.0 15 marca 2017 r.
UZGODNIENIA W ZAKRESIE PASA DROGI PUBLICZNEJ
Uzgodnienie konstrukciji Zarzad Drég ZDM-URD.5541.2164.2017.A0R.2 z dnia 3 lipca
13. . ' R
nawierzchni Miejskich 2017 r.
14 Zglj’g;uzfvzﬁ?:%g{gﬁ'u”a Zarzad Drég ZDM-UIE-OP.0202.829.2017.TBL (5.ABN.UD-
’ Miejskich ZDM-UIE-OP) z dnia 4 pazdziernika 2017 r.
budowlanego przy drodze
Decyzja zezwalajgca na
lokalizacje obiektow Zarzad Drég | ZDM/ZUWD/PN/POST/604/2017 7 dnia 13 czerwca
15. niezwigzanych z T
; Miejskich 2017 r.
infrastrukturg drogowg w
pasie drogowym
Korekta decyzji
zezwalajgcej na lokalizacje | - 7,04 preg | ZDM/ZUWDIPN/POST/604/2017/2/156/2017 7 dnia
16. | obiektéw niezwigzanych z I oy
. Miejskich 6 wrzesnia 2017 r.
infrastrukturg drogowg w
pasie drogowym
_ . o ) Zaswiadczenie nr '
17 Stwierdzenie ostatecznosci Zarzad Drog ZDM/ZUWD/PN/POST/604/2017/ZAS/3/2017
' decyzji Miejskich z dnia 18 wrze$nia 2017 r.
_ . o ) Zaswiadczenie nr ]
1g. | Stwierdzenie ostatecznosci Zarzad Drég | ZDM/ZUWD/PN/POST/604/2017/2/156/ZAS/9/2017
: decyzji Miejskich z dnia 22 listopada 2017r.
19 Uzgodnienie projektu Zarzad Drég Uzgodnienie nr 184/2017 z dnia 27 wrzesnia 2017
' budowlanego Miejskich r.
UZGODNIENIA PROJEKTOWANYCH SIECI TELETECHNICZNYCH
20. Warunki przebudowy i Orange Polska S.A. 69534/TTIDRA/P/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

zabezpieczenia sieci

74581/TODDRA/P/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.
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Nazwa Instytucji
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Nr dokumentu

UZGODNIENIA PROJEKTOWANYCH SIECI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
Warunki techniczne Prze'c\jAsI?JSbli(cla?stwo
przebudowy sieci gIOrStw PRO-DRZ-WSW-WSK/660/840/67624/15/1523 z
21. : ; Wodociggdw i .
wodociggowych i Kanalizagi dnia 11 marca 2015 .
kanalizacyjnych analizacji w m.st.
Warszawa S.A.
Miejskie
Opinia do projektu Przedsigbiorstwo | PRO.DGR.662.1817p.2017.192099.17.EP z dnia
22. budowlanego sieci Wodociggéw i 21 czerwca 2017 r.
wodociggowych Kanalizacji w m.st.
Warszawa S.A.
Uzgodnienie
o3 | Projektowanego wodociggu | Veolia Energia Uzgodnienie z 4 sierpnia 2017 r.
' nad istniejgca siecig Warszawa S.A.
cieptowniczg
Miejskie
Opinia do projektu Przedsigbiorstwo | PRO.DGR.840.1816p.2017.174102.17.JT z dnia 5
24, budowlanego sieci Wodociggéw i czerwca 2017 r.
kanalizacyjnych Kanalizacji w m.st.
Warszawa S.A.
- . Miejskie
Opinia do projektu o )
budowlanedo sieci Przedsigbiorstwo | PRO.DGR.840.7528.2017.268365.17.JT z dnia 28
25. . g Wodociggéw i sierpnia 2017 r
kanalizacyjnych - Kanalizaci p .
aktualizacja analizacji w m.st.
Warszawa S.A.
Miejskie .
. . oy PRO.DGR.840.581.2017.30836.17.MS z dnia 27
Warunki techniczne Przedsiebiorstwo . -
26 zaopatrzenia w wode i Wodociggdw i stycznia 2017 r. wraz z opinia
' T S PRO.DGR.WSK.840.0010p.2017.001925.17.MS z
odprowadzenia $ciekow Kanalizacji w m.st. : .
dnia 9 stycznia 2017 r.
Warszawa S.A.
Miejskie PRO.DGR.660.5718.2017.209054.17.EP z dnia 7
W . . Przedsiebiorstwo . -
27 arunki przytgczenia do Wodociagow | lipca 2017 r. wraz z opinia .
' sieci wodociggowe;j A PRO.DGR.662.0011p.2017.031526.17.EP z dnia
Kanalizacji w m.st. :
24 stycznia 2017 r.
Warszawa S.A.
. . " Miejskie
Pismo o nie uzgadnianiu Przedsiebiorstwo
Projektu Budowlanego sieci golorstn PRO.DGR.660.01974.2017.074650.17.EP.JT
28. | . : Wodociggdw i :
i przytgczy wodociggowych Kanalizacii z dnia 9 marca 2017 r.
i kanalizacyjnych analizacji w m.st.
Warszawa S.A.
ODSTEPSTWA
Postanowienie o udzieleniu
zgody na odstepstwo w Wojewoda .
29 sakresie zastosowania Mazowiecki WI-11.7840.11.4.2017.MO z dnia 9 czerwca 2017 r.
zbiornikéw na $cieki o
zmniejszonej objetosci
Postanowienie o udzieleniu
zgody na odstepstwo - . . .
30. usytuowania czerpni WOJeV\{Oda_ WI-11.7840.11.8.2017.MO z dnia 31 lipca 2017 r.
; . Mazowiecki
powietrza oraz czerpnio-
wyrzutni na poziomie
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terenu w odlegtosci
mniejszej niz 8 m od ulic,

miejsc postojowych
powyzej 20 samochodow,

miejsc gromadzenia
odpadow, wywiewek oraz

innych zrédet
Zanieczyszczenia powietrza

Nazwa Instytucji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Nr dokumentu

31.

Opinia w zakresie
lokalizacji czerpni powietrza
oraz czerpnio-wyrzutni na
poziomie terenu w
odlegtosci mniejszej niz 8 m
od ulic, miejsc postojowych
powyzej 20 samochodow,
miejsc gromadzenia
odpadow, wywiewek oraz
innych zrédet
zanieczyszczenia powietrza

Panstwowy
Wojewddzki
Inspektor Sanitarny
w Warszawie

Opinia sanitarna znak Z2S.9022.1457.2017 JM
z dnia 17 pazdziernika 2017 r.
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