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Zastrzeżenie praw autorskich 

1 Dopuszczalny zakres i sposób korzystania z projektu określa umowa 

z dnia 20.09.2016 r. na opracowanie Projektów Budowlanych dla drugiego Etapu 

realizacji odcinka wschodniego - północnego II linii metra w Warszawie 

(Nr EH.022.413.2016.IPP), zawarta pomiędzy ILF Consulting Engineers Polska 

Sp. z o.o. a Miastem Stołecznym Warszawa. 

2 Pod ochroną przepisów Prawa autorskiego pozostają osobiste prawa autorskie 

twórców niniejszego projektu, zarówno na każdym etapie realizacji inwestycji, jak 

i przy wykonywaniu praw autorskich zależnych do projektu. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Inwestor: 

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

Inwestycja:  

BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE - II ETAP REALIZACJI ODCINKA 

WSCHODNIEGO – PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” 

DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21 
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1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt o tytule 

PROJEKT PODSTAWOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ SIECI REALIZACYJNEJ METRA 

dla inwestycji polegającej na budowie II etapu realizacji odcinka  

wschodniego – północnego II linii metra w Warszawie 

1.2 Podstawa opracowania  

1. Umowa nr EH.022.413.2016.IPP zawarta w dniu 20 września 2016 r. pomiędzy 

Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie 

Sp. z o. o. a ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. na opracowanie Projektów 

Budowlanych dla II Etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra 

w Warszawie, obejmujących stacje C19, C20 i C21 wraz z torami odstawczymi 

i komorą do zawracania pociągów, tunele szlakowe D19, D20 i D21 

oraz wentylatornie szlakowe dla ww. szlaków w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

2. Ogólne Warunki Umowy na wykonanie Projektu Budowlanego II Etapu realizacji 

odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie, 

3. Warunki Wykonania i Odbioru Projektu Budowlanego II Etapu realizacji odcinka 

wschodniego – północnego  II linii metra w Warszawie (zwany dalej WWiOPB),  

4. Regulamin Konkursu na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej 

II Etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra 

w Warszawie, 

5. Praca konkursowa: Koncepcja Architektoniczno-Budowlana II Etapu realizacji 

odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie, 

6. „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka  

wschodniego-północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych 

za stacją C21, wykonany przez Metroprojekt Sp. z o.o. w październiku 2015 r., 

skorygowany w maju 2016 r., 
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7. Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska dla II linii metra 

w Warszawie po zmianie planowanego przebiegu. Odcinek wschodnio-północny. 

Konsorcjum GEOTEKO-SGGW-GEOPROJEKT. Warszawa 2009 wraz 

z zawiadomieniem Prezydenta m.st. Warszawy o przyjęciu bez zastrzeżeń, 

8. Dodatek do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej ustalającej geologiczno-

inżynierskie warunki posadowienia II linii metra – II Etap realizacji odcinka 

wschodniego-północnego, od szlaku za stacją C18 (Trocka) do torów odstawczych 

za stacją C21 na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; Geoteko; Warszawa 

czerwiec 2017, 

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1387/OS/2016 z dn. 30.11.2016 r. 

wydana przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, znak: OŚ-IV-

UII.6220.16.2015.SYP, 

10. Umowa nr J500-ILFWs-SUB-OD-0003 z dnia 21 września 2016 r. wraz z aneksem 

z dnia 12 maja 2017r zawarta pomiędzy ILF Consulting Engineers Polska 

Sp. z o.o. a firmą PROGEO Sp. z o.o. 

11. Wytyczne techniczne Wt-1b/2011 dla założenia, pomiaru i wyrównania 

Podstawowej Wysokościowej Sieci Realizacyjnej Metra 

12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j .Dz.U. 2016  

poz. 1629 ze zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 

2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 

nr 263 poz. 1572) 
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2. PROJEKT PODSTAWOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ SIECI REALIZACYJNEJ METRA 

Projektowana sieć PWSRM na terenie dzielnicy Targówek składa się z 17 reperów: 

16 projektowanych reperów PSRM i 1 adaptowanego istniejącego reperu osnowy 

państwowej. Zaprojektowane repery zapewnią zgodnie z wytycznymi Wt-1b/2011 min. 

6 punktów na długości 1 kilometra linii metra. W sieci zaprojektowano również 

13 punktów pośrednich na terenie dzielnicy Targówek. Repery pośrednie 

zaprojektowano ze względu na znaczne oddalenie reperów dawnej II i I klasy w celu 

zachowania długości odcinków niwelacji do 1km. Jedynie dla 8 odcinków niwelacji 

szacuję się długość ciągu rzędu  

1-1.3 km. Repery lokalizowano poza strefą oddziaływania budowy metra, którą określono 

w odległości 60m od krawędzi tuneli, stacji i wentylatorni. Dla wszystkich punktów, 

zgodnie z wytycznymi Wt-1b/2011, proponuje się stabilizację ziemną 2-2,5m 

zabezpieczoną kręgiem betonowym z włazem i pokrywą. 

Dla reperów pośrednich i nawiązania wykonano dokumentację fotograficzną 

Dla reperów projektowanych wykonano wstępne opisy topograficzne z dokumentacją 

fotograficzną. Na wstępnych opisach przedstawiono również przebieg istniejącej 

i projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem stabilizacji zalecane jest 

uzyskanie aktualnej kopii mapy zasadniczej z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku zbliżenia do sieci uzbrojenia terenu stabilizację należy wykonywać ze 

szczególną ostrożnością. 

W celu zapewnienia jednorzędowości sieci z siecią odcinka centralnego proponuje się 

wyrównanie metodą ścisłą w nawiązaniu do reperów PWSRM odcinka wschodniego 

o numerach 111.2970, 111.2971, 111.2972, 111.2973 z odrzuceniem bezbłędności 

reperów nawiązania. Ponadto jako nawiązanie przyjęto 4 repery dawnej I klasy 

i 6 reperów dawnej II klasy. Analizę stałości reperów nawiązania proponuje się 

przeprowadzić po pomiarze sieci.  

Proponowane do wykonania pomiary przewyższeń przedstawiono na mapie projektu 

sieci w skali 1:10000. Wykonano wstępną analizę dokładności zaprojektowanej sieci 

z odrzuceniem bezbłędności reperów nawiązania dawnej II klasy i reperów PWSRM 

odcinka wschodniego przyjmując mh=0,0005. Dokładność pomiaru podwójnej niwelacji 
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przyjęto na poziomie 0,8mm/km. Obliczenia prognozowanych błędów wysokości reperów 

wykonano w programie OpenOffice Calc 4.0.1 w oparciu o następujący wzór: 

 

 

 

A – macierz planu obserwacji określająca wpływ rozmieszczenia przewyższeń, 

P – macierz wagowa określająca wpływ planowanego do użycia niwelatora mkm = 

0,8mm/km i wpływ błędów wysokości punktów nawiązania (dawna II klasa + 

repery PWSRM odcinka centralnego) 

Wyniki analizy dokładności przedstawione poniżej przy tak przyjętych błędach świadczą 

o możliwości określenia rzędnych reperów PWRSM z dokładnością nieprzekraczającą 

0,0005m.  

 Tabela 2-1 Wyniki analizy dokładności sieci PWSRM 

 

 
 

dophii
T

h ii
mm     )( ,

1  
PAA

Nr Reperu mh[mm] Nr Reperu mh[mm] Nr Reperu mh[mm] Nr Reperu mh[mm]

111.4001 0,37 111.4006 0,41 111.4012 0,40 112.4004 0,44

111.4002 0,38 111.4007 0,48 111.4013 0,38 112.0322 0,39

111.4003 0,31 111.4008 0,48 112.4001 0,41

111.4004 0,31 111.4009 0,40 112.4002 0,42 mh (min) 0,31

111.4005 0,38 111.4010 0,41 112.4003 0,43 mh (max) 0,48
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
Wstępna analiza dokładności sieci PWSRM 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
Wykaz tabelaryczny reperów objętych projektem 

z określeniem powiązań z reperami 
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Wykaz tabelaryczny reperów objętych projektem 

z określeniem własności gruntów 
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Dokumentacja techniczna reperów nawiązania 

(dawna I klasa) obejmująca fotografię otoczenia reperu, 
fotografię samego reperu 

oraz opis topograficzny reperu 
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Wstępne opisy topograficzne projektowanych 
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Pisma właścicieli i władających gruntami lub obiektami 

w sprawie stabilizacji punktów PWSRM 


