

| | |
|---------------------------|---------------------|
| LANGUAGE: | PL |
| CATEGORY: | ORIG |
| FORM: | F03 |
| VERSION: | R2.0.9.S02 |
| SENDER: | ENOTICES |
| CUSTOMER: | Ewa |
| NO_DOC_EXT: | 2018-093811 |
| SOFTWARE VERSION: | 9.6.5 |
| ORGANISATION: | ENOTICES |
| COUNTRY: | EU |
| PHONE: | / |
| E-mail: | zam-eh@metro.waw.pl |
| NOTIFICATION TECHNICAL: | YES |
| NOTIFICATION PUBLICATION: | YES |

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa i adresy**

Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transport Miejskiego w Warszawie, w imieniu i narzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. (M.W.)

ul.Wilczy Dół 5

Warszawa

02-798

Polska

Osoba do kontaktów: Paweł Waśniewski

Tel.: +48 226554678

E-mail: zam-eh@metro.waw.pl

Faks: +48 226433997

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.metro.waw.pl

I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Inna działalność: usługi transportu publicznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księża Janusza” do torów odstawczych za stacją C4

Numer referencyjny: WP.25.00044.2018.K.I.PAWA

II.1.2) **Główny kod CPV**

45000000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wskazanej w pkt 3.1 PFU oraz wybudowanie drugiego etapu odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie, w skład którego wchodzi:

1) stacja C4, w skład której, poza korpusem technologiczno-pasażerskim, wchodzi korpus techniczny dla torów odstawczych i manewrowych wraz ze stanowiskami do obsługi pociągów i drobnych napraw oraz zapleczem

techniczno-socjalnym, tunele tarczowe łączące korpus pasażerski z korpusem technicznym oraz system przejść podziemnych pod skrzyżowaniem ulic Górczewska – Powstańców Śląskich dla obsługi ruchu pasażerskiego;

2) stacja C5 (korpus technologiczno–pasażerski);

3) szlak D5, w skład którego wchodzi dwa tunele jednotorowe, realizowane przy użyciu tarcz TBM oraz wentylatornia szlakowa V5;

4) szlak D6, w skład którego wchodzi dwa tunele jednotorowe, realizowane przy użyciu tarcz TBM oraz szyb demontażowy S6.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wskazanej w pkt 3.1 PFU oraz wybudowanie drugiego etapu odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie, w skład którego wchodzi:

- 1) stacja C4, w skład której, poza korpusem technologiczno-pasażerskim, wchodzi korpus techniczny dla torów odstawczych i manewrowych wraz ze stanowiskami do obsługi pociągów i drobnych napraw oraz zapleczem techniczno-socjalnym, tunele tarczowe łączące korpus pasażerski z korpusem technicznym oraz system przejść podziemnych pod skrzyżowaniem ulic Górczewska – Powstańców Śląskich dla obsługi ruchu pasażerskiego;
- 2) stacja C5 (korpus technologiczno–pasażerski);
- 3) szlak D5, w skład którego wchodzi dwa tunele jednotorowe, realizowane przy użyciu tarcz TBM oraz wentylatornia szlakowa V5;
- 4) szlak D6, w skład którego wchodzi dwa tunele jednotorowe, realizowane przy użyciu tarcz TBM oraz szyb demontażowy S6.

W ramach Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

- 1) wykonania dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 3.1 PFU,
- 2) wykonania robót budowlanych, obejmujących:
 - budowę tuneli tarczowych,
 - budowę wentylatorni szlakowej,
 - budowę szybu demontażowego tarcz,
 - budowę stacji pasażerskich,
 - budowę korpusu technicznego torów odstawczych,
 - budowę systemu przejść podziemnych, zintegrowanego z korpusem pasażerskim stacji C4,
 - budowę połączenia torowo-instalacyjnego z pierwszym etapem realizacji odcinka zachodniego,
 - zagospodarowanie terenu dla obiektów stacji, wentylatorni i szybu demontażowego,
 - wykonanie niezbędnych prac w Centralnej Dyspozytorni.

Przedmiot Zamówienia należy wykonać:

- 1) w zakresie oraz w sposób zgodny z wszystkimi warunkami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w jej załącznikach, w tym w szczególności w:
 - a) Programie Funkcjonalno –Użytkowym wraz z załącznikami (PFU) - stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
 - b) Wzorze Umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU), stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ,

2) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach, uzgodnieniach, opiniach itp. dotyczących realizowanej Inwestycji, jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia / Waga: 8

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu rękojmi za wady robót budowlanych / Waga: 32

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie dofinansowane w ramach projektu Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 060-131628](#)

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księża Janusza” do torów odstawczych za stacją C4

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-046135

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 j.t. ze zm.)– dalej ustawa Pzp w związku z art. 146 ust. 6 oraz w związku z art. art. 12a ust. 3, art. 38 ust. 4a oraz art. 7 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 15 maja 2018 r. Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej Pismo nr 1 zmieniające między innymi termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu z dnia 25 maja 2018 r. na dzień 15 czerwca 2018 r. Zamawiający przygotował również do wysłania (tj. wypełnił formularz na stronie UPUE) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr [2018/S 060-131628](#) z dnia 27.03.2018 r., w którym – w ślad za Pismem nr 1 - termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu winien zostać wydłużony do dnia 15 czerwca 2018 r. W dniu 29 maja 2018 r. Zamawiający powziął wiadomość o braku skutecznego przesłania do publikacji w UPUE informacji o ww. zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu i w tym samym dniu przesłał przedmiotowe ogłoszenie o zmianie. W dniu 31 maja 2018 r. zostało opublikowane w UPUE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmieniające termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu na dzień 15 czerwca 2018 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert jest zmianą, która zgodnie z przepisem art. 38 ust.4a pkt. 2 pzp powinna zostać przekazana do publikacji UPUE. W postępowaniu nie została zachowana procedura wynikająca z treści przepisu art. 38 ust.4a ustawy Pzp, gdyż informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu została upubliczniona na stronie Zamawiającego w dniu 15 maja 2018 r. natomiast ogłoszenie o zmianie tego terminu zostało skutecznie przesłane do UPUE dopiero w dniu 29 maja 2018 r., czyli już po terminie składania i otwarcia ofert wynikającym z pierwotnego ogłoszenia w UPUE. Powyższe naruszenie art. 38 ust. 4a ustawy pzp doprowadziło do rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią ogłoszenia w UPUE a tego rodzaju rozbieżność (nawet o tymczasowym charakterze) mogła doprowadzić, do sytuacji, w której potencjalny wykonawca, na podstawie informacji z ogłoszenia mógł przyjąć, iż termin do złożenia oferty minął i w konsekwencji nie złożył oferty, która mogłaby być faktycznie najkorzystniejsza. W konsekwencji, naruszenie art. 38 ust. 4a ustawy pzp stanowi również naruszenie zasady przejrzystości i równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp oraz naruszenie ogólnych zasad wynikających z Traktatu WE . W tym stanie rzeczy zmaterializowały się przesłanki z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp gdyż zaniechanie przez Zamawiającego dokonania czynności publikacji zmiany ogłoszenia w UPUE jest naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Analizując ww. stan faktyczny i prawny Zamawiający ustalił, że:

- w postępowaniu nr WP.25.00044.2018.K.I.PAWA wystąpiło naruszenie art. 12a ust. 3 , art. 38 ust. 4a pkt. 2 i art. 7 pzp,
- ww. naruszenie przepisów ustawy pzp należy uznać za mogące mieć wpływ na wynik postępowania,
- brak jest możliwości usunięcia skutków naruszenia zasady równego traktowania wykonawców wynikającej z treści art. 7 pzp,
- naruszenie stanowi nieprawidłowość zagrożoną korektą finansową

Tym samym postępowanie nr WP.25.00044.2018.K.I.PAWA obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp oraz w związku z art. 12a ust. 3, art. 38 ust. 4a oraz art. 7 ustawy Pzp, podlega unieważnieniu.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676 Warszawa

Polska

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17

Warszawa

02-676

Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676 Warszawa

Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

26/06/2018